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PŘEDLOHA SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

 

 

 

Identifikace veřejné zakázky 

Název: Vybudování rozvodů strukturované kabeláže 
v prostorách VŠ kolejí Masarykovy univerzity 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004955 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz 

Sídlo: Vinařská 472/5b, 603 00 Brno 

IČ:  00216224 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Číţkem ředitelem 

 

Průvodní list 

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy 
smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. 

Příloha č. 2 bude součástí nabídky. Zadavatel nevyţaduje, aby byly kmenová část návrhu smlouvy, ani příloha č. 1 
předloţeny v nabídce. 
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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz 
Sídlo: Vinařská 472/5b, 603 00 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Číţkem, ředitelem 

Kontaktní osoby: Ing. František Dočekal, vedoucí Útvaru technických sluţeb a informačních 
technologií, tel. č.: +420 549 49 2709, e-mail: docekal@skm.muni.cz 

 Bc. Václav Stárka, správce ICT – vedoucí skupiny, tel. č.: +420 549 49 2727, 
e-mail: starka@skm.muni.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  ................. 
Sídlo:  ................. 
IČ: ................. 
DIČ/VAT ID: ................. 
Zastoupen: ................. 
Zápis v obchodním rejstříku:  ................. 

Bankovní spojení: ................. 
IBAN: ................. 
Korespondenční adresa: ................. 

Kontaktní osoby:   ................., tel. č.: ................., e-mail: .................  
 ................., tel. č.: ................., e-mail: ................. 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

 

Objednatel, jakoţto zadavatel veřejné zakázky Vybudování rozvodů strukturované kabeláţe v prostorách VŠ 
kolejí Masarykovy univerzity (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo reţim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o 
výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níţe uvedeného dne, 
měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 Úvodní ustanovení a účel Smlouvy I.

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a sluţeb dle 

Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně 
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a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, ţe 

Dílo provádí s cílem zvýšení standardů ubytovacích sluţeb, které jsou zadavatelem poskytovány.    

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 

výslovně utvrzuje, ţe 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, 

dostatečné předchozí zkušenosti, 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikoţ tento znalostmi, odborností, schopnostmi 

ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.   

I. 4) Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:  

1. Příloha č. 1 – Technické podmínky – výsledky Wireless Site Survey, 

2. Příloha č. 2 – Poloţkový rozpočet. 

I. 4) b) Smluvní strany sjednávají, ţe v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části 

Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. 

I. 4) c) V zájmu sníţení administrativních nákladů Smluvních stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím 

souvisejících povinností, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se 

Smluvní strany dohodly, ţe se příloha č. 1 Smlouvy nebude vyhotovovat v listinné podobě, jelikoţ je 

bez omezení a přímo dostupná elektronicky, a berou na vědomí, ţe tato příloha je k dispozici jako 

součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce v záloţce „Zadávací dokumentace veřejné 

zakázky“ na níţe uvedeném odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00004955.. 

  Předmět Smlouvy  II.

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 

splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a 

zaplatit sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je stavba nových rozvodů strukturované kabeláţe, vč. přesunutí stávajících rozvodů 

strukturované kabeláţe ro realizaci pokrytí objektů VŠ kolejí Masarykovy univerzity signálem bezdrátové 

datové sítě (dále také jen „Předmět díla“) na adresách uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.  

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména 

v přílohách Smlouvy. 

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, ţe: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do 

předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich 

prvním pouţitím, 

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve pouţité; vhodné pouţití recyklovaných materiálů 

pro provedení Díla tím není dotčeno,    

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., ţe zejména splní veškeré Technické podmínky, které 
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si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo 

výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu 

Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, ţe 

Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí 

nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a ţe Dílo nebude mít ţádné vady, a to ani 

právní. 

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 

podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či sluţby ve 

Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně 

uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či sluţby na své náklady obstarat či 

provést s tím, ţe jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu 

provádění Díla.  

 Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků III.

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 

obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 

přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natoţ odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho 

řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 

pro řádné provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, ţe se s dokumentací a údaji seznámil. V této souvislosti 

Zhotovitel prohlašuje, ţe získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, 

ţe je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III. 4) Harmonogram provedení Díla 

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti 

Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření. 

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvrţení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů 

vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 

sluţbami, a to ode dne účinnosti Smlouvy aţ do předání a převzetí Díla. 

III. 4) c) Objednatel se do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. 

Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 3 pracovních dnů ode dne 

vyjádření Objednatele.  

III. 4) d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem. 

III. 4) e) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběţně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 

provádění Díla či pokyny Objednatele. 

III. 5) Staveniště 

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, 

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést   
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1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou 

prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště“),  

2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle poţadavků správců dotčených sítí a příslušných správních 

orgánů a  

3. proměření veškeré kabeláţe, která bude dotčena prováděním díla. 

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště. 

III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho ţádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to 

povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech. 

III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany 

podepíší. 

III. 6) Provedení stavebních úprav 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a 

sluţby, v nichţ jsou zahrnuty i instalační a montáţní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí 

k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakoţ i všechny ostatní činnosti související či 

nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montáţních či skladovacích prostor, tak, 

aby Předmět díla plnil svůj účel. 

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, 

prvků technického vybavení, jakoţ i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 

prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných 

právních předpisů poţadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na 

ţádost Objednatele povinen předloţit rovněţ doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, 

zkoušky a měření prováděla. 

III. 6) c) Zhotovitel se rovněţ zavazuje, ţe jako Věci k provedení díla nebudou pouţity ţádné 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich pouţití známo, ţe 

nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichţ uţití nebo důsledek jejich uţití by mohly 

být pro člověka či ţivotní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají poţadované atesty, certifikace 

nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich pouţití tyto nezbytné 

podle příslušných právních předpisů. 

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele  

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, ţe dílo dle této Smlouvy bude prováděno za plného provozu v objektech 

objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje koordinovat provádění díla s objednatelem tak, aby co 

nejméně narušil běţný provoz objednatele. 

III. 7) b) Zhotovitel bere na vědomí, ţe provádění díla bude na Staveništi probíhat za souběţného provádění 

stavebních prací a poskytování dodávek či sluţeb dalšími dodavateli Objednatele. Objednatel se 

zavazuje na ţádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele 

Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost. 

III. 8) BOZP a PO 

III. 8) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

poţární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 
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III. 8) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, 

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdrţují na Staveništi, dodrţovali obecně 

závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 

zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněţ povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

III. 8) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 

ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího 

ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i 

problematika poţární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti 

vykonávané Zhotovitelem. 

III. 8) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 8) b) Smlouvy s interními 

předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněţ povinen jejich znalosti průběţně 

obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

dodrţováním BOZP a PO. 

III. 8) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou 

pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 8) b) Smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 8) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. III. 8) Smlouvy se povaţuje za podstatné porušení 

Smlouvy. 

III. 9) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

III. 9) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého 

zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichţ se 

Smluvní strany dohodly. 

III. 9) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli 

předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

III. 9) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro 

provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly 

nebo byly učiněny. 

III. 9) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to 

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, ţe 

s příslušným záznamem souhlasí. 

III. 9) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, ţe záznamy ve stavebním deníku se nepovaţují za změnu 

Smlouvy a ţe jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) 

Smlouvy. 

III. 9) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 

III. 9) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 1 kopii. Originál a 

jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést 

stavební deník. 

III. 9) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku poţadováno, povede Zhotovitel 

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 

jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se pouţijí přiměřeně. 
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III. 10) DSPS 

III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 

smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 

Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 

III. 10) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení 

stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 

10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna 

tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které 

označuje číslo revize. 

III. 10) c) Zhotovitel se zavazuje v DSPS uvést číslování strukturované kabeláţe v souladu se standardy 

Objednatele a dalšími poţadavky Objednatele, se kterými jej objednatel seznámí. 

III. 10) d) Smluvní strany se dohodly, ţe v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména  

1. provedené úpravy oproti všem stávajících výkresům a textům ve všech profesích a oddílech 

dotčených prováděním Díla,  

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních 

provedených stavebních prací, dodávek či sluţeb.  

DSPS musí obsahovat rovněţ plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.   

III. 10) e) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

III. 10) f) DSPS bude Objednateli předloţena v 1 výtisku v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 11) Manuály 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu 

(zejména provozní řády) a údrţbě (zejména časový plán údrţby) Předmětu díla či jeho prvků, jakoţ i 

ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou 

v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 

III. 11) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemţ jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat 

anglické jazykové verzi.  

III. 12) Pokyny Objednatele 

III. 12) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.  

III. 12) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na moţné 

porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 12) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

nevhodnost zjistit ani při vynaloţení potřebné péče. 

III. 13) Pověřená osoba 

III. 13) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen 

„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
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informovat. 

III. 13) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, 

jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

III. 13) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, ţe Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit 

Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 

Předmětu díla. 

III. 14) Kontrola provádění Díla 

III. 14) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, ţe Zhotovitel porušuje 

svou povinnost, můţe poţadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Jestliţe tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 

Smlouvy. 

III. 14) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo 

skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na 

základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umoţnit a seznámit Objednatele s postupem provádění 

Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

III. 14) c) Zhotovitel se zavazuje, ţe Objednatele ke Kontrole vyzve vţdy před tím, neţ v dalším postupu 

provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jiţ provedené části Díla či jiné výsledky 

provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, ţe výzva Zhotovitele ke Kontrole ve 

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvaţovaným 

dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 14) d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn poţadovat, 

aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 

odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, ţe byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 

Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 14) e) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 19) d) Smlouvy nedostaví přes to, ţe Zhotovitel řádně 

splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 

části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 

fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.  

III. 14) f) Bude-li Objednatel dodatečně poţadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, ţe 

části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 

Pokud se tímto zjistí, ţe tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 

jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakoţ i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese 

Zhotovitel. 

III. 14) g) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, ţe Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 14) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 

provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je povaţováno za 

podstatné porušení Smlouvy.  

III. 15) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele 

III. 15) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 
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III. 15) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na poţádání Objednateli 

předloţit. 

III. 15) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli poţadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který 

nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, ţe to ohroţuje bezpečnost a 

zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 

Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 

provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 16) Subdodavatelé Zhotovitele 

III. 16) a) Na ţádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 

sdělení takové ţádosti, předloţit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků 

ze Smlouvy. 

III. 16) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části 

závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 

plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

III. 16) c) Zhotovitel se zavazuje, ţe ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváţe subdodavatele k plnění 

těch závazků, k jejichţ splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 

subdodavatelem tyto závazky plněny. 

III. 16) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 

alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na ţádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen předloţit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

III. 16) e) Zhotovitel si je vědom toho, ţe poţadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny 

v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce neomezeně a přímo dostupných v záloţce „Zadávací 

dokumentace veřejné zakázky“ na níţe uvedeném odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00004955. 

III. 16) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 21) Smlouvy se povaţuje za podstatné porušení 

Smlouvy. 

III. 17) Předávané doklady a dokumentace 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 

vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

III. 18) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště  

III. 18) a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběţně v průběhu provádění Díla odváţet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky 

materiálů pouţitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 

právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na poţádání Objednateli 

předloţit, 

2. průběţně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména 

všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě 

novostavby do stavu umoţňujícího okamţité uţívání. 
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III. 18) b) Ust. III. 18) a) bodu 1. Smlouvy se nepouţije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu 

provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 18) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, ţe podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněţit, připadá mu i celá částka, 

kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, ţe Zhotovitel částku, kterou uvaţoval ze zpeněţení 

odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.   

III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, ţe nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne 

odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 

Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níţ Objednatel poţadoval uspokojení práv z vad 

Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. Smluvní strany se dohodly, ţe Staveniště povaţují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, 

dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a 

vodou,  

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 

III. 19) Nebezpečí změny okolností  

Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tím není dotčeno. 

 Čas provedení Díla IV.

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy, nejdříve však 

2. 7. 2018 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 

způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, ţe Dílo je kvalitní, ţe splňuje Technické 

podmínky a ţe je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, ţe splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně 

vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být 

Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichţ účast pokládá za 

nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předloţení zejména 

DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 

s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
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IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 22. 8. 2018. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se povaţuje 

za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichţ účast pokládá za 

nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 

protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4. datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloţeny zejména:  

1. DSPS,  

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla 

s poţadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, ţe 

postačuje předloţení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou 

v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,  

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a 

4. Manuály. 

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, ţe se na 

Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyuţije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany 

skutečnost, ţe Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad 

včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně 

v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době. 

IV. 4) i) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, ţe Dílo přejímá, má se za to, ţe dnem 

převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) j) Smluvní strany sjednávají, ţe § 2609 OZ se nepouţije. 

 

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla můţe být přiměřeně prodlouţena 

1. jestliţe dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

2. jestliţe dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 
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3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, 

4. jestliţe dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překáţek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; 

Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překáţek, 

jinak se jich nemohou dovolávat, či 

5. z důvodu změn Předmětu díla.  

Prodlouţená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překáţky 

s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, ţe Zhotovitel učinil veškerá rozumně 

očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překáţky. Prodlouţená 

lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena 

dodatkem ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo kaţdý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je 

oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, 

upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je 

Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně neţ 10 hodin za jeden pracovní den, budou 

Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.  

 Cena Díla V.

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

.................,– Kč 

 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněţ závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41 aţ 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o 

zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichţ se v souladu s § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) 

pouţije reţim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, ţe i na veškeré 

ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, 

byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 aţ 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 

2) ZDPH reţim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; moţnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 

Zhotovitel prohlašuje, ţe cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaloţit 

zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakoţ i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících 

závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem 

souvisejících závazků uvaţovat, jakoţ i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, ţe cena 

Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k 

zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.  

V. 4) Položkový rozpočet Díla 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v poloţkovém rozpočtu Díla (dále také jen „Rozpočet“).  

V. 4) b) Poloţky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, 

ţe cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
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podmínkami a které nemají vlastní poloţku v Rozpočtu, je rozloţena do všech poloţek Rozpočtu; 

zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení 

DSPS, pojištění. 

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či sluţby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v poloţkách Rozpočtu 

odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichţ jsou tyto práce, dodávky či sluţby nezbytným a 

samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 

učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn poţadovat zvýšení ceny Díla ani v tom 

případě, kdy je skutečná jednotková cena poloţky Rozpočtu vyšší, neţ jakou Zhotovitel uvedl do 

Rozpočtu. 

 Platební podmínky VI.

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli 

uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níţe uvedených 

podmínek. 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a 

z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel 

Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla. 

VI. 1) b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Faktury Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními 

stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je datem uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

VI. 1) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího 

vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele 

uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, ţe 

poţaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněţitý závazek Objednatele se 

povaţuje za splněný v den, kdy je dluţná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náleţitosti, zejména 

1. náleţitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k pouţití reţimu přenesení 

daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře 

uvést větu: „Daň odvede zákazník“, 

2. náleţitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 
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VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliţe tato nebude splňovat 

poţadované náleţitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 

lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 

v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, ţe Faktura nebude obsahovat předepsané náleţitosti a tuto skutečnost zjistí aţ příslušný 

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 

veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

 Změny Předmětu díla VII.

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, ţe změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li 

naplňovat poţadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou povaţovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. 

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či sluţeb, které 

nejsou obsaţeny ve Smlouvě, příp. nejsou obsaţeny v takovém mnoţství; jejich provedení je přitom 

z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího uţívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a 

skutečným stavem,  

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo, 

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či sluţeb uloţených příslušným právním 

předpisem či správním orgánem, 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být 

reflektováno v Technických podmínkách, či 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně vyuţití Předmětu díla. 

VII. 1) e) Změna můţe být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit 

jakoukoli Změnu. Kaţdá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel vystaví změnový list a zašle jej spolu se specifikací poţadované Změny Zhotoviteli, 

2. Zhotovitel doplní ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení změnového listu, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veškeré příslušné dokumentace a údaje a 

předloţí takto doplněný změnový list ve 3 vyhotoveních Objednateli k udělení souhlasu s dalším 

postupem, 

3. v případě, ţe Změna vyţaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas 

dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu 

navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, 

které předloţí Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsaţené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává 
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příkazem ke Změně. 

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloţí Objednateli návrh Změny k předběţnému posouzení; Objednatel 

na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,  

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví změnový list a zašle jej 

Zhotoviteli, 

a dále obdobně dle bodů 2. aţ 4. ust. VII. 2) Smlouvy.   

VII. 4) Změny, jejichţ provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 

Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; 

takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či 

VII. 3) Smlouvy se pouţijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny; 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny zaloţený na jednotkových cenách pro změnové řízení 

vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“); 

3. vyčíslení zvýšení nebo sníţení ceny Díla v důsledku Změny; 

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na 

odpovídající úpravu Harmonogramu;  

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;  

6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 

VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, 

dodávek a sluţeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a 

poloţkové rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel pouţije Jednotkové ceny změny v místě a čase 

obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny  

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho poloţek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto 

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou pouţity  

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 

25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani 

takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny  

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu. 

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke 

Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo 

s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdrţet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. 

Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodrţení stanovené lhůty či 

termínů bude povaţováno za podstatné porušení Smlouvy. 
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VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Poţádá-li o to některá ze Smluvních 

stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a 

pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá ţádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 

skutečností, za niţ Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou 

včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany povaţují změny Technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či sluţby, 

2. které nevedou ke změně ceny Díla,  

3. které by za pouţití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umoţnit účast 

jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny 

změnovým listem; poţádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena 

písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby 

uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS. 

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůţe být ukončen smluvní vztah zaloţený Smlouvou. 

 Záruka za jakost Díla VIII.

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, ţe Dílo si shodu se Smlouvou udrţí a ţe práva z vad Díla lze uplatňovat i 

po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, ţe v záruční době lze uplatnit 

jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 

Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad 

zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených 

načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níţ 

Objednatel poţadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle 

vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, ţe na takovou vadu budou 

hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 

které se s takovými vadami pojí. 
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VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen 

„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 

zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se povaţuje 

za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, ţe ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 

ani § 2629 OZ se nepouţijí.  

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, ţe poţaduje 

provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou 

odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 

zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uváţení, případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 

opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdrţení oznámit 

Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, ţe 

Reklamaci uznává a ţe zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, ţe Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 

i kdyţ Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 

případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, ţe se vzhledem k neuznání Reklamace bude 

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, ţe Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, ţe 

její výši odvodí od ceny té poloţky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 

plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, ţe se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 

povaţuje celková cena příslušné poloţky Rozpočtu. Částku odpovídající poţadované slevě z ceny 

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdrţení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, ţe Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem 

obdrţení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepouţije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, můţe být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
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obstará Objednatel. V případě, ţe Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 

oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla 

vznikají i v tomto případě dnem obdrţení Reklamace Zhotoviteli. Prokáţe-li se, ţe Objednatel 

reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaloţené náklady na 

odstranění vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad  

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdrţení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů 

ode dne obdrţení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VIII. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběţí od okamţiku Reklamace aţ do dne odstranění vady, příp. do dne 

uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne 

vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaloţené na 

odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, ţe záruční opravy můţe provádět pouze 

autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 

Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, ţe odstranění takové 

vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 6) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné ţádosti Objednatele či jeho dalších 

dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navrţené změny Předmětu díla z hlediska zachování 

záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení ţádosti dle 

předchozí věty, platí, ţe navrţená změna záruku za jakost neovlivní. 

 Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele IX.

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a 

majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště 

do okamţiku převzetí Díla Objednatelem. Okamţikem převzetí Díla Objednatelem přechází 

nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, 

které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, ţe škody, jejichţ nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen 

odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
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Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to povaţováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaloţené náklady pak 

představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předloţit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dní ode dne zahájení doklad 

prokazující, ţe má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 

podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění 

s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel 

se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udrţovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění 

s Dílem souvisejících závazků. 

IX. 2) b) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle ust. IX. 2) Smlouvy se povaţuje za podstatné porušení smlouvy. 

 Smluvní pokuty a náhrada škody X.

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné 

porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla 

bez DPH, nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná aţ tehdy, pokud z důvodu 

takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněţ k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 

1) Smlouvy se pouţije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní 

pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za 

kaţdý započatý den prodlení; 

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 

0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za kaţdou takovou vadu a kaţdý započatý den 

prodlení; 

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč za kaţdý i započatý 

den prodlení; 

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku 

odpovídající poţadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za kaţdou 

takovou vadu a kaţdý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za 

havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za kaţdých 

započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez 

DPH.  

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněţ následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předloţením pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za kaţdý i započatý den 

prodlení. 

X. 3) b) Za kaţdý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 

jiţ upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
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výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč. 

X. 3) c) V případě, ţe Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 

pokuty ve výši 

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 

2. 1.000,– Kč za kaţdé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepouţívání předepsaných 

osobních ochranných prostředků apod.). 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na 

konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové 

smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamţitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, ţe utvrzenou povinnost 

splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 

Smlouvy Zhotovitel napraví tím, ţe splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 

adekvátně nahradí.  

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 

poţadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dluţné částky za kaţdý i započatý 

den prodlení. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 

ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 

sníţena rozhodnutím soudu. 

 Zrušení závazků ze Smlouvy XI.

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, ţe by měly trvat i po 

zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 

plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení 

smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související 

s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující 

důsledky zrušení závazků a povinnosti uloţené příslušnými účinnými právními předpisy nebo 

rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, 

které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají 

nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, ţe poruší Smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

4. v případě, ţe Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předloţil 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele 
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ke splnění Veřejné zakázky, 

5. v případě, ţe Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestoţe Objednatel řádně plní 

své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli, 

6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překáţka brání dalšímu postupu 

v provádění Díla nepřetrţitě po dobu delší neţ 60 dnů; dosaţení této doby se nevyţaduje, pokud 

je jiţ s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překáţky s ohledem 

zejména na její povahu či rozsah zřejmé, ţe dalšímu postupu v provádění Díla nepřetrţitě po 

dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,  

7. v případě, ţe na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon 

rozhodnutí, 

8. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně povaţuje za škodlivé pro 

zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo, 

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, ţe Zhotovitele na 

porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud 

oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula 

přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.    

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem 

za předpokladu, ţe Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání 

nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od 

Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů 

poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, ţe za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

povaţuje rovněţ takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němţ jiţ při uzavření Smlouvy věděla 

nebo musela vědět, ţe by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze 

Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či sluţby na Díle kromě těch, k nimţ dal 

Objednatel příkaz, 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím poţadovaný materiál, výrobky, 

prvky technického vybavení či jejich části, jakoţ i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení 

Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je 

oprávněn uţívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 

3. předá Objednateli Staveniště. 

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, ţe příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a sluţby řádně 

provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud jiţ dříve nebyly uhrazeny, určí 

nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, 

výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele 

odkoupit. 
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XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, ţe při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen poloţek 

Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 

se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich 

úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 

b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 

povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany 

sjednávají, ţe škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 

Zhotovitelem, přičemţ se za škodu nepovaţuje ušlý zisk. 

XI. 3) f) Vyklizení Staveniště 

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uváţení vyzve 

Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 

Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliţe do 

této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí 

věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude 

poté vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku 

rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a sluţeb provedených jinými 

dodavateli za účelem dokončení Díla, sníţenému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 

 Komunikace Smluvních stran XII.

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 

na základě Smlouvy, a 

2. jednat za Smluvní strany v záleţitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba můţe za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 

bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se povaţuje rovněţ záznam či zápis do stavebního deníku či 

z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 

obvyklá. Za písemnou formu komunikace se povaţuje rovněţ komunikace doručená na e-mailové 

adresy uvedené ve Smlouvě, příp. pouţívané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 

zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze pouţít pro  

1. uzavření Smlouvy,  

2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 
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3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

4. ustanovení Smlouvy, z jejichţ úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 

v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. 

v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběţně 

číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními 

stranami a podléhají témuţ smluvnímu reţimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodrţení formy kdykoliv, 

i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimţ se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak“, Smluvní strany povaţují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 

Smluvních stran či Díla mít moţnost pruţně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze 

Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovaţují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob 

plnění Smlouvy, přičemţ tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní 

strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

 Důvěrné informace XIII.

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace povaţují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli 

Objednatele v souvislosti Dílem. 

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou povaţovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 

pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 

Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, ţe bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neuţije důvěrné informace pro jiné účely, neţ pro účely Díla a 

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace ţádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, 

členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však můţe být 

důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udrţovat takovou informaci 

v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umoţnit kterékoli 

třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou 

osobou publikovat ţádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vţdy právo 

schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá pouţít 

v publikacích nebo propagačních materiálech. 
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 Závěrečná ujednání XIV.

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 

případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 

povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 

jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 

započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepouţije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 

nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaţení dohody mezi 

nimi moţné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehoţ obvodu má sídlo 

Objednatel. 

XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náleţitostech, které Smluvní strany měly a 

chtěly ve Smlouvě ujednat, a které povaţují za důleţité pro závaznost Smlouvy. Ţádný projev Smluvních 

stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá ţádný závazek ţádné ze Smluvních stran. 

XIV. 9) Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Kaţdá Smluvní strana obdrţí po 2 z nich. 

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, ţe si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne …………………………….. V ................. dne ................. 

 

 

 

……………………………….................... 

Ing. Zdeněk Čížek, 

ředitel, 

za Objednatele 

 

 

 

……………………………….................... 

.................,  

................., 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 – Technické podmínky – výsledky Wireless Site Survey, 

 

 

Technické podmínky následují po tomto listu. 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 

 

Poloţkový rozpočet následuje po tomto listu. 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Díla 

 

 

Poloţkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 
 


