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Příloha č. 1:
Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je vybudovat vestavbu nového podlaží do prostoru stávajících tělocvičen Fakulty sportovních studií – haly úpolových sportů a pohybové tělocvičny v pavilonu A34 Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) v Brně, Kamenice 5. Vestavbou nového podlaží do části objemu severní haly vznikne nový uživatelský prostor v 1.NP, který bude využit pro rozšíření výukových kapacit fakulty.

PD objektu bude provedena v souladu s architektonickou studií vyhotovenou společností AiD team a.s. se sídlem Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno v prosinci 2017. 

V PD bude řešeno architektonicko - stavební řešení, stavebně – konstrukční řešení, požárně - bezpečnostní řešení (PBŘ) a ostatní profese, zejména zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, silno a slaboproud (včetně napojení audiovizuální techniky), měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS.  
Plánovaná vestavba vyvolá úpravy souvisejících prostor, které budou také součástí PD. Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením (investičním i neinvestičním) a orientačním systémem stavby.

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních VF prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele na rekonstrukci objektu. 
Umístění

Areál Univerzitního kampusu Bohunice v Brně, Kamenice 5 se nachází v městské části Brno – Bohunice a je umístěn v Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Areál zahrnuje vysokoškolské prostory pro výuku, vědu, výzkum, knihovnu, administrativní zázemí a další vyžití studentů pro Fakultu lékařskou, přírodovědeckou a Fakultu sportovních studií. 
Dotčené prostory jsou součástí pavilonu A34 na severní straně areálu, nachází se na parcele č. 1331/142 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou občanského vybavení v katastrálním území 612 006 Bohunice. Parcela je ve vlastnictví Objednatele.
Popis stávajícího stavu
Pavilon A34 byl postaven jako součást Žluté etapy výstavby UKB, byl dokončen v roce 2009. 
Objekt je čtyřpodlažní, z toho 1 podlaží je podzemní. Prostor tělocvičen v severní části má 1 podlaží, je ohraničen křivkou obvodového pláště, střešní rovina zakružením přechází na severní stěnu objektu. Vestavbou podlaží na úrovni 2.NP se rozdělí prostor tělocvičen na dvě podlaží. Do 2.NP budou přemístěny dvě tělocvičny včetně vestavěného sportovního vybavení a specifických podlah. 1.NP bude nově využito - seminární místnosti,  laboratoře, místnosti pro přípravu výuky a sklady pomůcek.

V úrovní 1. PP pod řešenými prostory se nachází otevřený prostor parkoviště. 
Střecha je zakřivená, nosnou konstrukcí nadzemních částí objektu je ocelový skelet, podzemní podlaží je tvořeno železobetonovým monolitem. Fasáda je sendvičová, z vnější strany tvořena kazetami typu bond. Střecha je zakřivená se střešní krytinou z hliníkových lamel. 
Přílohy:

č. 1A – Architektonická studie Vestavba podlaží v objektu sportovních hal FSpS UKB (AiD team a.s., 12/2017)
Příloha č. 2:  
Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu stavby a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD
· doplnění potřebných podkladů a průzkumů, doměření a ověření stavu jednotlivých místností včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budově, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření
Podklady pro projektovou činnost v editovatelné formě – architektonickou studii, výkresy stávajícího stavu z elektronické pasportizace budou předány Zhotoviteli před zahájením projekčních prací.
Pro zpracování dokumentace stávajícího stavu bude využit stavební a technologický pasport. 
Pro účely této Veřejné zakázky lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/
Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije e-mailová adresa: gishelp@ics.muni.cz.
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Projektant vestavby podlaží v objektu A34 v areálu UKB" a v těle zprávy následující informace:
- Jméno a příjmení žadatele

- Obchodní firma
- E-mailová adresa žadatele      
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 - Návrh architektonického a              stavebního řešení 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh architektonického a stavebního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním architektonické  studie (součást Přílohy č. 1), informací a technických podklady z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména rozvodů a zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení audiovizuální techniky, měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS). 
2. úpravu návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání 
3. vypracování Souhrnného propočtu
4. 3D vizualizaci navrženého řešení Stavby 
B. Podrobnější členění a obsah

· Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy  
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů
· Návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí

· Dopracované architektonické a stavební řešení musí obsahovat:
· Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení

· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· popis provozních a prostorových vztahů 
· přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 

· Grafické přílohy
· situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy a pohledy v měřítku 1:100
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro stavební povolení, obstarání Stavebního povolení 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP, příp. PD pro ohlášení stavby
2. projednání DSP s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace
3. vypracování Souhrnného rozpočtu
4. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona
5. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací       
6. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci)
7. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
8. účast ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení
9. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu 

10. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení
11. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

12. zpracování knih místností

B.    Podrobnější členění a obsah DSP 
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
C. Podrobnější členění a obsah knihy místností

-
jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na odsouhlasení knihy místností s jednotlivými uživateli 

-
podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem  

-
tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění pracovních míst, laboratorního vybavení), specifikací požadavků na stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky

-
půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní

-
popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

 Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 - Dokumentace pro výběr                           
                         dodavatele stavby
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele  
2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu.   Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 10). 
4. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

5. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8. Aktualizace Knihy místností
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.


Součástí DVD stavby bude rovněž: 

· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně projektu audiovizuální techniky, která musí být účastníkem v nabídce respektována
PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.  
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU, 2017“. Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním DVD stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.
Příloha č. 6:   
Výkonová fáze 5 – Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení a orientačního 
systému 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a orientačního systému, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

2. vypracování DVD interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií.

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiérového vybavení a samostatnou složkou DVD orientačního systému.
3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant.  
4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 1).
5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci

6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému
7. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému
DVD interiérového vybavení a orientačního systému vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení) a orientačního systému s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační systém
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úpravu ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů
         PD bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
  
Příloha č. 7: 
Výkonová fáze 6 - Výkon autorského dozoru 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti PD
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD
6. prověřovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli 
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení  
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změna stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 8: 
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF
z Ceny díla uvedené ve Smlouvě
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze 1 

Zabezpečení vstupních podkladů
	     2 %  
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 2
Návrh architektonického a stavebního řešení 
	     4 % 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 3 

DSP 
	         35 %

	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 4
DVD stavby
	4. A
	35 % 

     
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD stavby

	
	4. B 
	2 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 5
DVD interiérového vybavení 
DVD orientačního systému stavby
	5. A
	9 %

	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiérového vybavení nebo DVD orientačního systému, podle toho, která skutečnost nastane později
	
	
	
	

	
	5. B
	1 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 6         

Výkon AD
	6. A
	      3 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	6. B
	      3 %
	
	
	
	
	

	
	6. C 
	      3 %
	
	
	
	
	

	
	6. D
	      3 %
	
	
	
	
	


Příloha č. 9: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 

popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	15

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	56 

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	56 

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení
	56 

	3
	Předání Objednatelem potvrzených knih místností
	84 

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání plánu organizace výstavby 
	98 

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	133 

	
	Předání DSP pro vydání SP                                                                          Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    Předání  žádosti  o vydání SP podaného na stavební úřad 
	133


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 
	VF
	M I L N Í K Y
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	4
	A. DVD stavby

       - předání DVD stavby včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	90

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby


	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	5
	A. DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému
- předání DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	60

	
	B. Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému

	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému

	6
	A. Výkon AD 

- dodavatel stavby vystaví Faktury ve výši 50% z ceny Stavby 
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů  



	
	B. Výkon AD
– předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	C. Výkon AD
– protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	D. Výkon AD
· protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému podle toho, která skutečnost nastane později
	


Příloha č. 10: 
Metodiky a požadavky pro vyhotovení Projektové dokumentace  

1. BIM - Metodika stavební pasport
2. BIM - Metodika technologický pasport

3. Metodika Nasazování a úpravy komponent BMS MU
4. Metodika bezpečnostních systémů
5. Zásady úprav původních výkresů a kodifikace UKB
6. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 11: 
Realizační tým  

	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant - HP
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Zástupce hlavního projektanta - ZHP
Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Specialista - statik
	autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb nebo mosty a inženýrské konstrukce podle Zákona č. 360/1992; 

má minimálně 3 (slovy: tři) roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace


	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista - požárně - bezpečnostní řešení
	autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992

má minimálně 3 (slovy: tři) roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace


	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista - vzduchotechnika, chlazení
	Bez požadavků
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista - elektroinstalace
	Bez požadavků
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla
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