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příloha A

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

OBCHODNÍ PODMÍNKY

· krycí list nabídky

· návrh smlouvy

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

NABÍDKA

krycí list
Zadavatel

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224
Dodavatel 

Obchodní firma dodavatele: 
 
Sídlo dodavatele: 
 

IČ: 
 
zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje – své identifikační údaje a cenu plnění, příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně více dodavateli, a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen obchodní zákoník)


I.


Smluvní strany 

objednatel: 
Masarykova univerzita 

sídlo: 
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město,
číslo účtu: 
85636621/0100
IČ:
00216224

DIČ: 
CZ00216224

zastoupený: 
doc. Ing. LadislavemJaníčkem, Ph. D., MBA, kvestor 

a

zhotovitel:

………………………………………………………………


sídlo:


………………………………………………………………


bankovní spojení:

………………………………………………………………


číslo účtu:

………………………………………………………………


IČ:


………………………………………………………………


DIČ:


………………………………………………………………


zastoupený:

………………………………………………………………





………………………………………………………………


zápis v OR:

………………………………………………………………

Vzhledem k tomu, že

(A) objednatel zamýšlí v rámci projektu „Telč – rehabilitace bývalého jezuitského areálu – středoevropské centrum pro kulturní dědictví“ vybavit objekt Univerzitního centra v Telči , nám Zachariáše z Hradce č. 2,  interiérovým vybavením, 

(B) zhotovitel předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, 

smluvní strany sjednaly následující:

1 Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je dodávka interiérového vybavení (včetně zpracování realizační dokumentace, montáže a uvedení do provozu) do historického objektu bývalé jezuitské koleje v  centru Telče (náměstí Zachariáše z Hradce č. 2.).

Součástí díla je rovněž: 
· zpracování dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci interiérového vybavení, včetně jejího projednání a schválení zadavatelem

· koordinaci projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení díla 

· obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení

· kompletaci nábytku z jednotlivých prvků (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného nábytkového kusu (nikoli prvku) a interiérového vybavení samolepkou s označením podle výkazu výměr z projektu (podle jednotlivých místností) 

· veškerá elektrická a jiná připojení interiérového vybavení na instalace nezbytná pro provoz a funkci interiérového vybavení včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla

· předprovozní testy a uvedení vybavení do provozu
· vypracování celkového seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny (v členění na položky hrazené z investičních a hrazené z neinvestičních zdrojů) 

· zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy

· předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy

· provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména všech částí stavby, v níž bude dílo prováděno) v průběhu provádění díla

· opravu případných poškození budov a jejich zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění a příslušnou vyhláškou Telče.

· nezbytná součinnost s ostatními dodavateli stavby včetně spolupráce při komplexním vyzkoušení a zaregulování provozních systémů majících vazbu na dodávku interiérového vybavení

1.2 Definici předmětu smlouvy, tj. díla, upřesňuje technická specifikace díla, která je obsažena v příloze 
1 této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými platnými předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci a plánu řízení a kontrole jakosti. 

1.4 Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. Kromě ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

2 CENA ZA DÍLO

2.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH 

  Kč

sazba DPH 

  %

výše DPH 

  Kč

cena s DPH 

  Kč

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze 1 této smlouvy. Tento rozpis ceny síla zpracovaný jako položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr). 

2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, realizační a dílenskou dokumentaci, režii zhotovitele a zisk zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZ a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této smlouvy. Dále cena obsahuje náklady na dopravu zboží na místo montáže, veškerou manipulaci se zbožím, organizační a koordinační činnost a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace díla.
2.3 Má se za to, že zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, a že při stanovení ceny díla, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy

· prověřil místní podmínky pro provedení díla, 

· zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

2.4 Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenami v této smlouvě uvedenými ceny se bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem, případně Objednatelem účtována dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.5 Doklady určující cenu díla. 

Cena díla je doložena oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem). Zhotovitel odpovídá za to, že ocenění výkazu výměr je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu prvků slouží k prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného zboží a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu Objednatele.

2.6 Cena díla dle článku 2.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, změna výše této ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že:

· Objednatel požádá o provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou specifikovány v příloze 1 (vícepráce), nebo že objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce);

· Objednatel požádá o změnu kvality nebo druhu dodávky oproti kvalitě a druhu specifikovaném v příloze 1.

2.7 Způsob sjednání změny ceny díla. 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli ke schválení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny díla teprve v případě, že změna ceny díla bude schválená objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí požadavek na zvýšení ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí důvody vedoucí ho k podání návrhu na zvýšení ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny díla.

2.8 Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli ke schválení.

Ocenění víceprací.

Na základě písemného soupisu víceprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny dané vícepráce s využitím počtu měrných jednotek nezbytných k provedení dané vícepráce a jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr; pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nejsou obsaženy, tak zhotovitel zpracuje návrh kalkulace ceny dané vícepráce s využitím postupů a podmínek, za kterých byla kalkulována cena díla. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Ocenění méněprací.

Na základě písemného soupisu méněprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny dané méněpráce s využitím počtu neprovedených měrných jednotek a jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 

3.2 Cena za dílo dle článku 2.1 této smlouvy včetně cen víceprací a méněprací sjednaných dle článku 2.8 této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), v níž bude zvlášť účtována cena za část 1 (studijní prostory) a zvlášť za část 2 (ubytování), přičemž v každé části budou rozděleny dodávky hrazené z investičních prostředků a dodávky hrazené z neinvestičních prostředků. Faktura bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění odpovídajícím dnu převzetí a předání díla, a to takto:

3.2.1 V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel částku dle článku 3.2 této smlouvy v plné výši do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

3.2.2 V případě předání a převzetí celého díla s vadami a nedodělky (dle článku 6.27 této smlouvy) uhradí objednatel 85% z částky dle článku 3.2 této smlouvy do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Zbývající část ve výši 15% z částky dle článku 3.2 této smlouvy bude tvořit zádržné, které objednatel uhradí do 30 dní po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

3.3 Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury poštou či kurýrní službou do sídla objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

3.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku v platném znění. K faktuře budou přiloženy přílohy – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

3.5 Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady. 

3.6 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

4 LHŮTA PLNĚNÍ

4.1 Termínem zahájení se rozumí den podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu díla a výrobní práce na díle termínem zahájení. 

4.2 Termínem dokončení se rozumí den, v němž zhotovitel písemně oznámí objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve objednatele k převzetí díla.

4.3 Dnem předání a převzetí díla se rozumí den, v němž bude zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v  termínu:

· nejpozději do 28. února 2011

Prodlení zhotovitele s řádným dokončením celého díla a jeho předáním se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze smlouvy časový plán realizace díla uvedený v příloze 2 smlouvy.

4.5 Podrobný časový plán montáže prvků v jednotlivých místnostech a ucelených částech předá zhotovitel objednateli písemně nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel má právo tento dokument připomínkovat, zhotovitel je povinen připomínky objednatele v dokumentu respektovat. Podrobný časový plán montáže prvků se stane okamžikem schválení objednatelem závaznou přílohou 2 smlouvy o dílo. 

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem předání a převzetí díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4.7 Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

4.9.1
Jestliže dojde k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele. 

4.9.2
Jestliže dojde k přerušení prací zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 

4.9.3
V případě zvýšeného objemu prací nad rozsah specifikovaný v zadávací dokumentaci veřejné zakázky o více než 10 % dle dohody v dodatku k této smlouvě.

Změna (prodloužení) termínu předání a převzetí díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných touto smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran. 

4.8 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den v době od 6.30 hod. do 20.00 hod. Objednatel je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem zhotoviteli. V tomto případě obě strany v dodatku ke smlouvě sjednají změnu termínu předání a převzetí.

4.9 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy, nemají vliv na termín předání a převzetí díla sjednaný ve smlouvě.

4.10 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po dni zahájení ověřit soulad zařazení jednotlivých položek položkového rozpočtu (investiční x neinvestiční výdaje) s platnými předpisy a inventarizačními zásadami a v případě potřeby zařazení upravit. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem předání a převzetí příslušné díla a poskytnout objednateli potřebnou součinnost při zpracování čárových kódů dodaných položek a označení nábytku těmito kódy. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem předání objednateli soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů.

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ místa určeného k provedení Díla (STAVENIŠTĚ)
5.1 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli zahájení montážních prací předáním staveniště. Předpokládá se předání staveniště  28. 1. 2011  Strany se mohou domluvit i na dřívějším předání stavby. 
5.2 K převzetí staveniště vyzve objednatel písemně zhotovitele minimálně 14 kalendářních dnů předem.

5.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

5.4 V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které objednatel zhotoviteli při předání staveniště předal. Jde zejména o:

· vyznačení přístupových cest

· vyznačení bodů pro napojení odběrného místa elektřiny či jiných médií. 

· zhotovitel předá zástupci objednatele (koordinátorovi BOZP na staveništi) technologické postupy montáže volných interiérů, do kterých budou zapracovány zásady a opatření v oblasti BOZP a protipožární opatření, zákresy půdorysů, přístupových komunikací, vyznačení místa ošetření a první pomoci.

5.5 Staveniště pro instalaci specifického interiérového vybavení budou předána formou vymezení prostoru pro instalaci daného zařízení. Staveniště pro instalaci ostatního interiérového vybavení bude předáno formou předání jednotlivých místností určených pro instalaci interiérového vybavení.

6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny objednatele

6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných platných předpisů. 

6.5 Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy doklady o interiérovém vybavení nezbytné pro zahájení kolaudačního řízení (indexy šíření plamene aj.). Zhotovitel doloží nejpozději 15 dnů přede dnem předání a převzetí díla soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů. Nesplnění těchto povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Realizační dokumentace, příprava výroby, vzorky, kompletace a instalace nábytku a interiérového vybaveni

6.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování realizační dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s objednatelem v termínech určených objednatelem. Dokončenou realizační dokumentaci doloženou souhlasným stanoviskem autorského dozoru generálního projektanta předloží zhotovitel objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení dodávek a montáže díla. Nejpozději do 21 dnů po dni podpisu smlouvy předloží zhotovitel objednateli vzorky interiérového vybavení, které hodlá použít k dodávce díla, k ověření, zda navržené interiérové vybavení vyhovuje požadavkům objednatele specifikovaným v příloze 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje práva na změnu barevnosti povrchů a potahů uvedené v příloze 1. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze 1 smlouvy, je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli k novému posouzení a schválení. Zhotovitel je povinen použít k plnění díla interiérové vybavení shodné s objednatelem schválenými vzorky (všechny použité materiály, provedení a funkční vlastnosti daného výrobku musí odpovídat předanému vzorku), nebylo-li písemnou dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak. Zhotovitel dále nejpozději do tří dnů po podpisu smlouvy určí svého odpovědného zástupce pověřeného koordinací realizační dokumentace, následné výroby nábytkových prvků a montáže a instalace jednotlivých nábytkových kusů a s přímými dodávkami jiných dodavatelů pro objednatele, zejména s dodávkou audiovizuální techniky. Odpovědný zástupce zhotovitele bude zejména ověřovat umístění přípojných bodů instalací a provedení dokončovacích prací (obklady, dlažby apod.) důležitých pro dílo a provádět doměření tzv. kritických rozměrů důležitých např. pro kompenzaci stavebních tolerancí v provedení jednotlivých místností (rozměrové úpravy desek a lišt na rozměr místnosti apod.) a přenos těchto informací k výrobci nábytkových prvků a montážním četám zhotovitele. Zhotovitel bude v průběhu plnění díla respektovat podmínky stavebního povolení vztahující se k dodávce interiérového vybavení.

Kontrola provádění díla

6.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných pracovních výborů, jejich četnost a termíny stanoví objednatel po podpisu smlouvy. Provádění díla v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.

6.8 Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách.

6.9 Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy a seznámit objednatele se stavem výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.

6.11 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

6.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.14 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

6.15 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody

6.16 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.17 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

Energie pro provádění díla

6.18 Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele možnost napojení jeho pracovního nářadí na rozvod elektrické energie na staveniště. Instaluje-li si zhotovitel podružné měření odebírané elektrické energie, uhradí zhotovitel dodavateli energie cenu za odebranou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství energie při jednotkové ceně odpovídající ceně, za kterou odebírá energii dodavatel energie. V případě, že zhotovitel neinstaluje podružné měření odebrané elektrické energie, uhradí zhotovitel dodavateli elektrické energie cenu za odebranou energii paušální částkou ve výši 5,- Kč + DPH za každou místnost převzatou zhotovitelem jako staveniště a každý kalendářní den do doby předání a převzetí ucelené části, ve které se daná místnost nachází.

Možnost pověřit realizací části díla jinou osobu

6.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

6.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

Předání a převzetí díla

6.21 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne stanoveného zhotovitelem v oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady:

· seznam zařízení, která jsou součástí díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství v členění po jednotlivých místnostech a v členění na investiční a neinvestiční zařízení

· atesty, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v díle

· protokoly o revizích

· návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy potvrzené objednatelem (odpovědným zástupcem uživatele)

Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nebo nebudou-li požadované doklady zpracovány v požadovaném jazyce, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.

6.22 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo instalovalo (staveniště).

6.23 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí ucelené části díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

6.24 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí ucelené části díla.

6.25 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí ucelené části díla jsou:

· údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli

· soupis dodávek a prací, které je předmětem předání a převzetí ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem

· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště

· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

· prohlášení objednatele, zda ucelenou část díla přejímá nebo nepřejímá

· popř. soupis vad a nedodělků dle článku 6.27 této smlouvy

6.26 Předáním díla, stvrzeným podpisy osob pověřených jednat za objednatele a zhotovitele na předávacím protokolu, přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do dne předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle ve smyslu § 368 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění, zhotovitel.

6.27
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Za nedodělek je přitom považováno mj. i neprovedení úklidu jednotlivých místností, v nichž bylo interiérové vybavení instalováno, oprav poškození místností vzniklých v průběhu montáže interiérového vybavení a odvozu odpadu. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě objednatele a zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí ucelené části díla.
6.28
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Součinnost s generálními dodavateli stavby a přímými dodavateli objednatele

Zhotovitel volných interiérů poskytne součinnost
6.29
Dodavatel stavby SYNER Morava, a.s. se sídlem v Kroměříži a MORAVOSTAV Brno stavební společnost, a.s. se sídlem v Brně předají zhotoviteli připravené místnosti k montáži interiérů a klíče od místností. V případě předání a převzetí stavby objednatelem budou prostory a klíče protokolárně předány objednatelem.

6.30
Zhotovitel povinen koordinovat svůj postup při provádění díla s dodavateli stavby uvedenými v bodě 6.29 (budou-li dodávka a montáž prováděny v době, kdy dodavatel stavby bude ještě provádět práce na stavbě) a přímými dodavateli objednatele (mj. dodavateli audiovizuální techniky a přístrojového vybavení). Zhotovitel je mj. povinen umožnit těmto subjektům vstup na staveniště a strpět provádění jejich prací a instalace jejich zařízení. 

7 ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo ke dni předání a převzetí, a vady zjištěné v záruční lhůtě. Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělky až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.

7.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční lhůta stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 7.1. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělky až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.

7.3 Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období od převzetí a předání dané ucelené části díla do začátku běhu záruční lhůty a v záruční lhůtě, objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací). I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:

· odstranění vady dodáním nového plnění

· odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná

· přiměřenou slevu z ceny díla

· odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn vybrat si kterýkoliv z uvedených způsobů odstranění vady.

7.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci do 2 pracovních dnů od jejího doručení, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je zhotovitel povinen vadu odstranit - v takovém případě zhotovitel písemně objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

7.6 Maximální termín pro odstranění vady je 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepíší zhotovitel a objednatel protokol, ve kterém podpisy oprávněných zástupců smluvních stran potvrdí odstranění vady.

7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

7.8 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil (např. při zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

7.9 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 7.6 smlouvy nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případě, že zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn použít k zapravení svého nároku zádržné dle článku 3.2.2 této smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

8 POJIŠTĚNÍ

8.1
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po termínu zahájení doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.

9 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

9.1
Zhotovitel je povinen v průběhu záruční lhůty provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, zejména:

· seřízení všech pohyblivých částí díla, tj. dodaného zařízení a vybavení, jako jsou např. dvířka a zásuvky;

· kontrolu povrchů pracovních desek a jejich případnou opravu; atd. 

9.2
Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční lhůty zabezpečit na výzvu objednatele za úplatu pozáruční servis.

9.3
Zhotovitel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání objednatelem, nestanoví-li objednatel jinou lhůtu, odstranění poruch zařízení nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

10 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy plus DPH dle platných právních předpisů za každý i započatý den prodlení.

10.2 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy plus DPH dle platných právních předpisů za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

10.3 Bude-li vadou či nedodělkem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla absence některého atestu, certifikátu či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý chybějící atest, certifikát či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů a za každý den prodlení počínaje dnem předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní ostatní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla způsobem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, nejpozději však do pěti pracovních dnů od předání a převzetí díla, nebyl-li termín pro odstranění vady či nedodělku v protokolu o předání a převzetí díla uveden, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

10.4 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 3 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

10.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.6 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

10.7 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

10.8 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.9 V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární předpisy nebo provozní řád stavby a jiné instrukce objednatelem pověřené osoby, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši:

25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých)
pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k  zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.) 

5.000,- Kč (pět tisíc korun českých)
pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu

500,- Kč (pět set korun českých)
za každé jednotlivé porušení předpisů BOZ nebo PO nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)

10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)
      za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na vadu až do jejího odstranění

10.10 Uplatněním práva objednatele na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli povinnost tuto pokutu uhradit nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

10.11 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele.

11 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

· dojde k podstatnému porušení této smlouvy;

· dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;

· zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele;

· bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt „Telč – rehabilitace bývalého jezuitského areálu – středoevropské centrum pro kulturní dědictví“
· zhotovitel se dostane do úpadku.

11.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy objednatelem.

12 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami. 

12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Objednatel může být při plnění smlouvy zastoupen v plném rozsahu svých práv a povinností osobou najatou objednatelem, aby jednala jako manažer projektu či technický dozor stavebníka.

13.2 Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, v platném znění, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

13.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy: 

1. 
Technická specifikace (projektová dokumentace);

2. 
Časový plán realizace díla; 

3. 
popřípadě smlouva dle § 51 odst. 6 zákona

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující znění přílohy s vyšší prioritou, která je dána pořadovým číslem přílohy, kde 1. je nejvyšší. 

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

13.5 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
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· prohlášení dodavatele k informaci o kvalifikaci

· čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
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INFORMACE O KVALIFIKACI

krycí list
Zadavatel

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224
Dodavatel 

Obchodní firma dodavatele: 
 
Sídlo dodavatele: 
 

IČ: 
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PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O KVALIFIKACI
obchodní firma 

se sídlem 


IČ 

DIČ 

zapsaná v obchodním rejstříku u 

která podává nabídku na veřejnou zakázku OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

předkládá

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci, 

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

2. při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace, 

3. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písmenu c) až e), g), i) a j) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

4. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani
,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla a místa podnikání
,

5. dosáhla ve třech účetních obdobích bezprostředně předcházejících poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace na předmětnou veřejnou zakázku obratů odpovídajícím údajům uvedeným v následující tabulce:
	
	Účetní období (rok) 1)

	
	2007
	2008
	2009

	
	Hodnoty uvedeny v mil. Kč bez DPH 2)

	Celkový obrat 
	
	
	

	1)     hodnoty přepočteny na rok za všechna účetní období uzavřená v daném roce; bylo-li poslední účetní období ukončeno v období od 1. 1. 2010 do posledního dne lhůty pro prokázání kvalifikace, nahraďte letopočty 2007, 2008, 2009 údaji 2008, 2009, 2010

2)     vede-li dodavatel účetnictví v cizí měně, uvede údaje v mil. Kč po přepočtu  kurzem ČNB devizy střed platným v den podepsání tohoto dokumentu


6. předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem ………… číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů,

7. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je ……………………………………………..….., tel. ………………………, e-mail ……………………………………,

8. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci.

V ………………………. dne ………………………

(podpis
) 


(jméno/a, příjmení)


(funkce) 


(firma) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Seznam společníků nebo členů dodavatele dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

(pouze u dodavatele – právnické osoby, která není akciovou společností)

Společnost…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….……………………………

IČ ……………………………….., 

DIČ ………………………………,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….………..,

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky „Obnova bývalé jezuitské koleje v Telči - Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Brno – dodávka volného interiéru“,

prohlašuje, 
že společníky nebo členy dodavatele (obchodní firmy) jsou následující osoby (u fyzické osoby uveďte jméno, datum narození a adresu, u právnické osoby název, sídlo a IČ):
1. ……………………….

2. ……………………….

V ……………dne …………


(podpis
) 


(jméno/a, příjmení)


(funkce) 


(firma) 


zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele  a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách                     dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách

Společnost…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….……………………………

IČ ……………………………….., 

DIČ ………………………………,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….………..,

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky „Obnova bývalé jezuitské koleje v Telči - Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Brno – dodávka volného interiéru“,

prohlašuje, 
že následující zaměstnanci nebo členové statutárních orgánů dodavatele (obchodní firmy) v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách (u fyzické osoby uveďte jméno, datum narození  a adresu, u právnické osoby název, sídlo a IČ):
1……………………….

2……………………….

V ………………dne ……………


(podpis
) 


(jméno/a, příjmení)


(funkce) 


(firma) 

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Seznam akcionářů dle § 53 odst. 1 písm. m) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

(pouze u dodavatele – právnické osoby, která je akciovou společností)
Společnost…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….……………………………

IČ ……………………………….., 

DIČ ………………………………,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….………..,

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky „Obnova bývalé jezuitské koleje v Telči - Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Brno – dodávka volného interiéru“,

prohlašuje, 
že akcionáři dodavatele jsou následující osoby (u fyzické osoby uveďte jméno, datum narození a adresu, u právnické osoby název, sídlo a IČ):
1……………………….

2……………………….

V ………………. dne …………………


(podpis
) 


(jméno/a, příjmení)


(funkce) 


(firma) 

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB

Společnost…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….……………………………

IČ ……………………………….., 

DIČ ………………………………,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….………..,

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky „„Obnova bývalé jezuitské koleje v Telči - Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Brno – dodávka volného interiéru“,

předkládá

následující seznam významných služeb poskytnutých v posledních třech letech, který obsahuje ………....položek.

Za tímto seznamem následuje .......... osvědčení a .............čestné/-ých prohlášení.

V ………………………. dne ……………………… 

(podpis
) 


(jméno/a, příjmení)


(funkce) 


(firma) 


zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

OBNOVA BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V TELČI – UNIVERZITNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB

	Poř. číslo
	Odběratel
	Cena zakázky bez DPH
	Termín poskytnutí služeb
 od–do

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


Osvědčení významné služby

My, níže podepsaná společnost / veřejná instituce

firma/název/jméno……………………………………….........................................................................................

IČ .................................................

se sídlem...................................................................................................................

zastoupený ...............................................................funkce.................................................................................

telefon ………………………………………………….. mail …………………………………………………………….

osvědčujeme, že

společnost…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….……………………………

IČ ……………………………….., 

nám v období od …………...…………...…do ……......……………………… poskytl následující dodávky
:……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Cena zakázky činila:………………………………………………..…………………………...……………Kč bez DPH

V ………………………. dne …………………




…………..………………………………………………………………........

jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné v dané věci jednat za společnost/instituci






�	 tento text použije tuzemský dodavatel


�	 tento text použije zahraniční dodavatel


� 	podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele


� 	podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele


� 	podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele


� 	podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele


� 	podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele





Obnova bývalé jezuitské koleje v Telči – univerzitní centrum Masarykovy univerzity Brno – dodávka volného interiéru
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