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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „OZ“) 
uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 
 
Objednatel 
Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Zastoupen: prof. RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., děkanem Fakulty 

informatiky 
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel 
Obchodní firma/název/jméno:  PRONIX s.r.o. 
Sídlo:  Praha 3, U Kněžské louky 28 4.p. 2145, PSČ 130 00 
IČO: 48027944 
DIČ/VAT ID: CZ48027944 
Zastoupen: Krzysztof Józef Gorski 
Zápis v obchodním rejstříku:  C 14430 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
IBAN: XXXXXXXXXX 
Korespondenční adresa: Poděbradská 55/88, Praha 9, 198 00 
Kontaktní osoby:   XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“) 
 
 
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem Zvýšení dostupnosti napájení počítačů 
FI ve studentských výukových počítačových učebnách (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané 
ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel a objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“).  
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I. Úvodní ustanovení a účel smlouvy 
 
1. Veřejná zakázka je souborem závazků zhotovitele k provedení dodávek a služeb dle 

smlouvy (dále také jen „dílo“). 

2. Účelem smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby dílo mohlo 
být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou smluvních stran. V této souvislosti 
objednatel dále uvádí, že důvodem pořízení je zajistit dostupnost studentských stanic, 
serverů a síťové infrastruktury studentům Fakulty informatiky v budově v situacích, kdy 
jedna z napájecích cest musí být vypnuta například z důvodu revize nebo poruchy. 
Vzhledem k připravenosti dvou oddělených napájecích cest v budově se jako nejschůdnější 
řešení jeví instalace statických „bezvýpadkových“ přepínačů, které umožní automatický 
přechod mezi napájecími cestami příslušných částí infrastruktury.  

3. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a v této 
souvislosti výslovně utvrzuje, že 

a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

b) bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

c) má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou smlouvou 
sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

d) přijímá objednatele jako slabší smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, 
schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení díla nedisponuje. 

4. Dotace 

a) Objednatel je příjemcem dotace na dílo v rámci projektu MUNI4students, reg. č. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (dále jen „projekt“). 

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících ze smlouvy, ať už na straně objednatele či zhotovitele, může ohrozit 
čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může objednateli neplněním 
povinností smluvních stran stanovených smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout 
cenu díla. 

5. Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:  

a) Příloha č. 1 – Technická specifikace díla vč. příloh. 

b) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení 
kmenové části smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. 

c) V zájmu snížení administrativních nákladů smluvních stran při uzavírání smlouvy a 
plnění s tím souvisejících povinností, zejm. povinnosti uveřejnit smlouvu dle 
příslušných právních předpisů, se smluvní strany dohodly, že přílohu č. 1 smlouvy 
nebudou vyhotovovat v listinné podobě, jelikož je bez omezení a přímo dostupná 
elektronicky, a bere na vědomí, že tato příloha je k dispozici jako součást zadávacích 
podmínek k veřejné zakázce v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na 
odkazu: https://zakazky.muni.cz/vz00005214. 
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II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje ve shodě se smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 

provést dílo a splnit s dílem související závazky. Objednatel se zavazuje dílo provedené 
řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 

2. Předmětem díla je dodávka 2 ks STS switchů vč. souvisejících prací (dále také jen „předmět 
díla“).  

3. Podrobná technická specifikace díla (dále také jen „technické podmínky“) je vymezena 
zejména v přílohách smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či zařízení, které do předmětu 
díla zapracuje, (dále také jako „věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich 
prvním použitím, 

b) věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných 
materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 

c) dílo provede ve shodě se smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, 
které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které 
zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával 
s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. 
technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který ze smlouvy vyplývá, 
příp. dále který smluvní strany uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle 
provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

5. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání smlouvy, zejména 
technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné dodávky či 
služby ve smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim smluvní strany tak, jako by ve 
smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto dodávky či služby na své 
náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně díla zahrnuta. 

 
 

III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 
 
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu příslušnými právními 

předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo 
vztahují. 

2. Je-li zhotovitel povinen dle smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze 
z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného 
souhlasu objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, 
natož odpovědnosti za dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze zhotovitele na 
objednatele, a to ani částečně.  

3. Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění díla. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, 
že prověřil místo provedení díla i jeho okolí. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje, že 
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získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo 
schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla. 

4. Harmonogram provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne 
účinnosti smlouvy, předat objednateli časový plán provádění díla (dále jen 
„harmonogram“) k vyjádření. 

b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla do jednotlivých dílčích lhůt a 
termínů vyplývajících ze smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti smlouvy až do předání a převzetí díla. 

c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu vyjádří k jeho 
obsahu. Případné připomínky objednatele budou zhotovitelem vypořádány do 
5 pracovních dnů ode dne vyjádření objednatele. 

d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení 
provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením harmonogramu plnit 
navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor 
s harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění harmonogramu se ustanovení 
tohoto písmene použijí obdobně. 

e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení 
předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu 
provádění díla od harmonogramu. 

g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na 
průběh provádění díla či pokyny objednatele. 

5. Místo provedení díla 

a) Místo provedení díla objednatel předá zhotoviteli na jeho žádost v souladu 
s harmonogramem. Dovoluje-li to povaha díla, bude místo provedení díla předáno po 
částech. 

b) O předání a převzetí místa provedení díla vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který 
obě smluvní strany podepíší. 

6. Požadavky na umístění či montáž předmětu díla 

a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména 

i. umístění jednotlivých částí předmětu díla, tj. jejich usazení v místě provedení díla 
a napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, rozvodu vody, 
demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či 
vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení s dalším vybavením 
objednatele, je-li plný provoz předmětu díla podmíněn takovým napojením nebo 
propojením, nebo 

ii. montáž jednotlivých částí předmětu díla, tj. zejména jejich sestavení z věcí 
k provedení díla, dále usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, 
napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, rozvodu vody, 
demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či 
vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení s dalším vybavením 
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objednatele, je-li plný provoz předmětu díla podmíněn takovým napojením nebo 
propojením, 

iii. instalaci a programování programového vybavení jednotlivých částí předmětu 
díla, je-li plný provoz předmětu díla podmíněn takovou instalací nebo 
programováním 

tak, aby předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

b) Zhotovitel se zavazuje s objednatelem konzultovat návrh napojení jednotlivých částí 
předmětu díla na zdroje, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším 
vybavením objednatele ve smyslu předchozího ustanovení (dále také jen „návrh 
napojení“). Návrh napojení předloží zhotovitel objednateli v souladu 
s harmonogramem. Zhotovitel nesmí před schválením návrhu napojení objednatelem 
plnit ty závazky vyplývající ze smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor 
se schváleným návrhem napojení. 

7. Odzkoušení a ověření správné funkčnosti předmětu díla 

Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti předmětu díla, 
případně jeho seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, 
která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby předmět 
díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

8. Zaškolení obsluhy předmětu díla 

a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy předmětu díla. Zaškolením obsluhy 
předmětu díla se pro účely smlouvy rozumí seznámení pracovníků objednatele 
s obsluhou předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, 
všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a 
veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 

b) O provedení zaškolení obsluhy předmětu díla vypracuje zhotovitel protokol, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

9. Splnění závazků zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními 

a) Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni zejména v případech, kdy se některé věci 
k provedení díla přestaly vyrábět, prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, příp. 
byly nahrazeny novějším modelem, navrhnout, aby zhotovitel do předmětu díla 
zapracoval jiné. 

b) Jiné materiály, výrobky či zařízení mohou být do předmětu díla zapracovány za 
současného splnění následujících podmínek: 

i. i jiné materiály, výrobky či zařízení budou splňovat příslušné technické podmínky, 

ii. nedojde k navýšení ceny díla a 

iii. druhá smluvní strana bude s nahrazením věcí k provedení díla souhlasit. 

c) Nahrazení věcí k provedení díla ve smyslu tohoto ustanovení bude zaznamenáno do 
DSPD. 

10. Koordinace provádění díla s provozem objednatele  

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu 
objednatele, pouze v místě provedení díla bude provoz objednatele omezen. 
Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření 
na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor objednatele 
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dotčených prováděním díla, aby provoz objednatele nebyl v souvislosti s jeho 
prováděním nepřiměřeně narušen.  

b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace 
provádění díla s provozem objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo 
mařeno plnění jeho závazků dle smlouvy vůči objednateli. 

11. Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále také jen 
„vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

a) Seznam prvků předmětu díla, u kterých objednatel požaduje provést vzorkování, je 
specifikován v příloze č. 1 smlouvy – Technická specifikace.  

b) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla nejpozději do 15 pracovních dnů od 
zahájení provádění díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 
pracovní dny předem. Po dohodě s objednatelem lze provést vzorkování pouze 
předložením technické dokumentace. 

c) Na vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.  

d) Posouzení vzorků provede objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že 
vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, informuje o tom zhotovitele; zhotovitel je 
pak povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději 
do 5 dní k novému posouzení a schválení.  

e) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, 
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, 
rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost 
a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě 
i vzorku.  

f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek technické podmínky, považují to 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. 

g) Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či zařízení 
zapracován do předmětu díla. 

12. BOZP a PO 

a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním díla. 

b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. 
další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě 
provedení díla, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a 
PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a 
pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění díla. Součástí vzájemné 
výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další 
specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané zhotovitelem. 
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d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 12) b) smlouvy 
s interními předpisy objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen 
jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor 
a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat objednatele o všech pracovních úrazech 
s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby 
dle ust. III. 12) b) smlouvy v souvislosti s prováděním díla. 

f) Nesplnění povinností zhotovitele dle ust. III. 12) smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

13. DSPD 

a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení díla (dále jen 
„DSPD“). V DSPD bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, 
jak bylo dílo provedeno. Míra podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podrobnosti, 
s jakou je dílo popsáno v přílohách smlouvy. 

b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u zhotovitele odpovědná. 

c) DSPD bude objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

14. Manuály 

a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, 
provozu a údržbě předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou 
pro provoz předmětu díla (dále také jen „manuály“), a to jednou v listinné a jednou 
v elektronické podobě, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela 
odpovídat anglické jazykové verzi.  

15. Licence 

a) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu 
práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle 
smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. 

b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětnému 
plnění, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití tak, aby 
byl objednatel schopen předmět díla plně užívat. Zhotovitel prohlašuje, že předmětné 
plnění je vytvořeno jeho autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání 
s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle smlouvy. 

c) Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla. 

16. Pokyny objednatele 

a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto 
jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel 
upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 
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c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

17. Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle smlouvy třetí 
osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení 
pověření třetí osobě bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle smlouvy pověřenou osobou objednatel 
zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že pověřená osoba nemá oprávnění měnit smlouvu, 
zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy 
ani sjednat změnu předmětu díla. 

18. Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních 
nebo skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit 
objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené 
části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že 
výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně 
alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení kontroly, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, 
že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, 
nese zhotovitel. 

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle ust. III. 18) c) smlouvy nedostaví přes to, že 
zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit 
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté 
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci zhotovitel 
bezodkladně po pořízení předá objednateli.  

f) Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného 
zjištění, že části díla či jiné výsledky provádění díla byly provedeny řádně, nese veškeré 
náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění 
díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran 
spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení 
díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 



Zvýšení dostupnosti napájení počítačů FI ve studentských výukových počítačových učebnách  
Smlouva na veřejnou zakázku  Strana 9 (celkem 24) 

g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu 
provedení. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl 
kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon 
kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.  

19. Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit. 

c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla 
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná 
tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-
li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je 
objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. 
Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů zhotovitele. 

20. Subdodavatelé zhotovitele 

a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 
pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které 
hodlá pověřit plněním části závazků ze smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na 
plnění části závazků ze smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže 
subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve smlouvě, a to 
v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k veřejné 
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel 
musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní 
subdodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k veřejné zakázce jsou uvedeny 
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce neomezeně a přímo dostupných v záložce 
„Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu: 
https://zakazky.muni.cz/vz00005214. 

f) Nesplnění povinností zhotovitele dle ust. III. 20) smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

21. Předávané doklady a dokumentace 

Veškeré doklady a dokumentace, které se zhotovitel dle smlouvy zavazuje předat 
objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. 
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22. Seznam položek předmětu díla 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními 
zásadami vypracovat a předat objednateli ke dni předání díla seznam položek předmětu 
díla, a to  

a) v členění po jednotlivých kusech pro každou místnost dle skutečných počtů a 
provedení, 

b) s uvedením jejich jednotkové ceny,  

c) včetně rozlišení na ty položky, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních zdrojů. 

23. Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení místa provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje 

i. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad,  

ii. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provedení díla a 

iii. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provedení díla 
včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených 
prováděním díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu 
umožňujícího okamžité užívání. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. 
ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo 
sféru zhotovitele, bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž 
objednatel požadoval uspokojení práv z vad díla jejím odstraněním, vyklidí místo 
provedení díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní 
strany se dohodly, že místo provedení díla považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

i. byly odstraněny a odvezeny všechny věci zhotovitele,  

ii. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

iii. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při 
provádění díla, 

iv. byl proveden závěrečný úklid. 
 
 

IV. Čas provedení díla 
 
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2. Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla první pracovní den po dni účinnosti smlouvy. 

3. Dokončení díla a předvedení jeho způsobilosti 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen 
„předvedení způsobilosti“). Účelem předvedení způsobilosti je ověření, že dílo je 
kvalitní, že splňuje technické podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré technické podmínky a 
zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle 
předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem 
předvedení způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 
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c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro předvedení způsobilosti 
předložení zejména DSPD či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být 
zhotovitelem předány nejpozději s předáním díla.  

e) Po předvedení způsobilosti zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

4. Předání a převzetí díla 

a) Lhůta pro předání díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 
Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel protokol (dále jen „předávací protokol“). 
Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

i. identifikační údaje zhotovitele a objednatele, 

ii. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

iii. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

iv. datované podpisy smluvních stran. 

e) K předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:  

i. DSPD,  

ii. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě věcí 
k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, 
nesdělí-li objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a 
seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak,  

iii. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a 

iv. manuály. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezovaly. 

g) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany 
sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se 
s jeho nepředáním pojí. 

h) Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou smluvní 
strany skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a připojí 
soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad díla. Při řešení práv z vad díla smluvní 
strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční 
době. 
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i) Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru zhotovitele 

Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně 
způsobena tím, že provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným 
provozem objednatele nebo jinou objektivní podmínkou mimo sféru zhotovitele, 
oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří 
a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady 
nebrání převzetí díla. 

j) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad 
v záruční době. 

k) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se 
za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu 
objednatele. 

l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

5. Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat 
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či 

d) z důvodu změn předmětu díla.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil 
veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání 
takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být 
smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke smlouvě. 

6. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý den v době od 6:00 hod. do 22:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel 
oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným 
pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na 
méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako 
v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. smlouvy.  

 
 

V. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele k veřejné zakázce a činí: 

1.285.000,– Kč 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

2. DPH 

a) DPH činí 269.850,– Kč. Cena díla včetně DPH pak činí 1.554.850,– Kč. 
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b) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení 
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného 
ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení 
daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní 
závazky, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související 
závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 
uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak 
není součástí ceny díla. 

3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn předmětu díla tím není 
dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně 
nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a 
včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých 
lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i 
přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i 
s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. Nebezpečí změny okolností na sebe 
přebírá zhotovitel. 

 
 

VI. Platební podmínky 
 
1. Právo na zaplacení ceny díla a fakturace 

Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla objednatelem. Cenu díla objednatel 
zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“), a 
to za níže uvedených podmínek. 

a) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a 
z neinvestičních prostředků objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí 
objednatel zhotoviteli včas v průběhu provádění díla. 

b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat faktury objednateli nejdříve poté, co bude 
oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla. Den převzetí díla 
objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění. 

c) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 pracovních dnů od data 
jejího vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

d) Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

e) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 
odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 
faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu 
zhotovitele. 

2. Náležitosti faktury 

a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 
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i. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu 
přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH 
povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“, 

ii. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, 

iii. uvedení názvu a registračního čísla projektu, tj. projektu MUNI4students, reg. 
č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551, 

iv. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

v. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 
přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 
opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na 
kterou faktura zní. 

c) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí 
až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo 
objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

 
 

VII. Záruka za jakost díla 
 
1. Záruka za jakost díla 

a) Smluvní strany sjednávají, že dílo si shodu se smlouvou udrží a že práva z vad díla lze 
uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční 
době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda 
vznikla před či po převzetí díla objednatelem, nebo kdy ji objednatel měl či mohl zjistit, 
nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 

b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do uplynutí 60 měsíců od 

i. převzetí díla nebo 

ii. odstranění poslední vady uvedené v předávacím protokolu, mimo vad 
způsobených absencí podmínky mimo sféru zhotovitele, bylo-li dílo objednatelem 
převzato s alespoň jednou vadou, u níž objednatel požadoval uspokojení práv 
z vad díla jejím odstraněním. 

Pro části díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší 
záruční doba. 

c) Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční 
doby na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na 
takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna 
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí. 

d) Pro ty části díla, na kterých váznou vady způsobené absencí podmínky mimo sféru 
zhotovitele, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním. 

2. Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vad díla objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
oznámením (dále jen „reklamace“) u kontaktní osoby zhotovitele uvedené v záhlaví 
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smlouvy nebo jiného vhodného zástupce zhotovitele. I reklamace odeslaná 
objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2 ani § 2618 OZ se 
nepoužijí.  

b) V reklamaci objednatel uvede alespoň: 

i. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

ii. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla 
opravou odstranitelná. 

c) Práva objednatele, omezuje-li vada díla plný provoz objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má 
objednatel zejména právo: 
i. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící 

části díla, 

ii. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

iii. na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

iv. odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého 
uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

d) Práva objednatele, neomezuje-li vada díla plný provoz objednatele 

Neomezuje-li vada díla plný provoz objednatele, má objednatel zejména právo na 
odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

3. Uspokojení práv z vad díla v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího 
obdržení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené 
lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolená práva z vad díla uspokojí. 

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se 
vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 
objednatele.  

c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se 
smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části 
díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají Smluvní strany za to, že 
se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena příslušné položky 
rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

d) V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 
účinné dnem obdržení reklamace; ust. VII. 3) a) smlouvy se nepoužije. 

e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení 
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znaleckého posudku. Práva z vad díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení 
reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

f) Lhůty pro odstranění vad  

i. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

ii. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje 
odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

iii. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, 
nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

4. Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části díla neběží od okamžiku reklamace až do dne odstranění vady, 
příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny díla. 

5. Prodlení zhotovitele s odstraněním vad 

a) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud 
zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své 
náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku 
objednatele za zhotovitelem.  

b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět 
pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv 
vyplývajících ze záruky, je objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení 
pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.  

6. Provozní úkony a údržba 

a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly 
díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol 
zhotovitel zejména prověřuje, zda objednatel při provozu předmětu díla postupuje 
v souladu s manuály; na případné rozpory provozu předmětu díla s manuály je 
zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

b) Podmiňuje-li zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a 
údržby, pak 

i. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo objednatel bez 
přítomnosti zhotovitele, a to v souladu s manuály; 

ii. složitější údržbu je oprávněn provádět objednatel pomocí dodavatele s příslušnou 
profesní a technickou kvalifikací; smluvní strany výslovně utvrzují, že takový 
dodavatel bude objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.  

c) Požaduje-li zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny 
konkrétním dodavatelem nebo zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak 
náklady na ně nese zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen 
takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti 
zhotovitele přístup k předmětu díla. 

7. Změny předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti objednatele či 
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jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny předmětu díla 
z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se zhotovitel písemně nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost 
neovlivní. 

 
 

VIII. Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele 
 
1. Nebezpečí škody 

a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, předmětu díla, majetku 
objednatele a majetku dalších dodavatelů objednatele umístěných v místě provedení 
díla, a to ode dne převzetí místa provedení díla do okamžiku převzetí díla 
objednatelem. Okamžikem převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na 
díle na objednatele. Tím není omezena odpovědnost zhotovitele za škody, které 
vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí díla objednatelem. 

b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí zhotovitele, 
příp. subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí zhotovitel nese, je 
zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby dílo i jeho jednotlivé části 
byly opět ve shodě se smlouvou. Pokud je zhotovitel neodstraní, bude to považováno 
za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody 
odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

2. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se 
v souvislosti s dílem zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla 
jakkoli omezena jeho odpovědnost daná smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat 
pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

a) Pojištění díla a okolního majetku do převzetí díla objednatelem, a to za splnění 
následujících minimálních požadavků objednatele: 

i. pojistná částka min. ve výši ceny díla, 

ii. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny 
díla, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny díla bez DPH, 
minimálně však 1.000.000,– Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve 
výši ceny díla, 

iii. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 1.000.000,– Kč, 

iv. spoluúčast zhotovitele max. 20.000,– Kč, 

v. počátek krytí nejpozději při převzetí místa provedení díla, 

vi. konec krytí den převzetí díla objednatelem.  

b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků 
objednatele: 

i. pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně 
objednatele zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou 
smlouvou budou zhotovitel, jeho subdodavatelé a další dodavatelé objednatele, 
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ii. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného 
a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla včetně pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením 
nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ 
vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný 
svojí vlastní pojistnou smlouvou, 

iii. limit plnění pro jednotlivá rizika min. ve výši 1.000.000,– Kč, 

iv. spoluúčast max. 10.000,– Kč, 

v. počátek krytí nejpozději při převzetí místa provedení díla, 

vi. konec krytí dnem převzetí díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené 
v předávacím protokolu, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru 
zhotovitele, bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž 
objednatel požadoval uspokojení práv z vad díla jejím odstraněním.  

c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti smlouvy předložit objednateli 
návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již 
dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak 
zhotovitel předloží nejpozději s převzetím místa provedení díla; převzetí pojistek není 
považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění 
objednatelem. 

d) Skutečnost, že zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti 
některé pojištění požadované smlouvou nebo nepředloží objednateli příslušné 
pojistky, bude považována za podstatné porušení smlouvy. 

 
 

IX. Smluvní pokuty a náhrada škody 
 
1. V případě porušení smlouvy zhotovitelem, které je ve smlouvě výslovně označeno za 

podstatné porušení smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 % z ceny díla bez DPH, nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná 
až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení smlouvy došlo rovněž 
k odstoupení od smlouvy objednatelem. Ust. IX. 1) smlouvy se použije bez ohledu na to, 
zda jsou pro taková porušení smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 

2. V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro 

a) předání díla se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení; 

b) odstranění vady uvedené v předávacím protokolu se zavazuje objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou 
vadu a každý započatý den prodlení; 

c) vyklizení místa provedení díla se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu 
5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení; 

d) uspokojení práv objednatele z vad díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě 
nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou 
vadu díla, se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH, 
nejvíce však 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li 
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se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny 
díla bez DPH.  

3. Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, nejvíce však 
5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení. 

b) Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení 
byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč. 

c) V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje objednateli zaplatit 
smluvní pokuty ve výši 

i. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla, nebo 

ii. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků apod.). 

4. Smluvní pokuty dle ust. IX. 3) smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl 
zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení smlouvy objednatelem upozorněn. Závazek 
zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud zhotovitel okamžitě po 
upozornění objednatele, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, 
porušení smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou 
povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení smlouvy zhotovitel 
napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu objednatele jinak adekvátně 
nahradí.  

5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo 
právo, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
 

X. Zrušení závazků ze smlouvy 
 
1. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly 

trvat i po zrušení závazků ze smlouvy dle tohoto ustanovení, se zrušení závazků nedotýká. 
To platí zejména pro nárok objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení 
práv z jakýchkoli vad, povinnosti zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, 
ustanovení smlouvy o licencích a ustanovení upravující důsledky zrušení závazků. Práva a 
povinnosti smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání 
uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve smlouvě stanoveno 
jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit 

a) v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem, 

d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané k veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
zhotovitele ke splnění veřejné zakázky, 

e) v případě zapojení zhotovitele do jednání, které objednatel důvodně považuje za 
škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele, 

f) v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou 
poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za 
nezpůsobilé k proplacení z dotace,  

g) v případě nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že 
zhotovitele na porušení smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a 
zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo objednatele odstoupit od 
smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy nedoručí 
zhotovitel ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání 
nápravy. 

4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. 

6. Zůstane-li po zrušení závazků ze smlouvy předmět díla či jeho část ve vlastnictví 
objednatele, dohodly se smluvní strany, že při určení jeho ceny pro potřeby konečného 
vypořádání vzájemných práv a povinností vyjdou z ceny díla. Přitom přihlédnou k míře, 
s jakou byly závazky ze smlouvy splněny. 

 
 

XI. Komunikace smluvních stran 
 
1. Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené ve smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a 
jiná sdělení na základě smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či 
další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 
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2. Písemná forma komunikace 

a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního 
deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím smlouvou 
sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje 
rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve smlouvě, příp. 
používané v souladu se smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny 
zaručenými elektronickými podpisy. 

b) Formu komunikace dle ust. XI. 2) a) smlouvy však nelze použít pro  

i. uzavření smlouvy,  

ii. uzavření dodatku ke smlouvě, 

iii. odstoupení od smlouvy ani pro 

iv. ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se smluvní strany dohodly na písemné 
komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak 
adekvátně, příp. v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným 
elektronickým podpisem. 

3. Dodatky ke smlouvě 

a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými 
průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva. 

b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny smlouvy z důvodu nedodržení 
formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

4. Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak“, smluvní strany považují za ustanovení pořádkového 
charakteru, kdy je v zájmu obou smluvních stran či díla mít možnost pružně reagovat na 
průběh a podmínky plnění závazků ze smlouvy. Takové dohody jinak smluvní strany 
nepovažují za změny smlouvy, ale za specifický způsob plnění smlouvy, přičemž tyto mohou 
být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za smluvní strany jsou i jejich kontaktní 
osoby. 

 
 

XII. Důvěrné informace 
 
1. Pro účely smlouvy se za důvěrné informace považují: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu díla a 

c) informace o sporech vzniklých zejména mezi objednatelem, zhotovitelem či dalšími 
dodavateli objednatele v souvislosti dílem. 

2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé 
třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení 
zákonné či smluvní povinnosti zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely díla a 
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b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; 
těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud 
budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou smlouvy. 

4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, 
ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace 
vztahující se k dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci 
vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních 
materiálech. 

 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
 
1. Uzavření, uveřejnění a účinnost smlouvy 

a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran. 

b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie smlouvy ve znění, v jakém byla 
uzavřena, a to včetně případných dodatků. 

c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

2. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména 
práva a povinnosti smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými 
ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i 
nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky 
objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

4. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

5. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Další povinnosti zhotovitele v souvislosti s projektem 

Zhotovitel se za podmínek stanovených smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené 
v souvislosti s plněním smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim objednateli umožnit 
přístup; po uplynutí této doby je objednatel oprávněn tyto písemnosti od zhotovitele 
bezplatně převzít; 

b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly; obdobně je zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

7. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením 
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. 
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8. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně 
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1 Úvod
Tento dokument popisuje technické požadavky na zakázku Zvýšení dostupnosti napájení
počítačů FI ve studentských výukových počítačových učebnách. Předmětem zakázky je
úprava elektroinstalace v rozvodně IT (A008) a v rozvodně budovy (A012). Obě tyto míst-
nosti se nacházejí v 1. PP budovy A areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity,
Botanická 68a, Brno.
Cílem zakázky je zvýšit dostupnost napájení zálohovaných napájecích rozvodů budovy

v případě plánovaného nebo i neplánovaného výpadku některé z napájecích cest. Toho
se dosáhne osazením dvou samostatných prvků Static Transfer Switch (STS) pro dvě
zálohované sítě budovy.

2 Současný stav
2.1 Zálohované spotřeby budovy
Zálohované rozvody budovy jsou rozděleny do dvou samostatných sítí:

• Důležité obvody (DO): jedná se o zálohovanou síť pro učebny, studentské laboratoře
a některá další koncová zařízení.

• Velmi důležité obvody (VDO): do této sítě je připojena slaboproudá infrastruktura,
přes kterou výše uvedená zařízení komunikují. Jedná se datové ethernetové přepí-
nače, bezdrátové přístupové body a další infrastrukturní zařízení.

Sítě DO i VDO vycházejí z hlavního rozvaděče zálohovaných spotřeb budovy. Tento
rozvaděč je označen jako RH2. Fyzicky je umístěn v hlavní rozvodně budovy (A012). RH2
má pro každou z těchto sítí samostatné pole. Rozvaděč je realizován s ohledem na starší
části budovy v soustavě TN-C.
Obě tyto sítě jsou napájeny z napájecí soustavy a záložního zdroje datacentra FI.

2.2 Napájecí síť datacentra
Pro datacentrum v 5. NP budovy A (Provozní soubor 03, PS03) je realizované samostatné
dvoucestné napájení sestávající z následujcích komponent:

Prvek Cesta A Cesta B
Transformátor T3 T4
Vstupní rozvaděč RHA RHB
Záložní zdroj DUPS A —
Výstupní rozvaděč RZVA RNVB

Cesta B neobsahuje záložní zdroj napájení, ale je připravena na jeho budoucí insta-
laci. Rozvaděče RHA, RHB, RZVA a RNVB jsou umístěny v samostané Rozvodně IT (A008),
která sousedí s rozvodnou budovy A012. Obě rozvodny mají zdvojenou podlahu s dosta-
tečným prostorem pro instalaci dalších kabelů.
Zálohované spotřeby budovy v rozvaděči RH2 jsou napájeny z rozvaděčů datacentra

tak, aby bylo možno využít jak cestu A, tak i cestu B: z rozvaděče RZVA pole 4 za pojistko-
vým odpínačem 1FU1 (3x 630 A) a z rozvaděče RNVB pole 3 za pojistkovým odpínačem
1FU1 (3x 630 A) jsou přivedeny samostatné vstupy do automatického mechanického pře-
pínače Socomec ATyS 3p/630 A (taktéž RNVB pole 3), který přepíná svůj výstup podle
toho, která ze vstupních sítí je momentálně živá (s implicitní volbou sítě z cesty A, z RZVA,
potažmo DUPS A).
Za tímto přepínačem je v RNVB pole 3 samostatná sběrna In=630A, ze které jsou

napájeny následující výstupy, umístěné v tomtéž poli:
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• Jistič 3FA1 (3x 250 A) a za ním výstup do RH2 pro síť VDO

• Jistič 3FA2 (3x 250 A) a za ním výstup do RH2 pro síť DO

• Pojistkový odpínač 3FU3 (3x 160 A) a za ním sběrna In=160 A pro vlastní spotřeby:

– Jistič 4FA1 (3x 80 A) rezerva
– Jistič 4FA2 (3x 32 A) rozvaděč R-VZT 1.1
– Jistič 4FA3 (3x 32 A) rozvaděč R-VZT 1.2
– Jistič 4FA4 (3x 16 A) rozvaděč R-PHM
– Jistič 4FA5 (1x 16 A) servisní zásuvka

Reálný příkon na této sběrně je minimální, v případě nutnosti lze ponížit na 3x 125 A.

Všechny tyto tři výstupy (VDO, DO a vlastní spotřeby) jsou osazeny nepřímým faktu-
račním měřením s eletroměry Schneider Electric iEM 3255.
Pojistkové odpínače RZVA/1FU1, RNVB/1FU1 a RNVB/3FU3 jsou vybaveny signalizací

stavu pro nadřazený dohledový systém, jističe RNVB/3FA1 a RNVB/3FA2 jsou vybaveny
signalizací stavu vypnuto/zapnuto a signalizací vybavení nadproudem.
Veškeré tyto signalizace jsou vyvedeny na svorkovnici v příslušném poli a odtud do

rozvaděče RNVB pole 4, kde je jednotka Quido, která stav všech pomocných kontaktů
zpřístupňuje přes Modbus/RTU. Na tutéž sběrnici jsou připojeny i všechny elektroměry
v rozvodně IT i rozvodně budovy.

2.3 Central Stop
V budově jsou instalovány následující systémy centrálního vypínání elektrických rozvodů:

• Central Stop 1: vypíná napájení ve všech běžných prostorách budovy. Týká se jak
nezálohovaného napájení, tak zálohovaného napájení počítačů v kancelářích a učeb-
nách (DO).

• Central Stop 2: vypíná napájení infrastrukturních spotřeb (VDO) a datacentra.

• Total Stop: vypíná všechny spotřeby v budově, včetně těch s funkcí při požáru.

3 Požadovaný cílový stav
Hlavním cílem zakázky je nahradit mechanický přepínač ATyS dvěma statickými přepí-
nači STS, jeden pro síť DO, a druhý pro síť VDO. Tato změna má za cíl zvýšit dostupnost
studentských laboratoří, počítačových učeben a infrastruktury při případném výpadku
záložního zdroje nebo při servisní odstávce části napájecího systému.
Zakázku lze rozdělit na tyto části:

• Zpracování prováděcí dokumentace a vzorkování

• Dodávka dvou STS (DO, VDO)

• Úprava rozvaděče RZVA

• Úprava rozvaděče RNVB

• Datová kabeláž pro dohledový systém

• Dokumentace skutečného stavu
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3.1 Prováděcí dokumentace
Před zahájením montážních prací předloží dodavatel ke schválení dokumentaci jednot-
livých prvků, které hodlá instalovat. Zadavatel požaduje předložení následujících doku-
mentů:

• Upravená schémata rozvaděčů RZVA a RNVB v editovatelné podobě a ve formátu
PDF.

• Rámcový návrh nového prostorového uspořádání RZVA pole 4 a RNVB pole 3.

• Upravený půdorys strukturované kabeláže 1. PP budovy A s vyznačením nově dodá-
vaných propojů, editovatelný formát a PDF.

• Kabelový list silových kabelů.

• Dokumentace komunikačního rozhraní elektroměrů (například seznam Modbus re-
gistrů a jejich význam). Není vyžadováno, pokud budou použity stejné elektroměry
jako stávající.

• Dokumentace komunikačního rozhraní STS switchů. Není vyžadováno, pokud budou
použity stejné STS switche jako stávající.

• Technické listy prvků rozvaděčů: jističe, pojistkové odpínače, elektroměry, proudová
trafa pro nepřímé měření.

• Technické listy STS switchů.

• Technický list prvků strukturované kabeláže: zásuvky, kabely, koncovky

3.2 Dodávka STS
Static transfer switch umožňuje bezvýpadkové přepínání mezi dvěma nezávislými napá-
jecími cestami pomocí polovodičových spínacích prvků tak, aby nedošlo k výpadku napá-
jené technologie. Typická doba přepnutí je výrazně menší než jedna perioda střídavého
napájení 50 Hz.
Součástí datacentra PS03 jsou v současné době tři STS switche Inform InfoSTS

4p/250 A a tři STS switche Inform InfoSTS
4p/400 A. Z důvodu kompatibility s dohledovým systémem požadujeme i u nově doda-

ných STS stejný způsob napojení na dohledový systém jako mají tyto prvky.
Do rozvodny IT (A008) budou k jižní stěně instalovány dva STS switche, jeden pro síť

DO, jeden pro síť VDO. Switche budou ve čtyřpólovém provedení (3P+N) s provozním
proudem 250 A na fázi. Tyto prvky nahradí mechanický přepínač ATyS. Switche budou
v dokumentaci označeny jako STS-DO a STS-VDO.
S ohledem na budoucí úpravy směřující k odstranění spotřeb v soustavě TN-C bu-

dou STS switche 4-pólové, přívody do nich budou 3P+N+PE, nicméně výstupy do roz-
vaděče RH2 budou prozatím pouze 3P a vedle samostatný izolovaný přívod PEN mimo
STS switche. Pro propojení STS a RH2 lze v případě potřeby využít stávající kabely ve-
doucí do RH2 z RNVB.
STS-DO a STS-VDO musí splnit následující požadavky:

• Přepínání čtyř pólů (3P+N).

• Manuální bypass mimo řídící elektroniku a hot-plug konstrukce modulů tak, aby bylo
možno provádět servisní práce na řídicí jednotce i na polovodičových spínačích bez
výpadku technologie, napájené ze STS switche.
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• Management zařízení přes TCP/IP. Zobrazované informace zahrnují minimálně na-
pětí na jednotlivých fázích a frekvence (pro každou napájecí cestu zvlášť), proudy
jednotlivých fází na výstupu, stavy přepínacích prvků (jak elektronických, tak i me-
chanického bypassu), teplota zařízení, stav jednotlivých napájecích cest a jejich sfá-
zování, sumární porucha. Dále pak log minimálně posledních 100 událostí a poruch.
Vzdálené ovládání musí zahrnovat manuální přepnutí mezi napájecími cestami, na-
stavení preferované napájecí cesty, nucené odpojení výstupu. Součástí předání díla
bude i dokumentace použitého komunikačního protokolu.

• Schopnost provozu při teplotě okolního vzduchu až 40 °C.

• Zobrazení stavu zařízení (použitá napájecí cesta, funkčnost vstupních cest, funkč-
nost výstupu, porucha) na čelním panelu zařízení.

• Rozměry (šířka, hloubka, výška) nejvýše 685, 570 a 1770 mm.

• Redundantní hot-plug zdroje pro řídicí elektroniku a spínání.

Bude provedena úvodní kon೰gurace obou STS, zkouška reakce na výpadek napájení
a kon೰gurace IP adres pro síťový management.

3.3 Úprava rozvaděče RZVA pole 4
V rozvaděči bude zrušen pojistkový odpínač 1FU1 3x 630 A. Namísto něj budou instalo-
vány následující prvky:

• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty A do STS-VDO. Tento vývod bude osazen elektromě-
rem s nepřímým měřením. Jistič bude vypínán od Central Stop 2.

• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty A do STS-DO. Tento vývod bude osazen elektroměrem
s nepřímým měřením. Jistič bude vypínán od Central Stop 1.

• Pojistkový odpínač 3x 125 A pro napájení vlastních spotřeb.

Signalizace stavu těchto výstupů pro STS-DO a STS-VDO bude doplněna ve formě kří-
žových LED signálek a čárového schématu i na dveře rozvaděče. Lze samozřejmě recyklo-
vat již nevyužitou signálku po původním 1FU1.
Násuv pro rezervní jistič 1FA3 je třeba zachovat pro další plánovaná rozšíření, nelze

jej v této fázi použít. Nové prvky do rozvaděče budou prostorově rozmístěny tak, aby
bylo možné v budoucnu osadit i jistič 1FA3 včetně výstupního kabelu, signalizace stavu
do dohledového systému i na dveře rozvaděče a nepřímého měření spotřeby.

3.4 Úprava rozvaděče RNVB
V rozvaděči budou zrušeny následující prvky:

• Pojistkový odpínač 1FU1 3x 630 A

• Mechanický přepínač ATyS 3p/630 A

• Sběrna přepínaných spotřeb 630 A

• V případě nutnosti lze zrušit i rezervní jistič 4FA1 na sběrně vlastních spotřeb 160 A

Namísto nich budou instalovány následující prvky:

• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty B do STS-VDO. Tento vývod bude osazen elektromě-
rem s nepřímým měřením. Lze použít stávající jistič 3FA1 a elektroměr pro výstup
VDO. Jistič bude vypínán od Central Stop 2.
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• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty B do STS-DO. Tento vývod bude osazen elektromě-
rem s nepřímým měřením. Lze použít stávající jistič 3FA2 a elektroměr pro výstup
DO. Jistič bude vypínán od Central Stop 1.

• Pojistkový odpínač 3x 125 A pro napájení vlastních spotřeb.

• Mechanický automatický přepínač 3p/125 A pro přepínání napájecích cest sběrny
vlastních spotřeb. Jeho výstup bude samostatně měřen stávajícím elektroměrem.
Vstupy budou zapojeny z příslušných nově instalovaných pojistkových odpínačů
v RZVA pole 4, resp. RNVB pole 3.

Na dveřích rozvaděče bude upraven popis a upraveny/doplněny křížové signálky tak,
aby byly signalizovány stavy výstupů do obou STS a stav přepínače pro vlastní spotřeby.
Lze samozřejmě recyklovat stávající signálky.
Při úpravách rozvaděče RNVB pole 3 je třeba postupovat tak, aby bylo v budoucnu

možno doplnit rozvaděč ještě o další dva jističe v dimenzích 3x 630 A a 3x 250 A včetně
nepřímého měření, výstupních kabelů a signalizace stavu do dohledového systému i na
dveře rozvaděče.

3.5 Datová kabeláž pro dohledový systém
Pro monitoring STS-VDO a STS-DO budou do rozvodny IT (A008) doplněny pobliž těchto
STS čtyři datové ethernetové zásuvky. Zásuvky budou označeny v rámci stávající číselné
řady a zapojeny do stávajícího patch panelu ve slaboproudém racku v místnosti rozhla-
sové ústředny C151. Kabeláž bude vedena ve stávajících slaboproudých žlabech pod stro-
pem garáží v 1. PP.
Průchody požárními ucpávkami budou po provedení prací opět zapraveny a provedena

revize všech dotčených požárních ucpávek.
Kabeláž bude realizována ze součástí (kabely, koncové kostky, atd.) standardu Cat 6A

component, kompatibilní se stávající kabeláží Molex, zejména co se týká kompatibility
s přípravou na management fyzické vrstvy.

3.6 Dokumentace skutečného stavu
Po dokončení díla bude zpracována dokumentace skutečného stavu úpravou stávajících
schémat a půdorysů. Dokumentace bude předána elektronicky ve formě PDF a v editova-
telném formátu a také papírově. Do rozvaděčů RZVA a RNVB bude vloženo aktualizované
schéma v papírové podobě. Budou aktualizována i nástěnná schémata páteřních rozvodů
v rozvodně IT (A008), v místnosti DUPS a ve strojovně chlazení A517.

3.7 Požadavky na elektroměry
Instalované elektroměry budou fakturační s nepřímým měřením a s certi೰kací MID. Sou-
částí dodávky jsou i ověřovací protokoly od proudových traf. Elektroměry budou napojeny
na stávající sběrnici Modbus/RTU a budou poskytovat minimálně stejný rozsah měře-
ných parametrů (včetně jejich rozlišení a přesnosti) jako stávající elektroměry Schneider
iEM 3255. Proudová trafa pro nepřímé měření budou dodána s certi೰kačními protokoly,
deklarujícími přesnost pro fakturační měření.
Instalace elektroměrů včetně jejich jištění a napojení na datovou sběrnici bude re-

spektovat systém zapojení stávajících elektroměrů v těchto rozvaděčích.

3.8 Požadavky na výzbroj rozvaděčů
Jističe dodané do rozvaděčů budou kromě základní funkce poskytovat informaci o svém
stavu (zapnuto/vypnuto) a zvlášť informaci o případném vybavení nadproudem.
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Pojistkové odpínače budou stejným způsobem signalizovat informaci o funkčnosti in-
stalovaných pojistek.
Mechanický přepínač pro sběrnu vlastních spotřeb bude monitorovat obě vstupní na-

pájecí cesty a v případě výpadku bude přes nulovou polohu přepínat na záložní cestu. Po
obnovení napájení bude napájení vráceno zpět na preferovanou cestu. Doba přepnutí jed-
ním i druhým směrem bude kon೰gurovatelná. Přepínač bude poskytovat informaci o svém
stavu minimálně ve formě informace, je-li aktuálně přepnuto na cestu A, do polohy 0 nebo
na cestu B.
Tyto stavové informace budou realizovány pomocí suchých kontaktů napojených přes

24V napájení na signalizační svorkovnici XS příslušného pole rozvaděče, a odtud vyvede-
ných kabelem JYTY do RNVB pole 4 a zapojeny do vstupů jednotky Quido.
Systém zapojení bude respektovat zapojení signalizace u stávajících jističů a pojistko-

vých odpínačů.

4 Odstávky v průběhu instalace
Rozvaděče RH2, RNVB a RZVA napájejí mnoho důležitých spotřeb v budově a v datacen-
tru, proto je potřeba k jejich odstávkám přistupovat velmi obezřetně.
Odstávky způsobující vypnutí těchto spotřeb jsou možné pouze na nezbytně krátkou

dobu, a to mimo hlavní provozní dobu počítačových systémů, tedy cca od 23 h večer
do 6 h ráno, případně podle domluvy o víkendech. Veškeré odstávky je třeba provádět
pouze po předchozí domluvě s objednatelem, a to nahlášené a odsouhlasené nejméně 7
dní dopředu.
Zadavatel navrhuje následující postup instalačních prací:

• Přípravné práce: instalace slaboproudé kabeláže, dodávka a usazení obou STS, za-
tažení přívodních kabelů od STS k rozvaděčům RZVA a RNVB.

• Odstávka rozvaděče RZVA: během této doby jsou obvody VDO i DO po krátkém vý-
padku napájeny z cesty B. Datacentrum funguje jako celek na cestě B. Pozor, výpa-
dek DO i VDO – jen mimo hlavní provozní dobu.

• Zapnutí RZVA: Oba STSmají živé napájení z cesty A, datacentrum je napájeno z cesty
A i B. Kon೰gurace STS, ověření datové komunikace.

• Odstávka rozvaděče RH2: během odstávky se přepojí přívod VDO i DO z RNVB na
oba STS. Pozor, výpadek DO i VDO – jen mimo hlavní provozní dobu.

• Odstávka rozvaděče RNVB: zde už by nemělo dojít k výpadku žádných zálohovaných
spotřeb s výjimkou sběrny vlastních spotřeb uvnitř RNVB.

5 Seznam příloh
• Prostorové dispozice obou rozvoden v 1.PP

• Schémata rozvaděčů PS03 (mj. RHA, RHB, RZVA, RNVB)

• Schéma rozvaděče RH2

• Přehledové schéma napájení datacentra, včetně vývodů DO, VDO

• Fotogra೰e RZVA pole 4 a RNVB pole 3

• Půdorysy slaboproudých instalací 1.NP a 1.PP
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