










	Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	TDI - rekonstrukce a dostavba areálu FI MU, Botanická 68a – budova D 

	Druh veřejné zakázky:
	Služby 


	Druh zadávacího řízení:
	Zjednodušené podlimitní řízení


	Adresa veřejné zakázky:
	https://zakazky.muni.cz/vz00005616

	Identifikační údaje zadavatele

	Název:
	Masarykova univerzita

	Sídlo: 
	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77

	IČ:
	00216224

	Zastoupen: 
	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou


Průvodní list
Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy návrhu smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.
Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.         

























PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená Smluvními stranami podle § 2430 a násl. OZ


Příkazce
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity, e-mail: brychta@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 3331
	Ing.  Martin Škarek  manažer investičních projektů, 
	e-mail: skarek@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 3989
	mobil: +420 601 339 564

Příkazník
Obchodní firma/název/jméno: 	.................
Sídlo: 	.................
IČ:	.................
DIČ/VAT ID:	.................
Zastoupen:	.................
Zápis v obchodním rejstříku: 	.................
Bankovní spojení:	.................
Korespondenční adresa:	.................
Kontaktní osoby:  	................., tel. č.: ................., e-mail: .................
	................., tel. č.: ................., e-mail: ................. 
 
	 
 



Smluvní strany sjednaly následující:
Definice
Ve Smlouvě se rozumí:
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, Dodávky či služby v rámci Výstavby,
Dodávkou podle významu souhrnně či jednotlivě tzv. přímé dodávky v rámci Výstavby, jejichž soupis je v příloze č. 1 Smlouvy, 
DPH daň z přidané hodnoty,
DRS Projektová dokumentace pro realizaci Stavby obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby vypracovaná či obstaraná Dodavatelem Stavby ve lhůtách a za podmínek sjednaných ve smlouvě s tímto Dodavatelem,
DSPS Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby,
DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění,
DVD Projektová dokumentace pro výběr Dodavatele Stavby,
Etapou ucelená část Dostavby FI o Smlouvou definovaném obsahu a rozsahu
Fakturou daňový doklad,
Harmonogramem výstavby harmonogram Příkazníka, ve kterém bude popsán časový postup provádění Stavby, Dodávek a služeb, které jsou součástí Výstavby,
Koordinátorem BOZP osoba pověřená poskytováním té části Služeb, která se týká BOZP v souvislosti s Výstavbou; Koordinátorem BOZP může být TDI, příp. jeho Zástupce, 
Milníkem postupová lhůta poskytování Služeb,
Opcí další služby obdobné a navazující na Služby
Nabídkou nabídka Příkazníka podaná k Veřejné zakázce; Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně – součást Nabídky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy,
Novou FI rekonstruované a dostavěné budovy a prostory v areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese Botanická 554/68a, 602 00 Brno jako výsledek Výstavby
Odměnou odměna Příkazníka za řádné a včasné poskytování Služeb,
Opcí další služby obdobné a navazující na Služby, 
OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Ověřovací fází fáze zadávacího řízení k Veřejné zakázce, která je popsána v ust. V. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce,
Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Výstavbu,
Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je zmiňována ve Smlouvě,
Protokolem protokol o splnění Milníku,
Příkazcem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,
Příkazníkem ................., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy,
Realizačním týmem skupina pracovníků Příkazníka pověřená poskytovat Služby pro Příkazce,
Službami služby technického dozoru investora poskytované zejména prostřednictvím Realizačního týmu, jak jsou sjednány Smlouvou,
Smlouvou tato příkazní smlouva,
Smluvní stranou označení pro Příkazce nebo Příkazníka,
Stavbou rekonstruované prostory Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, tj. předmět stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby,
TDI osoba, vedoucí člen Realizačního týmu, pověřená zejména vedením a koordinací poskytování Služeb, která se sama na jejich poskytování rozhodujícím způsobem podílí; TDI je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka,
     Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla zadána Příkazcem Příkazníkovi uzavřením Smlouvy; zadávací podmínky k Veřejné zakázce jsou dostupné v záložce „Zadávací dokumentace“ na odkazu:
https://zakazky.muni.cz/vz00005616
Výstavbou soubor veřejných zakázek, který tvoří provedení Stavby, Dodávek a služeb I. a III. Etapy, které mají být provedeny pro Příkazce tak, aby Stavba plnila svůj účel,
Zástupcem TDI osoba zastupující či vypomáhající TDI v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na poskytování Služeb; po TDI je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka,
ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
Změnou změna Stavby či jiného předmětu díla prováděného Dodavatelem Stavby naplňující požadavky pro Změnu sjednané ve smlouvě na Stavbu; ve vztahu k Dodávkám se ustanovení Smlouvy pojednávající o Změnách použijí přiměřeně,
Zprávou písemná zpráva Příkazníka o poskytování Služeb,
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.
Účel Smlouvy, dotace a výzva k části Služeb
Obecně ke Stavbě
Příkazce uvažuje Novou FI zajistit prostor nabízející jedinečnou příležitost propojit výuku, výzkum a praxi v oblasti ICT v jeden celek. Studentům bude díky Nové FI umožněno získat praktické zkušenosti již v průběhu studia, stejně jako vědcům a dalším odborníkům v ICT usnadní předávání praktických zkušeností studentům. Novou FI bude současně rozšířeno a prohloubeno zázemí pro výzkum a související výuku včetně specifického posílení v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany kritických infrastruktur a dat, bezpečné energetiky a souvisejícího širšího zázemí zejména v oblasti simulací, zpracování enormních objemů dat (big data analytics) a odpovídající efektivní infrastruktury.   
Účel Smlouvy
Účelem smlouvy je poskytnutí Služby, jejichž předmětem jsou záležitosti Příkazce spojené s Výstavbou:
I. Etapy, která zahrnuje zejména přestavbu objektu D v rozsahu 1. PP – 5. NP včetně technologického zázemí. Součástí budou také vyvolané přeložky páteřních a inženýrských sítí. Dále bude I. Etapa obsahovat přestavbu propojovacích uzlů areálu Botanická mezi budovami D a B v rozsahu 1. PP – 5. NP a mezi budovami C a D. Bude dokončena rekonstrukce 1. PP budovy B a rekonstrukce 1. PP budovy C (mimo prostory dotčené přesunem datového centra realizované ve III. Etapě). Dále bude dokončeno podzemní parkování v atriu areálu Botanická 68a a navrženo provizorní řešení prostor 1.NP budovy C. Na budovách B a C bude zrekonstruována skladba střešního souvrství v plném rozsahu. Vybudovány budou zejména posluchárny, seminární místnosti, kancelářské prostory a posluchárny o nižší kapacitě a IT laboratoře včetně příslušného hygienického a technologického zázemí. Součástí budou také vyvolané přeložky páteřních a inženýrských sítí.
III. Etapy, která zahrnuje rekonstrukci vybraných prostor pro přesun datového centra umístěného nad průjezdem do dvora do prostor stávajícího klubu ÚVT (1. PP budovy C), přesun dieselového záložního zdroje a zesílení nosné konstrukce v dotčených prostorách pro další návaznou výstavbu. Součástí budou také vyvolané přeložky páteřních a inženýrských sítí.
II. a IV. Etapa není předmětem Smlouvy. Rozčlenění Etap vychází z členění Projektové dokumentace.
Příkazce Smlouvu uzavřel proto, aby byl naplněn její účel. Účel Smlouvy pak Příkazce popisuje následujícími body.
Co nejhladší průběh Výstavby
Příkazce předpokládá, že Příkazník zejména díky svým schopnostem, předchozím zkušenostem, jakož i přístupu k Výstavbě, bude jak pro Příkazce, tak pro Dodavatele jasnou autoritou, která přispěje k co nejhladšímu průběhu Výstavby. Budou-li v průběhu Výstavby a v souvislosti s ní vznikat jakékoli spory, ať už mezi Příkazcem, Dodavateli či třetími osobami, je Příkazník povinen v zájmu hladkého průběhu Výstavby usilovat o jejich smírné vyřešení.
Maximalizace principů 3E v souvislosti s Výstavbou
Příkazce očekává, že Příkazník k poskytování Služeb přistoupí proaktivně, vždy ve snaze o co nejhospodárnější, nejúčelnější a nejefektivnější řešení Výstavby.
Realizační tým
Příkazce předpokládá, že složení Realizačního týmu a jeho organizace bude odpovídat povaze a náročnosti Výstavby, a to jak odborností jednotlivých členů, tak i jejich dostatečnou kapacitou, kterou mohou věnovat plně právě potřebám Výstavby. Přitom je lhostejno, na jakém právním základě budou vazby mezi členy Realizačního týmu založeny; tj. zda to budou zaměstnanci jednoho či několika Dodavatelů či Dodavatelé – fyzické osoby, které se za účelem poskytování Služeb ad hoc spojily. Pro potřebnou kvalitu Služeb pak bude zcela klíčová osobnost TDI, kterého budou ostatní vhodně zvolení členové Realizačního týmu doplňovat.
Dotace
Příkazce získal dotaci na Výstavbu III. Etapu a to v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro I. Etapu usiluje o získání dotace v Programu 133 220 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, subtitul J. Výstavba je na získání dotace závislá. 
Příkazce neuvažuje, že by Služby pro I. Etapu hradil z dotace, budou hrazeny z vlastních zdrojů Příkazce. Služby pro III. Etapu Výstavby budou hrazeny z dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu: Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822.
      Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Příkazce či Příkazníka, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může vést k udělení sankcí Příkazci ze strany příslušných orgánů. Škoda, která může Příkazci neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Odměnu.
Výzva k poskytnutí Služeb
Příkazník bere na vědomí, že Služby provede teprve na základě výzvy Příkazce; výzva bude Příkazcem učiněna teprve tehdy, pokud se Příkazci podaří získat dotaci na Výstavbu.
Na výzvu Příkazce je vázáno provedení Služeb v oddílu A, B, C, D a E přílohy č. 1 Smlouvy.
Předmět Smlouvy
Příkazník se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje poskytnout Služby, jejichž předmětem jsou záležitosti Příkazce spojené s Výstavbou. Jedná se o zajištění služeb technického dozoru investora a s tím souvisejících činností. Příkazce se za to zavazuje zaplatit Odměnu.
Minimální požadavky Příkazce na obsah a rozsah Služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, příp. dále konkretizovány v jednotlivých smlouvách, které Příkazce na Výstavbu uzavřel, nebo které Příkazce na Výstavbu hodlá uzavřít. Znění těchto smluv je dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
Příkazník je vázán rovněž Nabídkou. Nabídka je zpracována v souladu s ostatními ustanoveními Smlouvy, příp. nad jejich rámec, avšak nikoli rozporně. Přesto zjistí-li Smluvní strany, že Nabídka je v rozporu s jinou částí Smlouvy, je v tomto rozsahu závazná ona jiná část Smlouvy.
Příkazník se rovněž zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy v souladu s dokumenty, které jím byly vytvořeny v průběhu Ověřovací fáze; neodpovídá-li obsah těchto dokumentů skutečnému stavu či postupu plnění závazků ze Smlouvy, je Příkazník povinen je neprodleně aktualizovat.
Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Příkazník je tak povinen tyto služby na své náklady poskytnout s tím, že cena za jejich poskytnutí je součástí Odměny.
Podmínky plnění předmětu Smlouvy
Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.
Je-li Příkazník povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření k jeho obsahu či z jeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Příkazce dovozovat přenesení odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za Výstavbu na Příkazce, a to ani částečně.    
Obecné požadavky na poskytování Služeb
Příkazník se zavazuje spolupracovat s Dodavateli. 
Příkazník bude Služby poskytovat tak, aby to odpovídalo aktuálnímu stavu a potřebám Výstavby.
Příkazník se zavazuje poskytovat Služby takovým způsobem, že to nezpůsobí prodlení s plněním povinností Dodavatelů, natož zpoždění v Harmonogramu výstavby či v harmonogramech Stavby či jednotlivých Dodávek. V této souvislosti Smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka odhalit pochybení ve Výstavbě, jejichž odstranění povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím není dotčena.
Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit řádnou a včasnou Výstavbu, příp. poskytování Služeb. Jinou než písemnou formu pro takové oznámení může Příkazník využít tehdy, je-li to nezbytné z důvodu jeho naléhavosti. 
Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s Dodavateli, kterých se na vyzvání Příkazcem účastní, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Příkazník je povinen předat Příkazci v jeho sídle, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se poskytování Služeb.
Služby budou poskytovány zejména v místě Výstavby. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to vyžadovat povaha Služeb, budou poskytovány i jinde v rámci města Brna, zejména v sídle Příkazce.
Příkazník se rovněž zavazuje dbát, aby Výstavbou nebyly narušeny stávající záruky za jakost sjednané ve prospěch Příkazce. Informace o těchto zárukách za jakost poskytne Příkazce Příkazníkovi na základě jeho předchozí písemné žádosti.
Smlouvy na Výstavbu 
Příkazník potvrzuje, že se s obsahem smluv na Výstavbu seznámil, že si je vědom povinností, které mu z těchto smluv vyplývají a že je zohlednil při stanovení Odměny. 
Vzorové smlouvy na Výstavbu jsou bez omezení dostupné v E-ZAK na těchto odkazech:
https://zakazky.muni.cz/document_download_100443.html, https://zakazky.muni.cz/document_download_97861.html, https://zakazky.muni.cz/document_download_99087.html a https://zakazky.muni.cz/document_download_100500.html
Bude-li pro Výstavbu potřeba uzavřít další smlouvy, které nejsou ve Smlouvě zmíněny, a budou-li obsahovat jakákoli ujednání ohledně Příkazníka, předá jejich návrh Příkazce před jejich uzavřením Příkazníkovi k vyjádření. Obdobně bude Příkazce postupovat v případě, že se znění uzavíraných smluv bude od toho, které je dostupné na výše uvedených odkazech podstatně lišit.
Příkazník do 10 pracovních dnů po předání návrhu smlouvy dle předchozího ustanovení oznámí Příkazci písemně veškeré námitky s odůvodněním k povinnostem, které podle jeho názoru nebudou odpovídat Smlouvě; jinak se má za to, že Příkazník nemá námitky. Příkazce v případě odůvodněnosti námitek Příkazníka vyvine veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě vyžadováno, k tomu, aby námitky byly zohledněny ve znění příslušné smlouvy.
O uzavření jednotlivých smluv na Výstavbu bude Příkazce Příkazníka vhodně informovat.
Příkazník a jeho vztah k Dodavatelům
Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na Dodavatelích a že tuto nezávislost udrží po celou dobu trvání závazků ze  Smlouvy. V této souvislosti Příkazník dále prohlašuje, že jej s Dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze Smlouvy vznikl. Příkazník tak zejména po dobu trvání závazků ze  Smlouvy nebude v souvislosti se Smlouvou Dodavatelům poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou.
V souvislosti s předchozím ustanovením Příkazník dále výslovně utvrzuje, že se na poskytování Služeb jako člen Realizačního týmu, ale ani jinak, nebude podílet žádná osoba, která se podílela na přípravě Projektové dokumentace.
Porušení ust. IV. 5) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Pokyny Příkazce
Příkazník se zavazuje respektovat pokyny Příkazce. 
Příkazník je povinen Příkazci bez zbytečného odkladu písemně sdělovat, že pokyny Příkazce jsou v rozporu s právními předpisy, technickými či jinými normami nebo jinak nevhodné či nesprávné, jakož i všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Příkazce. Pokud Příkazce trvá na svém pokynu i přesto, že byl Příkazníkem takto informován o jeho nevhodnosti či nesprávnosti, je Příkazník povinen pokyn splnit. 
Od pokynů Příkazce se Příkazník smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům Příkazce, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. O takovém odchýlení se od pokynů je Příkazník bezodkladně povinen Příkazce písemně informovat. 
Porušení ust. IV. 6) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Zmocnění a plná moc
Uzavřením Smlouvy Příkazce zmocňuje Příkazníka ke všem právním jednáním nezbytným k tomu, aby byl Příkazník schopen řádně a včas poskytovat Služby. Bude-li to pro poskytování Služeb potřeba, potvrdí Příkazce zmocnění Příkazníka v plné moci.  
Smluvní strany výslovně utvrzují, že Příkazník není zmocněn měnit žádnou ze smluv na Výstavbu, ledaže by to v ní bylo výslovně sjednáno. Obdobně není Příkazník zmocněn měnit Projektovou dokumentaci či jiné dokumenty vyžadované pro vydání rozhodnutí a souhlasů nezbytných k Výstavbě, ani schvalovat odklady nebo změny v harmonogramech Stavby či jednotlivých Dodávek, ledaže by to bylo výslovně sjednáno v příslušné smlouvě na Výstavbu. 
Porušení ust. IV. 7) b) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Realizační tým
Příkazník se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, přičemž je lhostejno, zda jsou jeho členové ve vztahu k Příkazníkovi jeho zaměstnanci, subdodavateli, zaměstnanci Subdodavatelů nebo jiném. Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu.
Realizační tým je veden TDI a v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti Zástupcem TDI.

TDI
· autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 360/1992“),
· má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace a
· má zkušenost alespoň u 1 stavby, která splňuje následující: budova spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala částce alespoň 100.000.000,-  Kč bez DPH, poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 5 letech od zahájení zadávacího řízení.
Jméno a příjmení: ................., e-mail: ................., tel. č.: .................
Zástupce TDI
· autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura, autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby či autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb podle zákona č. 360/1992,
· [bookmark: _GoBack]má minimálně 5letou praxi v oblasti výkonu činnosti technického dozoru investora či zástupce TDI při provádění pozemních staveb a
· má zkušenost alespoň u 1 stavby, která splňuje následující: budova spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala částce alespoň 75.000.000,-  Kč bez DPH, poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 5 letech od zahájení zadávacího řízení.
Jméno a příjmení: ................., e-mail: ................., tel. č.: ................. 

Smluvní strany se dále dohodly, že řadovými členy Realizačního týmu jsou osoby na níže definovaných pozicích splňující stanovené požadavky.
0. Koordinátor BOZP
· má minimálně 5letou praxi na pozici koordinátora (technika) BOZP, a 
· má osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
0. Specialista na vytápění a vzduchotechniku (dále jen „Specialista UT, VZT“)
Jméno a příjmení: ................., e-mail: ................., tel. č.: ................. (bude doplněno v případě, že bude Příkazník v rámci hodnocení kritéria Odborná úroveň prokazovat zkušenosti této osoby ve formuláři nabídky k uvedené Veřejné zakázce a získá za ně body)
· autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, podle zákona č. 360/1992,
· má minimálně 3letou praxi v oblasti projektování pozemních staveb pro část vytápění a vzduchotechnika, nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část vytápění a vzduchotechnika a
· má zkušenost v oblasti projektování pozemních staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část vytápění a vzduchotechnika při realizaci alespoň 1 stavby, která byla zakázkou s celkovými rozpočtovými náklady ve výši minimálně 50.000.000,- Kč bez DPH, poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 10 letech od zahájení zadávacího řízení.
0. Specialista elektrotechnických zařízení (dále jen „Specialista EZS“)
Jméno a příjmení: ................., e-mail: ................., tel. č.: ................. (bude doplněno v případě, že bude Příkazník v rámci hodnocení kritéria Odborná úroveň prokazovat zkušenosti této osoby ve formuláři nabídky k uvedené Veřejné zakázce a získá za ně body)
· autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, podle zákona č. 360/1992,
· má minimálně 3letou praxi v oblasti projektování pozemních staveb, specializace elektroinstalace nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část elektroinstalace a
· má zkušenost v oblasti projektování pozemních staveb, specializace elektroinstalace nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část elektroinstalace při realizaci alespoň 1 stavby, která byla zakázkou s celkovými rozpočtovými náklady ve výši minimálně 50.000.000,- Kč bez DPH, poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 10 letech od zahájení zadávacího řízení.
Jsou-li k tomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je Příkazník oprávněn požádat Příkazce o změnu člena Realizačního týmu.
Příkazník se zavazuje, že v případě nahrazení osob na pozicích TDI, Zástupce TDI, případně Specialista UT, VZT a Specialista EZS budou po tyto mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Příkazcem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, pokud byly takové předpoklady stanoveny, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarovaných v nabídce Příkazníka podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci kritéria Odborná úroveň. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že příslušná ustanovení zadávací dokumentace jsou jim známa, a berou na vědomí, že kompletní zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná např. zde: https://zakazky.muni.cz/vz00005616.
Smluvní strany se dohodly, že změna osob na jednotlivých pozicích Realizačního týmu je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
Příkazník Příkazci předloží písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Příkazník předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát novým členem Realizačního týmu, je srovnatelná nebo lepší než původní člen Realizačního týmu; v případě TDI, Zástupce TDI a případně Specialisty UT, VZT a Specialisty EZS Příkazník konkrétně prokáže, že splňuje požadavky ust. IV. 8) e) Smlouvy.
Příkazce si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního týmu; Příkazce se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení.
Nebudou-li členové Realizačního týmu přímo disponovat výše uvedenou odborností, dohodly se Smluvní strany, že si Příkazník pro řádné poskytování Služeb zajistí odborné specialisty na všechny profese, které se budou podílet na Výstavbě, a to vždy tehdy, kdy si to povaha Služeb vyžádá. Smluvní strany výslovně utvrzují, že odbornými specialisty ve smyslu tohoto ustanovení jsou zejména specialisté na vzduchotechniku a ochlazování staveb, elektroinstalace v profesích silnoproud a slaboproud, statiku, PBŘ, ZTI, vytápění, rozpočty a koordinátor BOZP.
Porušení ust. IV. 8) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Zpráva
Nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, předkládá Příkazník Příkazci Zprávu jednou za 2 týdny, a to vždy nejpozději 3. pracovní den po uplynutí příslušného dvoutýdenního cyklu.
Zpráva bude předložena v elektronické podobě. 
Zpráva bude obsahovat popis a hodnocení relevantních skutečností dle aktuálního stavu a potřeb Výstavby, tj. alespoň:
hodnocení uplynulých 2 týdnů ve vztahu k přípravě, projektovým a inženýrským činnostem či jiným službám, provádění Stavbě či Dodávek v rámci Výstavby s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu,
plán činností přípravy, projektových a inženýrských činností či jiných služeb, provádění Stavby či Dodávek v rámci Výstavby na následující 2 týdny a výhled na následující měsíc, není-li součástí předchozí Zprávy,
informaci o všech pokynech, které od Příkazce v uplynulých 2 týdnech obdržel,
aktualizaci rozpočtů a Harmonogramu výstavby či harmonogramů Stavby či jednotlivých Dodávek, pokud taková potřeba vznikne,
aktuální stav finančních závazků Příkazce v souvislosti s Výstavbou a
vyhodnocení a dopady nových skutečností na Výstavbu. 
Koordinační porady
Smluvní strany se nejméně jednou za 14 dnů sejdou v sídle Příkazce ke koordinační poradě, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Čas poskytování Služeb
Příkazník je povinen zahájit poskytování Služeb bezodkladně poté, co Smlouva nabude účinnosti, není-li či nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Příkazník je povinen poskytovat Služby do doby odstranění všech vad Výstavby zjištěných do 6 měsíců od předání a převzetí Stavby nebo poslední z Dodávek Příkazcem, podle toho, co nastalo později. 
Příkazník se zavazuje poskytovat Služby v časovém rozsahu odpovídajícím jeho odbornému úsudku vycházejícímu z aktuálního stavu a potřeb Výstavby. Vyžádá-li si to postup Výstavby, je Příkazník povinen poskytovat Služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek. 
Pozastavení poskytování Služeb
Na základě písemného pokynu Příkazce je Příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování Služeb.
[bookmark: _Toc311277048]Odměna a platební podmínky
Odměna je stanovena na základě nabídky Příkazníka podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce a činí: 
.................,- Kč bez DPH.

Část odměny, která připadá na I. Etapu, činí:
.................,- Kč bez DPH.
Část odměny, která připadá na III. Etapu, činí:
.................,- Kč bez DPH.
Příkazce je oprávněn k Odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
Ke dni uzavření Smlouvy činí DPH při sazbě 21 % .................,- Kč; součet Odměny a DPH činí .................,- Kč. Dojde-li změnou ZDPH či jiného právního předpisu ke změně sazby DPH, bude příslušně tomu upravena i výše DPH.
Odměna je cenou nejvýše přípustnou, Příkazník prohlašuje, že Odměna obsahuje jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu Smlouvy uvažovat. Příkazník dále prohlašuje, že Odměna je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu Kč k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně utvrzují, že v případě zpoždění Výstavby, při kterém současně dojde nebo došlo k časovému posunu či přerušení poskytování Služeb, se výše Odměny nemění. 
Příkazník se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Příkazce, a to v jakékoli podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Odměna bude Příkazníkovi hrazena po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům. Soupis Milníků je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.
Splnění Milníku Smluvní strany potvrdí v Protokolu.
Smluvní strany výslovně utvrzují, že bez výzvy Příkazce nevzniká Příkazníkovi nárok na část Odměny, která odpovídá té části Služeb, jejichž poskytnutí je na výzvu Příkazce vázáno.
Fakturace
Odměnu Příkazce Příkazníkovi uhradí na základě řádně vystavených Faktur, a to po jednotlivých Milnících pro každou Etapu samostatně.
Fakturu za příslušný Milník je Příkazník oprávněn vystavit a zaslat Příkazci nejdříve po podpisu Protokolu oběma Smluvními stranami. Datum podpisu Protokolu Příkazcem se považuje za DUZP.
Faktury je Příkazník povinen doručit do sídla Příkazce do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Splatnost Faktur je 30 dní od DUZP, příp. ode dne jejich vystavení, pokud byly vystaveny později než v den, na nějž připadá DUZP. 
Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení informace o lhůtě splatnosti a
uvedení údajů bankovního spojení Příkazníka.
uvedení názvu a registračního čísla projektu Příkazce, v případě fakturace za III. Etapu.
Příkazce si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Příkazce v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Příkazce nebo Příkazníka, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Příkazce. 
V případě, že
úhrada Odměny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
číslo bankovního účtu Příkazníka uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
je Příkazce oprávněn uhradit Příkazníkovi pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.
[bookmark: _Toc311277049]Opce
Smluvní strany se dohodly, že Příkazník poskytne za podmínek stanovených Smlouvou na žádost Příkazce na svůj náklad a nebezpečí pro Příkazce Opci. Příkazce se za to zavazuje zaplatit sjednanou opční odměnu.
Součástí Opce budou závazky spočívající v poskytnutí takových služeb, které
byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,
představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Příkazce na Služby způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které
představují takový nárůst co do obsahu požadavků Příkazce na Služby způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Příkazce ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.  
Smluvní strany se dohodly, že Opce bude provedena přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro Služby, není-li výslovně sjednáno jinak.
Účinnost Opce Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména:
podrobný popis obsahu a rozsahu Opce,
lhůta pro provedení Opce a
výše opční odměny.
Pojištění
Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou Příkazci, a to za splnění následujících minimálních požadavků
limit plnění pro jednotlivá rizika min. 20.000.000,- Kč,
spoluúčast max. 20.000,- Kč,
počátek krytí nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy, 
Příkazník je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Příkazci pojistku podepsanou pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Příkazcem.
Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Příkazce, a to do konce Výstavby. 
Skutečnost, že Příkazník řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění dle ust. VIII. Smlouvy nebo nepředloží Příkazci příslušnou pojistku, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
[bookmark: _Toc19075320][bookmark: _Toc311277050]Smluvní pokuty
V případě takového porušení Smlouvy Příkazníkem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné, se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z Odměny. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy, příp. k výpovědi závazků ze Smlouvy, Příkazcem. Toto ustanovení se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
V případě, že pozice kteréhokoli člena Realizačního týmu
bude obsazena jinou osobou bez toho, že by Příkazník postupoval dle ust. IV. 8) f) bodu 1. Smlouvy, nebo
nebude obsazena nebo
bude obsazena, ale příslušná osoba ji nebude vykonávat, a to přesto, že na její nečinnost Příkazce Příkazníka upozornil, zavazuje se Příkazník Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každou takto neobsazenou pozici, a to za každých nepřerušených 15 dní, po které platí alespoň jedna z výše uvedených podmínek. Pro účely utvrzení účasti dalších odborných specialistů výslovně zmíněných v ust. IV. 8. g) Smlouvy se toto ustanovení použije obdobně.
Nedodrží-li Příkazník kteroukoli z povinností uvedených v ust. IV. 9) a 10) Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení těchto povinností.
Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) a 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Příkazník na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Příkazcem upozorněn. Závazek Příkazníka k zaplacení smluvní pokuty podle těchto ustanovení zanikne tehdy, pokud Příkazník okamžitě po takovém upozornění, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Příkazník napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Příkazce jinak adekvátně nahradí. 
Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
Vznikne-li Příkazci porušením utvrzené povinnosti i škoda, hradí se jen v té výši, v jaké přesahuje Příkazníkem uhrazenou smluvní pokutu. Není-li pokuta Příkazníkem uhrazena, není ani dotčen nárok Příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením utvrzené povinnosti
Komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby
Kontaktní osoby Smluvních stran
Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny. 
Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
Písemná forma komunikace
Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.
Formu komunikace dle ust. X. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
uzavření Smlouvy, 
uzavření dodatku ke Smlouvě,
odstoupení od Smlouvy ani pro
ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 
V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
Dodatky a změny Smlouvy
Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Služby mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.
Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi
Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Příkazce nezíská dotaci na Výstavbu nebo poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno.
Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 
Příkazce je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazníkovi doručena.
Příkazník je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazci doručena.
Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.   
Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení Smlouvy, trvají i přes zrušení Smlouvy.
Část Odměny uhrazená před zrušením Smlouvy spolu s částí příp. uhrazenou dle následujícího ustanovení se stává konečnou Odměnou Příkazníka a představuje konečné narovnání veškerých povinností Příkazce vůči Příkazníkovi.
Příkazník je ve lhůtě 10 dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen předat Příkazci veškeré hotové či rozpracované výstupy Služeb, které do té doby Příkazci nepředal. Příkazce je povinen za tuto část Služeb poskytnout Příkazníkovi přiměřenou Odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Odměny sjednané ve Smlouvě a míry, s jakou byly Služby Příkazníkem řádně a včas poskytnuty. Uvedené neplatí, prohlásí-li Příkazce, že taková část Služeb bez poskytnutí ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané výstupy Služeb Příkazníkovi vrátit.
Důvěrné informace
Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují:
informace označené Příkazcem za důvěrné,
informace podstatného a rozhodujícího charakteru o poskytovaných Službách,
informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních Dodavatelů mohl v rámci zadávacího řízení získat výhodu před ostatními,
informace o finančních závazcích Příkazce vzniklých v souvislosti s Výstavbou a 
informace o sporech vzniklých zejména mezi Příkazcem a Dodavateli.
Za důvěrné informace nebudou považovány ty, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Příkazníka.
Příkazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Příkazce
neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely poskytování Služeb a
nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
Pokud bude jakýkoli správní orgán nebo soud vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které není nutné k Výstavbě, oznámí Příkazník bezodkladně písemně takovou skutečnost Příkazci.
V případě poskytnutí důvěrné informace je Příkazník povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutou důvěrnou informací bude stále zacházeno jako s informací tvořící obchodní tajemství podle § 504 OZ. 
V případě, že se Příkazník dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrné informace nebo její části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejímu zneužití, je povinen o tom neprodleně informovat Příkazce.
Pokud to není přímo předmětem Služeb, nesmí Příkazník bez předchozího písemného souhlasu Příkazce fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Výstavby, a to ani k propagačním účelům. Stejně tak Příkazník nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Výstavbě. Příkazce má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Výstavbě, které Příkazník hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.
Závěrečná ustanovení
Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
Příkazník se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník uveřejnění zkontroluje a Příkazce upozorní na případné nedostatky, jinak mu Příkazce neodpovídá za případné nedostatky ne/uveřejnění této smlouvy.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Obsah a rozsah Služeb a
Příloha č. 2 – Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně – součást Nabídky podané Příkazníkem, jakožto účastníkem, v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce.
Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ust. I. až XIV. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy.
Příkazník se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Příkazce a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Příkazci umožnit přístup; po uplynutí této doby je Příkazce oprávněn tyto písemnosti od Příkazníka bezplatně převzít;  
jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Příkazník povinen zavázat i svoje subdodavatele.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. § 1879 OZ se nepoužije.
Příkazce si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě příkazníka v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude Smlouva předčasně ukončena ze strany Příkazníka, nebo bude Smlouva předčasně ukončena ze strany Příkazce z důvodu podstatného porušení povinností Příkazníka. Změna v osobě příkazníka bude realizována uzavřením nové příkazní smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení (a to při zachování stejných podmínek, které tento dodavatel uvedl v nabídce.). Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Stejně tak bude s ohledem k míře rozpracovanosti předmětu plnění v nové smlouvě zejména upraven předmět plnění a termíny plnění, jinak bude nová příkazní smlouva uzavřena v souladu se zněním, které bylo součástí zadávacích podmínek původního zadávacího řízení.  Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Příkazce může uplatnit i opakovaně.
Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Příkazníka za Příkazcem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Příkazníkem.
Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Příkazce.
Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě.
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Příloha č. 1 – Obsah a rozsah Služeb


A. Veřejné zakázky v rámci Výstavby 

Služby budou Příkazníkem poskytovány ve vztahu k níže uvedeným veřejným zakázkám v rámci Výstavby.
Ke dni uzavření Smlouvy Příkazce v rámci í Výstavby zadal následující veřejné zakázky:
· Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu FI, MU (dále jen „Projektant dostavby“) zadaná společnosti TECHNICO Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 25849204 za kterou jedná Ing. Martin Uličný;
smlouva je dostupná zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3312374 
Aktuální stav: ke dni vyhlášení veřejné zakázky na služby TDI je provedena výkonová fáze třetí – Dokumentace změny stavby před dokončením
Příkazce předpokládá, že v rámci Výstavby zadá následující veřejné zakázky na Dodavatele:
· stavby
· interiérového vybavení,
· orientačního systému
· audiovizuální techniky.
· hardwarového, síťového vybavení a kamer.
Služby budou poskytnuty o následujícím obsahu a rozsahu.

B. Kontrola DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů

1) Příkazník při přípravě DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů provádí jejich věcnou (kvalitativní i kvantitativní), finanční a časovou kontrolu, a to následujícími výkony a činnostmi:
a) monitorování přípravy a kontrola technických podmínek; ve vztahu ke Stavbě zejména posouzení správnosti a úplnosti technického řešení ve všech zpracovaných profesích),
b) koordinace a expertní posouzení účelnosti navrhovaných řešení včetně zpracování a předání návrhů na optimálnější řešení,
c) posouzení komplexnosti a koordinace jednotlivých částí Projektové dokumentace včetně profesí a Dodávek,
d) osobní účast Příkazníka na konzultacích v průběhu prací na technických podmínkách,
e) kontrola souladu technických podmínek se smlouvami na Výstavbu, právními předpisy, technickými normami, se stanovisky dotčených správních orgánů a správců sítí, pokyny Příkazce, a to včetně upozornění, že část Výstavby je takto nepřijatelně či nevhodně řešená a návrhů na odstranění zjištěných nedostatků,
f) kontrola obchodních podmínek ve vazbě na technické podmínky.
2) Příkazník bere na vědomí, že technické podmínky Stavby jsou v souladu s § 92 odst. 1, písm. b) ZZVZ stanoveny soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

C. Spolupráce při zadávacích řízeních na Stavbu a jednotlivé Dodávky

Příkazník poskytne vyjádření k odborným otázkám souvisejícím s poskytováním Služeb, které vyvstanou 
a) při přípravě zadávacích podmínek na výběr Dodavatelů, zejména k nastavení smluv na Výstavbu a hodnotících kritérií uvažovaných Příkazcem, a
b) při vysvětlení zadávací dokumentace; přezkumu podaných nabídek; Příkazce rozhodne, zda se Příkazník zúčastní konkrétních jednání (ať už jako člen hodnotící komise či jako přizvaný odborník) či zda vyjádření poskytne jinak; 

D. Kontrola provádění Stavby a jednotlivých Dodávek  

1) Příkazník zajišťuje kontrolu provádění Stavby a jednotlivých Dodávek. 
2) Kontrolu Příkazník provádí od uzavření příslušné smlouvy na Výstavbu až do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí Stavby či příslušné Dodávky.
3) Minimální obsah a rozsah výkonů a činností, které budou Příkazníkem provedeny, je dán přílohou č. 10 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2019, a to včetně příprav kolaudace a archivace dokladů souvisejících s Výstavbou. Minimálně tak budou provedeny následující výkony a činnosti:

a) Věcné řízení a kontrola, zejména:
1. předání staveniště Dodavateli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, odevzdání místa provedení Dodávek jejich Dodavatelům, a to včetně obstarávání veškerých potřebných podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště či místa provedení Dodávek,
2. kontrola prací na všech částech DRS, zastupování Příkazce při konzultacích v průběhu prací na DRS včetně poskytování odborných stanovisek k jejímu obsahu, koordinace a posouzení nezbytnosti či účelnosti navrhovaných Změn ve vztahu k DVD, návrhy alternativních řešení, kontrola souladu DRS s technickými a obchodními podmínkami smluv na Výstavbu; ve vztahu k jednotlivým Dodávkám a jejich výrobním dokumentacím se ustanovení tohoto bodu použije obdobně,
3. kontrola souladu plnění Dodavatelů s uzavřenými smlouvami včetně podmínek všech relevantních povolení a vyjádření, návrhy řešení k odstranění vad a jiných porušení smluv, jakož i kontrola jejich odstraňování; z hlediska kontroly kvality Stavby a Dodávek se Příkazník zaměřuje zejména na: 
· dodržování příslušných právních předpisů a technických norem (ČSN EN),
· provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace potřebné dokumentace,
· dodržování technologických postupů,
· kvalitu použitých materiálů;
zvlášť obezřetně Příkazník postupuje při kontrole provádění Stavby a montáží Dodávek, kdy budou dílčí výsledky v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
4. organizační činnost spočívající zejména v řízení koordinačních a jiných obdobných porad s Dodavateli a dalšími osobami, organizaci kontrolních dnů a koordinaci požadavků jednotlivých Dodavatelů,
5. vyjádření a průběžná kontrola dodržování kontrolního a zkušebního plánu, plánu organizace prací a technologických postupů vypracovaných Dodavatelem Stavby, 
6. vedení procesu vzorkování, posouzení podkladů pro vzorkování včetně schválení protokolu o vzorkování, 
7. organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány, státním stavebním dohledem, Poskytovatelem dotace či dalšími dotčenými osobami v průběhu Výstavby, 
8. projednání a poskytování odborných stanovisek ke Změnám včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti, účelnosti, ceny a popisu jejich vlivu na čas Výstavby; příprava podkladů a stanovení ceny Změn, kontrola rozpočtů Změn včetně jejich porovnávání s cenami v místě a čase obvyklými; kontrola dodržování technických podmínek Stavby a Dodávek v souvislosti se Změnami,
9. pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě Stavby či Dodávek a v případě zjištěných vad zápis požadavků na nápravu; Příkazník pořídí zápis do stavebního nebo montážního deníku o každé provedené kontrole na staveništi nebo v místě provedení Dodávky včetně venkovních prostor a pozemků vymezených Příkazcem, které jsou prováděním Stavby nebo Dodávek dotčeny; zápis ve stavebním nebo montážním deníku bude obsahovat alespoň informaci o hodnocení průběhu činností v rámci přípravy a provedení Stavby nebo Dodávek od poslední přítomnosti Příkazníka s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu; tato povinnost se vztahuje i na provádění Služeb Příkazníkem mimo staveniště či místo provedení Dodávek,
10. kontrola řádného uskladnění materiálů pro Výstavbu,
11. příprava a archivace podkladů pro komplexní vyzkoušení, účast na komplexním vyzkoušení včetně pořízení zápisů a protokolů o úspěšném nebo neúspěšném provedení komplexního vyzkoušení; příprava a archivace ostatních dokladů prokazujících kvalitu Stavby a Dodávek včetně informací o použitých materiálech a technologických postupech,
12. příprava podkladů a účast na předání a převzetí Stavby či Dodávek, příp. jejich částí, včetně kontroly, evidence a archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí, jakož i vymezení a evidování případných vad zjištěných při převzetí a stanovení lhůt jejich odstranění,
13. kontrola odstraňování vad zjištěných při převzetí Stavby či Dodávek,

b) Časové řízení a kontrola, zejména:
1. přípravy a průběžné aktualizace Harmonogramu výstavby,
2. zpracování dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí Stavby či Dodávek,
3. kontrola harmonogramů Stavby a jednotlivých Dodávek,
4. kontrola dodržování postupu přípravy a provádění Stavby a Dodávek z hlediska:
· dodržení lhůt dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných harmonogramy,
· dodržení milníků Stavby a Dodávek,
5. pravidelné informování Příkazce o průběhu Výstavby, návrh opatření při zjištění zpoždění Dodavatelů,
6. zpracovávání podkladů pro průběžné vyhodnocování postupu Výstavby a příprava podkladů pro vyhodnocení závěrečné.


c) Zajištění kolaudace Stavby a související činnosti, zejména: 
1. kontrola zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, včetně doložení dokladů o jejich likvidaci,
2. kontrola zabezpečení úklidu a vyklizení staveniště a míst provedení Dodávek,
3. monitorování, poskytování odborných stanovisek a kontrola prací na všech částech DSPS a kontrola souladu Projektových dokumentací se skutečností dokončené Stavby,
4. příprava, příp. kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplnou a řádnou kolaudaci, zejména: 
· popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů vztahujících se ke Stavbě,
· dokladů o jednání s příslušnými správními orgány, pokud byla předem o Výstavbě vedena, a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných dokladů vyžadovaných příslušnými právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek (např. závazný posudek hygienika, souhlas nebo vyjádření orgánu odpadového hospodářství, vyjádření orgánu požární ochrany, orgánu památkové péče aj.),
· dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení změny stavby před jejím dokončením,
· výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby,
· dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků a dalších dokladů požadovaných příslušnými právními předpisy,
· dokumentace k dodávkám technologických zařízení.
5. obstarání kolaudačního souhlasu a spolupráce při odstraňování vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, zejména:
· vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a zabezpečení splnění všech požadavků a opatření potřebných k vydání kolaudačního souhlasu,
· kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách Výstavby, funkčních zkoušek a jiných vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, až do odstranění poslední z nich.

d) Kontrola, vypracování a kompletace Projektové a jiné dokumentace pro Výstavbu včetně její archivace:
1. kontrola, ve spolupráci s Dodavateli zajištění oprav, kompletace a archivace, a to zejména v případě:
· provozních řádů Stavby včetně plánu údržby,
· DSPS; ta bude zpracována zejména pro vnitřní potřeby Příkazce v detailu realizační, výrobní a montážní dokumentace,
· dokladů o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plnému provozu,
· seznamu strojů a zařízení, jejich pasportů, návodů k obsluze a údržbě, záručních listů,
· revizních zpráv elektroinstalace, hromosvodů, plynoinstalace, komínových průduchů a jiných zařízení, u nichž to vyžadují příslušné právní předpisy,
· pasportu Stavby,
· požární dokumentace a dokumentace o ochranném a poplašném zařízení (pokud není součástí DSPS);
2. pořízení, průběžná aktualizace, kontrola a archivace ostatních písemností pořízených v souvislosti s Výstavbou, zejména:
· zápisů z kontrolních dnů a z koordinačních porad,
· informací o věcném, časovém a finančním postupu Výstavby včetně jejich porovnání s původně uvažovanými hodnotami.

E. Koordinátor BOZP

1) Příkazník provádí kontrolu dodržování BOZP v rozsahu požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, jakož i kontrolu dodržování ostatních předpisů upravujících bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci, požární ochranu či ochranu životního prostředí včetně kontroly dodržování povinností k používání předepsaných ochranných pomůcek; jako koordinátor BOZP na staveništi Příkazník provádí věcnou, časovou a kvalitativní kontrolu dodržování bezpečnosti práce v rozsahu dle požadavků výše zmíněných předpisů, zejména:
1. zpracování plánu BOZP,
2. vedení dokumentace v oblasti BOZP,
3. seznámení Dodavatele Stavby s podmínkami BOZP na staveništi,
4. kontrolní činnost ve vztahu k BOZP na staveništi,
5. organizace kontrolních dnů nad dodržováním BOZP,
6. tvorba zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření k odstranění nedostatků,
7. kontrola koordinace prací Dodavatele Stavby ve vztahu k BOZP,
8. kontroly zaměstnanců Dodavatele Stavby, 
9. účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány nebo osobami ve vztahu k BOZP, 
10. dohled nad harmonogramem Stavby se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP,
11. shromáždění informací o pracovně bezpečnostních rizicích od Dodavatele Stavby,
12. vzájemné informování Dodavatele Stavby a dalších Dodavatelů o pracovně bezpečnostních rizicích,
13. kontrola postupu Dodavatele Stavby při provádění specifických činností majících zvláštní požadavky na BOZP podle příslušných právních předpisů,
14. oznamování všech okolností, které zjistí při výkonu koordinátora BOZP, Příkazci, pokud mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce,
2) Povinnosti dle odst. 1) plní Příkazník přiměřeně i ve vztahu k Dodavatelům Dodávek při jejich plnění na staveništi.




F. Soupis Milníků 
a) I. Etapa

	Číslo Milníku
	Název Milníku; skutečnost rozhodná pro splnění Milníku
	% z Odměny, které náleží Příkazníkovi za splnění Milníku z části odměny I. Etapy

	1
	Kontrola DVD stavby
	3 %

	
	Převzetí dokumentace pro výběr dodavatele stavby Příkazcem od Projektanta dostavby bez vad a nedodělků.
	

	2
	Kontrola DVD Dodávek
	1 %

	
	Převzetí dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky, interiérového vybavení a orientačního systému Příkazcem od Projektanta dostavby 
	

	3
	Provedení přeložek nutných k provozu ostatních objektů (Přesun dieselagregátu, přeložky optických sítí, příprava 1.NP objektu C) 
	3 %

	
	Provedení přeložek a stavebních prací nutných k provozu ostatních objektů 
	

	4
	Rekonstrukce části objektu B a C 
	7 %

	
	Předání a převzetí Rekonstrukce části objektu B a C bez vad a nedodělků
	

	5
	 Bourací práce objektu D, Zemní práce a zakládání objektů 
	8 %

	
	Splnění milníku  Bourací práce objektu D, Zemní práce a zakládání objektů generální dodávky stavby 
	

	6
	Nosné konstrukce objektů po 2.NP včetně stropu tohoto podlaží
	10 %

	
	
	

	
	
	

	
	Splnění milníku Nosné konstrukce objektů po 2.NP včetně stropu tohoto podlaží generální dodávky stavby 
	

	
	
	

	
	
	

	7
	Nosné konstrukce objektů včetně stropu nad posledním nadzemním podlažím
	15 %

	
	
	

	
	Splnění milníku Nosné konstrukce objektu D včetně stropu nad posledním nadzemním podlažím generální dodávky stavby
	

	
	
	

	8
	Zastřešení a opláštění objektů  
	8 %

	
	
	

	
	Splnění milníku Zastřešení a opláštění objektu D generální dodávky stavby
	

	
	
	

	9
	Páteřní rozvody instalací v objektu D 
	15 %

	
	Splnění milníku Páteřní rozvody instalací v objektech 
	

	10
	Předání a převzetí generální dodávky stavby
	20 %

	
	Předání a převzetí generální dodávky. 
	

	11
	Odstranění poslední vady Stavby reklamované při převzetí 
	5 %

	
	Dodavatel Stavby odstraní poslední vadu, kterou Příkazce reklamoval při převzetí Stavby; nejpozději však uplynutí lhůty 6 měsíců od převzetí Stavby Příkazcem.
	

	12
	Kolaudační souhlas ke Stavbě
	3 %

	
	Získání kolaudačního souhlasu ke Stavbě.
	

	13
	Odstranění poslední vady Dodávek reklamované při převzetí 
	2 %

	
	Po odstranění poslední vady nebo nedodělku všech Dodávek zjištěných při jejich předání a převzetí, a pokud Příkazník řádně a včas splnil veškeré své povinnosti pro Dodávky vyplývající ze Smlouvy
	




b) III. Etapa

	Číslo Milníku
	Název Milníku; skutečnost rozhodná pro splnění Milníku
	% z Odměny, které náleží Příkazníkovi za splnění Milníku  z části odměny III. Etapy

	1
	Předání a převzetí prací III. Etapy a odstranění poslední vady zjištěné při převzetí
	100 %

	
	Po odstranění poslední vady nebo nedodělku stavebních prací III. Etapy zjištěných při jejich předání a převzetí
	









G. Orientační harmonogram Výstavby

	DVD stavby
	2/2020 – 05/2020

	Zadávací řízení na zhotovitele přípravných stavebních prací (Příprava 1.NP objektu C, dieselagregát, přeložky optických sítí)
	05/2020 – 07/2020

	Podpis smlouvy s dodavateli přípravných stavebních prací
	08/2020

	Realizace přípravných stavebních prací
	09/2020 – 06/2021

	Zadávací řízení – výběr Generálního Dodavatele Stavby
	09/2020 – 01/2021

	Podpis Smlouvy na Stavbu
	02/2021

	Provádění Stavby
	03/2021 – 05/2023

	Kolaudace Stavby
	6/2023

	Provádění Dodávek
	1/2023 – 08/2023

	Uvedení Stavby do provozu
	09/2023





H. Technické podmínky Stavby
Technické podmínky Stavby jsou dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky.





Příloha č. 2 – Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně – součást Nabídky podané Příkazníkem, jakožto účastníkem, v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce



Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně následuje po tomto listu.
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