

POZNÁMKY:

- SOCIÁLNÍ MÍSTNOSTI ZŮSTÁVAJÍ DISPOZIČNĚ BEZE ZMĚN
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY NEMĚNÍ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
- V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ JSOU NAVRŽENY NÁTĚRY ÚT POTRUBÍ A RADIÁTORŮ VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH
- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ NELZE POUŽÍVAT OSOBNÍ VÝTAH

LEGENDA STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

- ÚPLNÁ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH PROSTOR A VYBAVENÍ
- SCHEMATICKE OZNAČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ:
 - KANALIZACE - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPY
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPY
 - LEŽATÉ ROZVODY - VODOROVNÉ DRÁŽKY, PROSTUPY ZDIVEM
 - VÝMĚNA HYDRATŮ
 - DEMONTÁŽ PODLAHY PRO MOŽNOST VÝMĚNY POTRUBÍ (SK, SV) V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNA POTRUBÍ VEDENÝCH VE ZVÝŠENÉ PODLAZE, NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE STEJNÝCH TRASÁCH
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY RUŠENÉ, BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ETAP

- ETAPA 1 ETAPY PRO REALIZACI ROZVODŮ ZTI
- ETAPA 2 EA STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU
- ETAPA 3 "B" (POŘÍČÍ 7)
- ETAPA 4

REVIZE


ATELIER 2005 s.r.o.
HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO
e-mail: atelier@archmuller.cz
tel. +420 603 576 223

Ing. Lubomír Cipris
cipris@volny.cz
+420 605 129 662

MU PdF Brno
Poříčí 7

ETAPA 2



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	Ing.arch. Ladislav Müller	<div>ORIENTACE OBJEKTU</div> <div></div>	
PROJEKTANT ČÁSTI PD		Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	J. Toufarová		
INVESTOR Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno						
OBJEDNATEL Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno						
<div>NÁZEV STAVBY</div> <div>MU Pedagogická fakulta</div> <div>Poříčí 7, 603 00 Brno</div> <div>Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7</div>					NADM. VÝŠKA	
					STUPEŇ	DPS
					DATUM	září 2021
					FORMÁT	2A4
					ČÍSLO ZAKÁZKY	02-092021
NÁZEV ČÁSTI PD					OZN. ČÁSTI PD	
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					D.1.1.	
<div>NÁZEV VÝKRESU</div> <div>ETAPA 2 / PŮDORYS 4.NP</div>					MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
					1: 75	05