Vefejna zakazka malého rozsahu
Building Management System FI MU

SMLOUVA 0 DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni

1)

2)

1)

2)

pozdéjsich predpisu (dale jen ,0Z")

l.
Smluvni strany

Objednatel

Nazev: Masarykova univerzita

Sidlo: Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno
Fakulta informatiky, Botanicka 68a, 602 00 Brno

Pravni forma zadavatele: verejna vysokd skola podle zdkona ¢. 111/1998 Sb., o
vysokych Skolach a o zméné a doplnéni dalsich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpisli, pravnickd osoba nezapsana
v obchodnim rejsttiku

IC: 00216224

DIC: CZ00216224

Zastoupen: prof. RNDr. Jitim Zlatuskou, CSc., dékanem fakulty

Kontaktni osoba: RNDr. Lenka Barto3kova, tajemnice Fakulty informatiky,

tel. ¢.: 549 49 1802, e-mail: bartoskova@fi.muni.cz

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel

Obchodni firma/nazev/jméno: Synerga a.s.

Sidlo: S.K.Neumanna 634, 664 01 Bilovice nad Svitavou
IC: 60735678

DIC/VAT: CZ60735678

Zastoupen: Ing. Martinem Polakem, predsedou predstavenstva
Zapis v obchodnim rejstfiku:  KS Brno, oddil B, vlozka 1510

Korespondencni adresa: Sladkého 13, 617 00 Brno

Kontaktni osoby: Ing. Martin Beran, tel. ¢.: 548 213 222, e-mail:

beran@synerga.c
(déle jen ,zhotovitel”; zhotovitel spole¢né s objednatelem také jen ,smluvni strany”)

Il.
Ucel smlouvy

Objednatel, jakozto zadavatel verejné zakazky s nazvem ,Building Management System
FI MU Brno“ (dale jen ,vefejnd zakdzka“) zaddvané v zadavacim fizeni mimo reZim
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen
»ZVZ"), rozhodl o vybéru nabidky zhotovitele, jakoZto uchazece o vefejnou zakazku.
Zhotovitel a objednatel tak uzaviraji ke splnéni predmétu vefejné zakazky nize
uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale také jen ,smlouva®).

Pfedmétem této smlouvy jsou zejména prace a dodavky za Uéelem propojeni stavajicich
systémUl pro monitorovani a ovladani zafizeni a technologii zajistujicich provoz ¢asti
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1)

2)

3)

objektu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity do Building Management Systemu
(dale jen ,BMS”). Cilem je rozsifit zejména systém méfeni a regulace a dale umoznit
vys3i bezpecnost spravovaného objektu a Gcéinnou spravu pfipojenych technologii a
jejich integraci. Pfedmét zakdzky zajisti jednotné prostfedi pro Ffizeni, zabezpedeni a
spravu budovy. Technologie budov MU jsou fizeny, ovladéany a monitorovany v prostfedi
jednotného systému BMS MU zaloZeného na technologiich Delta Controls. Rizeni,
ovladani a sledovani provozu technologii, které jsou pfedmétem doddavky a které uZivaji
komunikacni protokol BACnhet ve spojeni se softwarovymi nastroji ORCAView,
ORCAWeb, musi byt pIné kompatibilni se systémem BMS MU na platformé Delta
Controls, jedna se tedy o rozsifeni stavajiciho systému BMS MU a fidi se Metodikou BMS
MU (uvedené dokumenty tvofi pfilohu ¢ 2 této smlouvy). Dilo bude provedeno
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou tak, aby nebyl narusen béiny
provoz objednatele.

.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést na svij ndklad
a nebezpedi pro objednatele dilo a splnit dalsi s tim souvisejici zavazky a objednatel se
zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Dilem se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni stavebnich, montaznich a dalSich

praci spocivajicich zejména v rozsifeni stavajiciho systému pro monitorovani a ovladani

zafizeni zajiStujicich provoz technologii budov Fakulty informatiky Masarykovy

univerzity. Vysledkem dila je rozsifeni integrovaného systému a zajisténi vyssi

bezpecnosti spravovaného objektu a G¢innd sprava pfipojenych technologii a jejich

integrace. Dilo zajisti jednotné prostiedi pro fizeni, zabezpeceni aspravu budovy,

zejména pak integraci jiZ existujicich systému méreni a regulace, regulaci % hodinového

maxima, méreni spotfeb (elektrickd energie, voda, topeni, monitoring systéma EPS,

CCTV, apod.) a provedeni dal3ich souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluZeb, a to

véetné instalacnich a montainich praci, nezbytnych pro provedeni dila, vsouladu

s technickymi podminkami a fadné ocenénym poloZzkovym rozpoétem, které jsou

pfilohami této smlouvy, tak, aby dilo spolehlivé pinilo svij tucel.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo jsou zejména nasledujici zavazky:

a) zpracovani harmonogramu provedeni dila,

b) vzorkovani vybranych prvk( BMS,

c) zpracovani realiza¢ni dokumentace, dle které bude BMS dodan; poZadavky
objednatele na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni, jakoi
i mnozstevni pozadavky BMS a jeho jednotlivych prvkl( jsou vymezeny zejména
technickou specifikaci dila, ktera tvofi prilohu ¢. 1, a polozkovym rozpoctem, ktery
tvori prilohu €. 4 této smlouvy,

d) provedeni bezpecnostnich opatfeni na ochranu osob a majetku zejména v misté
provadéni dila v pribéhu jeho provadéni tak, aby bylo v pribéhu provadéni dila
predejito ohroZenim na zdravi, na Zivoté, vzniku Skod u objednatele i tfetich osob,
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e) zajisténi protihlukovych a jinych opatreni, aby v souvislosti s provadénim dila nebyl
nepfimérené narusen béZny chod a provoz objednatele,
f) vedeni stavebniho deniku i jiné obdobné evidence,

g) provadéni pribéiného uklidu mista provadéni dila a vSech ostatnich mist a prostoru
dotcenych provadénim dila,

h) zajisténi koordinacni innosti,

i) dodani BMS,

j) oprava ptipadnych poskozeni vzniklych pfi realizaci pfedmétu smlouvy (oprava
otlu¢enych rohu, poskrabanych stén, poskozenych podlahovych krytin, oprava
poskozenych kazet podhledu, apod.), zavéreény uklid prostoru po dokonceni
realizace predmétu smlouvy, odvoz a likvidace viech oball, materidlu pouZivaného
pfi realizaci dila a odpadu vsouladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
aozméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi a platnou
vyhlaskou Statutarniho mésta Brna o odpadech,

k) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila (déle jen ,DSPD“) ve smyslu § 1
odst. 1) pism. g) vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, pfip. dalsi technické
dokumentace, vyplyva-li poiadavek na jeji zpracovani ztéto smlouvy, napf.
z Metodiky BMS MU, které jsou soucasti pfiloh této smlouvy, pfislusného pravniho
predpisu ¢i technické normy, a to ve 2 (slovy: dvou) listinnych stejnopisech a v 1
(slovy: jednom) elektronickém vyhotoveni na CD/DVD,

[) zpracovani a predani pisemnych instrukci a navodl k obsluze a udribé jednotlivych
prvki BMS, provoznich manualll a ostatnich dokument( nezbytnych pro jejich provoz
v éeském jazyce, a to 2x (slovy: dvakrat) vlistinné a 1x (slovy: jedenkrét)
v elektronické podobé na CD/DVD,

m)vypracovani seznamu prvkd BMS ve smyslu ¢l. VI. odst. 10) této smlouvy,

n) provedeni revize instalovanych vyrobki a zafizeni a déle revize provadénim dila
dotéeného stavajiciho vybaveni objednatele, zhotovitel je na Zadost objednatele
povinen predloZit rovnéZ doklady o odborné zplsobilosti osoby, kterd revize
provadéla,

o) méreni viech kabell slaboproudych rozvodii, samostatné pro viechny typy — UTP,
video, audio, atd. (dle €SN 33 1500),

p) pfedani reviznich zprdv, atestd, certifikatu ¢ prohlaseni o shodé viech materiald,
vyrobkl a zafizeni (dale také jen ,véci k provedeni dila“), které byly zpracovany pfi
provadéni dila, v souladu s poZadavky pfislusnych pravnich pfedpisG & technickych
norem,

q) zaskoleni obsluhy BMS, a

r) predvedeni zplsobilosti dila plnit spolehlivé svij Gcel, a

s) pfedani dila objednateli.

Pokud jsou k fadnému a v€asnému splnéni pozadavkd objednatele na dilo uvedenych
v této smlouveé o dilo potfebné i daldi stavebni prace, dodavky &i sluzby v této smlouvé
vyslovné neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavebni prace, dodavky &i sluiby na své
naklady obstarat ¢i provést a do dila zahrnout bez dopadu na cenu dila.
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5) Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) je vyluénym vlastnikem veskerych véci k provedeni dila, které pouzije pro provedeni
dila a které se stanou jeho soucasti,

b) véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazkt pouZije, jsou nové, tzn. nikoli
dfive pouZité; vhodné pouiiti recyklovanych materiali pro provedeni dila tim neni
dotceno,

c) dilo provede ve shodé s touto smlouvou; tzn., Ze zejména splni veskeré pozadavky na
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni, jakoZ i mnoZstevni poZadavky
na BMS, které si smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, technické vlastnosti,
funkcionality, jakost a provedeni, které zhotovitel nebo vyrobce jednotlivych prvki
BMS nebo véci k provedeni dila popsal nebo které objednatel o¢ekaval s ohledem na
povahu BMS, popf. technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni obvykle, Ze
se BMS bude hodit k u&elu, ktery vyplyvd zejména z ¢l. Il. této smlouvy, pfip. dale
ktery pro jeho pouZiti zhotovitel uvadi nebo ke kterému se BMS tohoto druhu
obvykle pouZiva, a Ze BMS nebude mit Zadné vady, a to ani pravni.

Iv.
Lhita pro provedeni dila

1) Dilo je provedeno, je-li fadné dokonceno, predano a pfevzato.
2) Zahajeni provadéni dila

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila prvni pracovni den ndsledujici po dni
podpisu této smlouvy (dale jen ,den zahdjeni”).

3) Harmonogram provedeni dila

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladné&, nejpozdéji viak do 5 (slovy: péti) pracovnich dn
po dni zahajeni, pfedat objednateli harmonogram provedeni dila (dale jen
,harmonogram®).

b) Provedeni dila bude vharmonogramu rozpracovano po jednotlivych zavazcich
zhotovitele dle €l. lll. odst. 3) pism. b) aZ q) smlouvy.

¢) V harmonogramu bude provadéni dila rozpracovano po jednotlivych podlaZich
a mistnostech.

d) Zhotovitel bere na védomi a pfi zpracovani harmonogramu rovnéz zohledni, Ze
1. provadéni dila bude probihat za soubé&iného provozu mista provedeni dila,

2. pfijme takova opatfeni, zejména bezpecnostni, protihlukovd, opatfeni na ochranu
vyukovych, administrativnich a laboratornich prostor objednatele dotlenych
provadénim dila tak, aby provoz mista provedeni dila nebyl v souvislosti s jeho
provadénim nepfimérené narusen,

3. ¢asy instalace jednotlivych technologii musi schvalit objednatel.

e) Objednatel do 5 (slovy: péti) pracovnich dnii ode dne prevzeti harmonogramu sdéli
zhotoviteli, zda je harmonogram zpGsobily ktomu, aby podle néj bylo dilo
provedeno. Bude-li harmonogram nezpUsobily ktomu, aby podle néj bylo dilo
provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: péti) pracovnich dnii pfepracovan a
nasledné bude predloien kopétovnému schvéleni objednateli. Dokonceny
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harmonogram predloZi zhotovitel objednateli ke schvaleni vterminu umoZiujicim
v€asné zahajeni provadéni ostatnich praci ke splnéni zavazku provést dilo. Zhotovitel
nesmi pfed schvalenim harmonogramu plnit ostatni zdvazky vyplyvajici z této
smlouvy, pokud by tim vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem.

f) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila vsouladu se schvalenym
harmonogramem.

Dokonceni dila

a) Dilo je dokonceno, je-li predvedena jeho zpUsobilost spolehlivé slouZit svému ucelu
(dale také jen ,predvedeni zpusobilosti BMS“). Zplsobilost BMS bude predvedena
poté, co budou zhotovitelem spInény veskeré zavazky dle ¢l. lll. odst. 3) pism. a) aZ q)
této smlouvy.

b) Zhotovitel objednateli pisemné oznami, Ze splnil veskeré zavazky dle €l. Ill. odst. 3)
pism. a) aZ q) této smlouvy a zarovernn pisemné vyzve objednatele k G&asti na
predvedeni zplsobilosti BMS. Vyzva dle predchozi véty musi byt objednateli
dorucena alespon 5 (slovy: pét) pracovnich dni pfed terminem pfedvedeni
zpusobilosti BMS, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

c) Objednatel je opravnén pfizvat k predvedeni zpusobilosti i jiné osoby, jejichZ ucast
poklada za nezbytnou.

d) Pfedvedeni zpuisobilosti BMS spociva v uvedeni BMS do plného provozu po dobu
nejméné 10 (slovy: deseti) pracovnich dnl, po kterou se neprojevi Zadna jeho
porucha. V ramci pfedvedeni zpisobilosti BMS zhotovitel ovéfi splnéni poZadavku
objednatele na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni jednotlivych
prvkd BMS, které jsou uvedené zejména v pfilohach €. 1, €. 2 a €. 4 smlouvy. Kaida
porucha BMS znamenajici, Ze BMS poZadavky dle pfedchozi véty nespliiuje, béh doby
pro predvedeni zplsobilosti BMS prerusuje. Po odstranéni poruchy je pfedvedeni
zpusobilosti BMS zahajovano znovu od pocatku.

e) K pferuseni béhu doby pro predvedeni zplsobilosti BMS nedochazi, pokud

1. nezpulsobilost dila sama o sobé ani ve spojeni s jinou vadou dila nebrani fadnému
uZivani BMS ani jeho uZivani podstatnym zptsobem neomezuje a

2. objednatel souhlasi stim, Ze béh doby pro predvedeni zplsobilosti BMS nebude
prerusen.

f) Existuji-li ke dni predani dila vady, jejichi existence je prokazatelné objektivné
zplUsobena nacasovanim provedeni pfislusnych stavebnich praci, dodavek & sluieb
zejména podle harmonogramu do ro¢niho obdobi neumoZriujiciho jejich provedeni,
napf. sefizeni klimatizace ¢ provedeni komplexniho vyzkouseni systémi méfeni
vytdpéni nebo chlazeni, oznami zhotovitel tuto skuteénost pisemné objednateli.
Objednatel oznameni provéfi a potvrdi-li je, stanovi zaroven termin pro odstranéni
takovych vad. Takovéto vady nebrani prevzeti dila.

g) O uspé3ném predvedeni zplGsobilosti BMS vypracuje zhotovitel protokol.

h) Po fadném dokonéeni dila, tj. po uspésném pFedvedeni zptsobilosti BMS zhotovitel
pisemné vyzve objednatele kprevzeti dila, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.
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5) PFedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje predat dilo nasledovné:

a) Termin predani dila

Zhotovitel se zavazuje pfedat dilo nejpozdéji do 120 (slovy: jednostodvaceti) dnli ode
dne zahajeni provedeni dila. Prodleni zhotovitele s predanim dila se povaiuje za
podstatné poruseni smlouvy.

b) Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde bylo dilo provedeno.

¢) Objednatel je opravnén pfizvat k prfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichZ ucast

poklada za nezbytnou.

d) O prabéhu predani a prevzeti dila vyhotovi zhotovitel protokol o pfedani a prevzeti

dila (dal jen ,predavaci protokol“). Pfredavaci protokol (nebo jeho pfilohy) bude
obsahovat zejména nasleduijici:

identifikacni udaje zhotovitele a objednatele,

identifikaci dila, které je predmétem predani a pfevzeti,

dokumentaci skuteéného provedeni dila a pfip. dalsi technické dokumentace,
seznam prvka BMS,

2 e

seznam atestd, certifikatl ¢i prohlaseni o shodé jednotlivych prvki BMS a véci
k provedeni dila vsouladu spoZadavky pfislusnych pravnich predpist i
technickych norem,

protokoly o revizich a zpravy o provedeni zkousek a méreni,
protokol o uspé3ném predvedeni zplsobilosti BMS,

pisemné instrukce a navody k obsluze a udrzbé BMS, provozni manualy a ostatni
dokumenty nezbytné pro provoz BMS, protokoly o provedeném zaskoleni
obsluhy BMS potvrzené objednatelem,

9. termin, od kterého pocinaji bézet zarucni doby,

10. prohldseni objednatele, zda dilo prejima nebo neprejima,

11. pfip. vyhrady k provedeni dila, pfevzal-li objednatel dilo s vadami ¢i nedodélky
(dale jen ,vady”), a

12. datované podpisy smluvnich stran.

e) Neprevzeti dila objednatelem v pfipadé vad

f)

Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebranily fadnému uZivani dila nebo jeho uZivani podstatnym
zplisobem neomezovaly. Nepfevezme-li objednatel dilo, které vykazuje vady, smluvni
strany sjednavaji, ze se na dilo hledi, jako by nebylo pfedano. Zhotovitel je pak
v prodleni oproti IhGté pro predani dila se vdemi disledky, které se s tim poji.
Pfevzeti dila objednatelem i pfes vady bez nasledku prodleni

Pokud dilo vykazuje vady a objednatel se pfesto rozhodne preddvané dilo od
zhotovitele prevzit, zhotovitel splnil zavazek pfedat dilo s vadami. Smluvni strany maji
za to, Ze zhotovitel v tomto pfipadé neni v prodleni s pfedanim dila. Pfi oznamovani
a odstrarfiovani vad dila dle tohoto odstavce smluvni strany postupuji pfiméfené
v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad dila v zéru¢ni dobé. Takto oznamené vady
se zhotovitel zavazuje odstranit vsouladu suplatnénym pravem objednatele ve
Ihatach dle €l. IX. odst. 5) pism. h) této smlouvy o dilo. NevyuZije-li objednatel svého
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6)

7)

8)

prava neprevzeti dila vykazujiciho vady, uvedou objednatel a zhotovitel skute¢nost,
ze dilo bylo pfrevzato s vadami, do protokolu o pfedani a prevzeti dila a jako nedilnou
prilohu pfipoji soupis téchto vad vetné zplUsobu a terminu jejich odstranéni.

g) Je-li v pfedavacim protokolu uvedeno prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima, ma se
za to, Ze dnem prevzeti dila je datum uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila
u podpisu objednatele.

h) Vlastnikem dila je od pocatku objednatel, pficemzZ vlastnikem véci, které jsou uréeny
k provadéni dila, se objednatel stava okamzikem jejich zapracovani do dila.

i) Prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci vzniku Skody na dile, pficemz tato
skutecnost nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za Skody vzniklé v dasledku vad dila.
Do doby prevzeti dila nese nebezpedi vzniku Skody na dile zhotovitel.

Vyklizeni mista provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni ode dne pfevzeti dila vyklidi
misto provedeni dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Misto provedeni dila je
vyklizeno tehdy, pokud

a) byl odvezen a :zlikvidovan veskery odpad, zejm. obaly a materidly pouzité pri
provadéni dila,

b) byly napraveny vSechny Skody vzniklé pfi provadéni dila objednateli, pfip. tretim
osobam,

c) byly obnoveny poZarni ucpavky; pfipadné nové vytvorené poZarni ucpavky byly
ocislovany v souladu se stavajici ¢iselnou fadou a zaznamendny do DSPD,

d) byl proveden zavérecny uklid v€etné uvedeni viech prostor dotéenych provadénim
dila do puvodniho stavu.

Prodlouzeni terminu predani dila

Termin pfedani dila mGzZe byt pfimérené prodlouzen:

a) jestlize dojde k pferuseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele,

b) jestlize dojde k pferuseni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,

c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni dila
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplisobem,

d) jestlize dojde k preruseni provadéni dila vlivem mimoradnych nepredvidatelnych
a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili zhotovitele ve smyslu § 2913
odst. 2) OZ; smluvni strany jsou povinny se bezprostiedné vzajemné informovat
o vzniku takovych prekazek, jinak se jich nemohou dovolavat.

ProdlouZeny termin predani dila se urli adekvatné podle délky trvani prekazky

s pfihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni dila za podminky, Ze zhotovitel uéinil

veskera rozumné ocekavatelnd opatfeni k tomu, aby predesel ¢&i alespon zkratil dobu

trvani takové prekazky. ProdlouZeny termin pfedani dila ve smyslu tohoto odstavce musi
byt smluvnimi stranami sjednan ¢i stvrzen dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je opravnén provadét dilo kazdy kalendafni den v dobé od 6:00 hod. do 22:00
hodin, neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak. Objednatel je opravnén v pfipadé svych
provoznich potfeb dobu, po kterou je zhotovitel oprdvnén provadét dilo, upravit
pisemnym pokynem zhotoviteli. Bude-li pisemnym pokynem objednatele doba, po
kterou je zhotovitel opravnén provadét dilo, zkracena na méné neZ 8 (slovy: osm) hodin
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1)

2)

3)

1)

2)

za jeden kalendafni den, budou smluvni strany postupovat obdobné jako v pfipadé dle
odst. 7) pism. a) tohoto ¢lanku.

V.
Misto provedeni dila

Misto provedeni dila

Mistem provedeni dila je budova Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese
Botanicka 554/68a, 602 00 Brno (déle také ,misto provedeni dila“).

Jednotlivé mistnosti, kde bude dilo provedeno, objednatel zhotoviteli pro provedeni dila
zpfistupni pouze pro pfedem dohodnuty &asovy usek a v pribéhu jeho trvani bude
provadéni dila zhotovitelem v pfislusné mistnosti dozorovat povéfena osoba
objednatele.

Prohlidka mista provedeni dila

Objednatel pied uzavienim smlouvy o dilo poskytl zhotoviteli dokumenty a udaje, ktere
jsou vyznamné pro fadné provadéni dila a které mél k dispozici. Jako pfiloha €. 3 této
smlouvy je pfiloZena dokumentace skutecného provedeni stavby ,Vystavba
a modernizace Fl a UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanicka 68a, Brno”, resp. ¢asti relevantni
pro provedeni dila. Objednatel taktéz umoinil zhotoviteli pfed uzavienim smlouvy
prohlidku mista provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s veskerymi udaji,
dokumenty a dal$imi informacemi poskytnutymi objednatelem, provéfil si misto
provedeni dila i jeho okoli. Zhotovitel se pied uzavienim smlouvy pfesvédcil o spravnosti
vegkerych Gdaji, dokumentd a daldich informaci poskytnutych objednatelem a v této
souvislosti prohlauje, Ze ziskal veskeré dostupné udaje, dokumenty a dal3i informace
v mife, kterad je dostate¢na pro to, aby kvalifikované a pfesné stanovil cenu dila
a provéfil, ze je dilo schopen fadné a v€as provést.

VI.
Podminky provadéni dila a pinéni dal3ich zavazka

Smluvni strany prohladuji, Ze svoje zavazky budou plnit fadné a vcas. Zhotovitel provede
dilo s potfebnou péci v ujednaném Ease a obstard v3e, co je k provedeni dila potfeba.
Zhotovitel provede dilo vsouladu stouto smlouvou, technickymi podminkami,
pfislu§nymi pravnimi pfedpisy a technickymi &i jinymi normami, které se na provedeni
dila pfimo & nepfimo vztahuji. Zavazuje se, ze dilo bude provedeno vsouladu
s prilohami této smlouvy.

Vzorkovani

Zhotovitel je povinen vzorkovat doddvané komponenty, a to podle nasledujiciho

postupu:

a) Objednatel nejpozdéji do 3 (slovy: t¥i) pracovnich dni po dni zahajeni provadéni dila
sdéli zhotoviteli, u jakych prvki BMS poZaduje provedeni vzorkovani dle tohoto
ustanoveni. Nejpozd&ji do 15 (slovy: patnacti) pracovnich dnd pak zhotovitel
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3)

objednateli predloZi vzorky prvki BMS, které k provedeni dila hodla pouzit (dale také
jen ,vzorky“).

b) Vzorky budou pfedloZeny na adrese: FI MU, Botanicka 554/68a, 602 00 Brno. O jejich

c)

pfedloZeni vyrozumi zhotovitel objednatele alespon 3 (slovy: tfi) pracovni dny
pfedem; v opacném pfipadé neni objednatel povinen vzorky prevzit.

Objednatel bude mit moZnost na predloZenych vzorcich ovéfit, zda vyhovuji
smluvenym poZadavkim na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni.

d) Posouzeni a schvaleni vzorku

Proces vzorkovani zabezpecuje zhotovitel, vede jejich uplnou evidenci, predklada,
protokoly vzorki ke schvéleni objednateli.

Posouzeni vzorkl provede objednatel do 5 (slovy: péti) pracovnich dnli ode dne jejich
predlozeni. Shleda-li objednatel, Ze vzorek nevyhovuje smluvenym pozadavkim na
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni, pak je zhotovitel povinen
vzorek upravit nebo nahradit novym a predloZit jej objednateli nejpozdéji do 5 (slovy:
péti) pracovnich dnl k novému posouzeni a schvaleni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

e) Soucasné se vzorky predloZi zhotovitel odpovidajici atesty, certifikaty ¢i prohlaseni

f)

8)

o shodé vzork( s pozadavky pfislusnych pravnich predpisua ¢i technickych norem.
Smluvni strany sjednavaji, Ze prvky BMS, kterymi zhotovitel plni zavazek provést dilo,
musi technickymi vlastnostmi, funkcionalitami, jakosti a provedenim odpovidat
schvalenym vzorkdm. Lisi-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo
provedeni uréené ve smlouvé a vzorek, rozhoduje smlouva. Urci-li smlouva a vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni prvku BMS odlisné, nikoli viak
rozporné, musi prvek BMS odpovidat smlouvé i vzorku.

Nesplriuje-li ani upraveny nebo nahrazeny vzorek ve smyslu pism. d) tohoto odstavce
smluvené poZadavky na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni,
povazuji to smluvni strany za podstatné poruseni smlouvy.

h) Bude-li s tim objednatel souhlasit, je zhotovitel v rdmci vzorkovani opravnén predloZit

na misto vzorku podrobny technicky popis prvku BMS, ktery k provedeni dila hodla
pouZit, vyjadfujici jeho podstatné technické vlastnosti, funkcionality, jakost
a provedeni. Ustanoveni o vzorku se na tento podrobny technicky popis pouZiji
obdobné.

Realizac¢ni dokumentace

a)

Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizacni dokumentaci, a to v podrobnostech
nezbytnych pro fadné dodani BMS. Realiza¢ni dokumentaci se zhotovitel zavazuje
vypracovat v terminu umoznujicim v€asné splnéni zavazku provést dilo. Zhotovitel
nesmi pred schvalenim realizatni dokumentace plnit ty zavazky vyplyvajici ze
smlouvy, pokud by tim vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schvélenou realizaéni
dokumentaci.

b) Zhotovitel je pfFi zpracovani, predkladani a schvalovani realizaéni dokumentace

povinen zejména:

1. dodriovat poZadavky objednatele na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a
provedeni, jakoZ i mnoZstevni pozadavky jednotlivych prvki BMS, které jsou
vymezeny zejména v pfiloze €. 1 a 2 smlouvy, a respektovat cenu dila,
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4)

5)

2. vSechny dokumenty oznacovat identifikacnimi (daji zhotovitele, ndazvem vefejné
zakazky, tj: ,Building Management System FI MU Brno“, a datem vypracovani;
standardni popisovy ramecek a zplsob C¢islovani bude stanoven po dohodé
s objednatelem,

3. jakékoli zmény oproti predchozim revizim realizaéni dokumentace zfetelné
oznacovat, a to zejména:
- stru¢nym popisem nad , popiskou” vykresu s uvedenim data zmény a
- zakrouZkovanim oznacujici prislusné misto zmény na vykrese,

4. konzultovat zpracovani realizacni dokumentace s objednatelem,

5. projednat realiza¢ni dokumentaci s objednatelem pred jejim schvalenim ze strany
objednatele.

c) Zhotovitel se zavazuje predloZit realizacni dokumentaci vterminech obsaZenych
v harmonogramu provedeni dila.

Vedeni stavebniho deniku &i jiné podobné evidence

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni stavebni denik, do kterého zapisuje
skutecnosti predepsané pfislusnymi pravnimi predpisy a skutecnosti, na nichZ se
smluvni strany dohodly v této smlouvé o dilo.

b) Povinnosti vést stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti dila, bylo-li dilo
objednateli predano bez vad ¢i nedodélkl. Pokud bylo dilo objednateli predano
s vadami ¢i nedodélky, kon¢i povinnost vést stavebni denik dnem jejich odstranéni.

c) Zéapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznama. Veskeré
skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila musi byt do stavebniho deniku zapsany
nejpozdéji nasledujici den poté, co nastaly nebo byly ucinény.

d) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespori v1 (slovy: jednom) originale
a alespon ve 2 (slovy: dvou) kopiich. Original a 1 (slovy: jednu) kopii stavebniho
deniku preda zhotovitel objednateli poté, co mu skonci povinnost vést stavebni
denik.

e) Objednatel je povinen se vyjadfovat k zapisim do stavebniho deniku ucdinénym
zhotovitelem, a to nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne provedeni
prislusného zdpisu, jinak se ma za to, Ze s pfislusnym zapisem souhlasi.

f) Smluvni strany sjednavaji, Ze zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu
smlouvy.

g) Stavebni denik musi byt objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni dila.
Dokumentace skute¢ného provedeni dila

a) Zhotovitel se zavazuje vypracovat a predat objednateli dokumentaci skuteéného
provedeni dila (dale jen ,DSPD“) tak, aby vni byl kompletné a pfesné zachycen
skutecny stav predmétu dila tak, jak bylo dilo provedeno.

b) DSPD bude zpracovédna v podobé plnohodnotné revize stavajici dokumentace
skute¢ného provedeni stavby &i jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, ktera
bude zhotoviteli pfedana nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl ode dne zahajeni,
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Nazev vykrest nebude
ménén, vrazitku bude oznacena revize vykresu a vyplnéna tabulka revizi nad
razitkem vykresu. Stejné tak v ndzvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace
se zméni pouze posledni dvojcisli, které oznacuje Cislo revize.

Strana 10 (celkem 30)




)

b@’)f /'27060

\d“& 1 > Verejna zakdzka malého rozsahu
3 M z Building Management System FI MU

Pfilohy zadavaci dokumentace

6)

7)

8)

c) Smluvni strany se dohodly, Ze vDSPD musi byt zakresleny, zapsany ¢&i jinak
zaznamenany zejména:

1. provedené upravy oproti viéem stavajicim vykresim a textim ve viech profesich
a oddilech dotéenych provadénim dila,

2. veskerd stavajici i nova zafizeni, rozvody, konstrukce a vysledky ostatnich
provedenych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb.

DSPD musi obsahovat rovnéZz plnohodnotné puadorysy, fezy, pfip. axonometrie,
nikoliv jen vyrezy.
d) DSPD bude podepsana osobou, kterd byla za jeji zpracovani u zhotovitele odpovédna.

e) DSPD bude objednateli predloZena 2x (slovy: dvakrat) v listinné podobé a 1x (slovy:
jedenkrat) v elektronické podobé, a to v editovatelné (formaty *.doc, *.dwg)
i needitovatelné verzi (format *.pdf - barevné).

f) Ustanoveni tohoto odstavce se poufZiji pfiméfené i na pripadnou daldi technickou
dokumentaci (napf. manudly, technické popisy a ostatni dokumentace vytvarena
zhotovitelem za ucelem zajisténi provozu, obsluhy, udriby a kontroly zafizeni), ktera
ma byt v souladu s touto smlouvou vypracovana a predana zhotovitelem.

Zaskoleni obsluhy BMS

a) Zhotovitel provede zaskoleni obsluhy. Zaskolenim obsluhy BMS se pro ucely této
smlouvy rozumi seznameni pracovnikli objednatele sobsluhou BMS, zejména
s technickymi a provoznimi podminkami, vSeobecnymi pokyny pro bezpecnost
aochranu zdravi pfi praci a poZarni ochranu a veskerymi dalSimi naleZitostmi
vyplyvajicimi z pfisluSnych pravnich predpisd.

b) O provedeni zadkoleni obsluhy BMS vypracuje zhotovitel protokol.

Pokyny objednatele

a) Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné, neni-li v této smlouvé dohodnuto
jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterymi jej objednatel
upozorfiuje na mozné poruseni jeho smluvnich &i jinych povinnosti.

¢) Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci,
kterou mu objednatel k provedeni dila pfedal, nebo pokynu, ktery mu objednatel dal.
To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

d) Zhotovitel bere na védomi, Ze provadénim dila nesmi byt naruseny stavajici zaruky za
jakost mista provedeni dila ani vybaveni objednatele. Informace o stdvajicich
zarukach za jakost, které mohou byt provadénim dila dotceny, poskytne objednatel
zhotoviteli na zakladé jeho predchozi pisemné Zadosti.

Véci k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro provadéni dila nepouZije Zadny material, vyrobek ani jinou
véc, o kterych je vdobé jejich pouZiti znamo, Ze nesplfiuji pfislusné hygienicke,
ekologické &i jiné pravni predpisy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nebudou
pouZity komponenty, materialy, vyrobky nebo jiné véci, jejichZ uZiti nebo disledek jejich
uZiti by mohly byt pro ¢lovéka &i Zivotni prostiedi Skodlivé. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, Ze k provadéni dila nepouzije komponenty, materidly, vyrobky nebo jiné véci,
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9)

které nemaji poZadované atesty, certifikace nebo prohla3eni o shodg, jsou-li pro jejich
pouZiti tyto nezbytné podle pfislusnych pravnich pfedpist.

Povérena osoba

a) Objednatel je opravnén povérit vykonem prav a pIlnénim povinnosti dle této smlouvy
tieti osobu (dale také jen ,povéfend osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele
o udéleni povéreni tfeti osobé bezodkladné informovat.

b) Za vykon prav a pInéni povinnosti dle této smlouvy povéfenou osobou objednatel
zhotoviteli odpovida, jako by pfislusna prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

c) Zhotovitel bere na védomi, Ze povéfena osoba neni objednatelem opravnéna zprostit
zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo tuto smlouvu
jakkoli ménit.

10) Seznam prvku BMS

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a predat objednateli ke dni pfedani dila seznam prvkd
BMS v ¢lenéni dle budov, jednotlivych podlazi a mistnosti a dle skuteénych poétl
a provedeni s uvedenim jejich jednotkové ceny v K¢ bez dané z pfidané hodnoty (dale
také jen ,DPH"), s rozliSenim prvk( BMS hrazenych z investi¢nich a neinvesti¢nich zdrojt
a v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a inventariza¢nimi zasadami tak, aby seznam
prvkd BMS umozZrioval objednateli vytvoreni jednotlivych inventarnich pfedméta a jejich
spravné zaclenéni do odpisovych skupin ve struktufe a socenénim dle zplsobu
dohodnutého s objednatelem.

11) Atesty, certifikaty ¢i prohlaseni o shodé jednotlivych prvki BMS a véci k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje obstarat a predat objednateli ke dni prfedani dila veskeré atesty,
certifikaty a prohlaseni o shodé jednotlivych prvkd BMS a véci k provedeni dila v souladu
s poZadavky pfislusnych pravnich pfedpist ¢i technickych norem.

12) Licence

13)

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy opravnéni k vykonu prava
dusevniho vlastnictvi ve smyslu § 2358 a nasl. OZ ve spojeni s pfislusnymi ustanovenimi
zdkona €. 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a 0 zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen
Jlicence”), a to k jakémukoli pInéni, k némuz se zavazal podle této smlouvy a které je
nebo bude chranéno autorskym pravem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu
pro neomezeny pocet uZivatell a ke viem zplsobum uziti véetné opravnéni zpracovat,
ménit a upravovat predmétné plnéni. Objednatel neni povinen licenci, pfip. podlicenci,
poskytnutou podle tohoto odstavce, vyuZit. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas
k postoupenti licence tfeti osobé, a to at uZ zcela, nebo z&asti.

Kontrola provadéni dila

a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila (dale také jen ,kontrola”). Zjisti-li, Ze
zhotovitel porusuje svou povinnost, miZe pozadovat, aby zhotovitel proved| napravu
a provadél dilo fadnym zpusobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v dodatecné
pfimérené |hGté, ktera viak nesmi byt delsi neZ 3 (slovy: tfi) pracovni dny, jedna se
o podstatné poruseni této smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnt. Kontrolni dny budou
organizovany alespon jednou za 5 (slovy: pét) pracovnich dni, nedohodnou-li se
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d

—

e)

f)

g)

smluvni strany jinak. Zapisy z pravidelnych kontrolnich dni pofizuje zhotovitel
a schvaluje je objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, e objednatele ke kontrole vyzve vidy pfed tim, neZ v dalSim
postupu provadéni dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené
Easti dila € jiné vysledky provadéni dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaiji,
e vyzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto pismene musi byt ucinéna pisemné
alespon 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfed terminem provedeni kontroly, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

Pokud zhotovitel povinnost dle pfedchoziho pismene nesplini, je objednatel opravnén
poZadovat, aby &asti dila ¢i jiné vysledky provédéni dila, které byly zakryty nebo se
staly nepfistupnymi, byly odkryty &i zpfistupnény, pfip. aby bylo jinak zjisténo, Ze byly
provedeny Fadné. Veskeré naklady obou smluvnich stran, které timto vzniknou, nese
zhotovitel.

Pokud se objednatel ke kontrole dle pism. c) tohoto odstavce pfes to, Ze zhotovitel
fadné splnil veskeré stanovené povinnosti, nedostavi, je zhotovitel povinen pofidit
detailni fotodokumentaci provedené &asti dila ¢i jinych vysledk( provadéni dila a poté
je opravnén tyto zakryt, prip. jinak znepfistupnit. Bude-li objednatel dodate¢né
poiadovat jejich odkryti, zpfistupnéni &i pfip. provedeni jiného zjisténi, ze byly
provedeny fadné, nese veskeré naklady stim spojené objednatel. Pokud se timto
zjisti, Ze tyto Casti dila ¢i jiné vysledky provadéni dila nebyly zhotovitelem provedeny
fadné, pak veskeré naklady obou smluvnich stran spojené s dodateénym odkrytim,
zpfistupnénim ¢i jinym zjisténim kvality provedeni dila, jakoZ i naklady spojené
s napravou tohoto stavu nese zhotovitel.

O vysledku kontroly, pfi které objednatel zjisti, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost,
se zhotovitel zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zpusobu napravy a Ihity k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl
kontrolu provadét. Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitelem pro vykon
kontroly je povaZovéno za podstatné poruseni této smlouvy o dilo.

14) Kvalifikace pracovnikii zhotovitele

a)

b)

c)

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
subdodavatell majici pfislusnou odbornou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby odborné prace v oblasti silnoproudu, slaboproudu,
mérfeni a regulaci a BMS byly provadény pouze pracovniky, jejichZ odborny vycvik,
zkuSenosti, znalosti pfislusnych pravnich predpisG a technickych norem
a absolvované instruktaze odpovidaji mife zasahu do konstrukce a funkénich prvki
zarizeni, rozsahu jednotlivych Ukond a jejich naro¢nosti. Doklad o odborné kvalifikaci
pracovniku je zhotovitel povinen na pozadani objednateli predlozit.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal z provadéni dila
pracovnika, ktery nema pfislusnou kvalifikaci, nebo ktery si pocina tak, Ze to ohroZuje
bezpecnost a zdravi jeho, jinych pracovnik( &i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani
hrubé nemravné. Neodvola-li zhotovitel takového pracovnika, je objednatel opravnén
takového pracovnika vykazat z mista provedeni dila sdm. Uvedené plati pfiméfené
i ve vztahu k pracovnikim subdodavatele zhotovitele.
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15)

16)

Bezpecnost a ochrana zdravi pFi préci

a) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpe&nostnich,
hygienickych a ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich kpoZérni ochrané
provadéného dila, a to vrozsahu a zplUsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi
predpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro viechny své pracovniky provadéjici dilo vstupni
Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a poZarni ochrané (dale také jen
»,BOZP a PQO"). Zhotovitel je rovnéz povinen pribéiné znalosti svych pracovnik(
o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho $koleni o BOZP a PO i u svych
pfipadnych subdodavateld, resp. u jejich pracovnika.

d) Zhotovitel v pIné mife zodpovidd rovnéi za BOZP a PO viech osob, které se s jeho
védomim a v souvislosti s provadénim dila zdrZuji v misté provedeni dila, a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

e) Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad BOZP a PO.

f) Dojde-li vsouvislosti sprovadénim dila nebo pfi ¢innostech sprovadénim dila
souvisejicich k jakémukoliv tUrazu, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu
a sepsani pfisludného zaznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli
nezbytnou soucinnost.

g) Zhotovitel je povinen dodriovat v misté provadéni dila zakaz koufeni a je povinen
zajistovat dodriovéni této povinnosti i ve vztahu ke svym zaméstnancim,
subdodavatelim ¢i dalSim osobam podilejicim se na provadéni dila. Nesplnéni
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Subdodavatelé zhotovitele

a) Na zadost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji viak do 3
(slovy: tfi) pracovnich dni po sdéleni takové Zadosti, predloZit pisemny seznam
subdodavatel(, které hodla povérit pinénim ¢asti zavazki dle této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit Géast jednotlivych subdodavatel( zhotovitele
na plnéni ¢asti zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel viak odpovida za plnéni takovych
zavazkl subdodavateli, jako by je plnil sam.

c) Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach s pfipadnymi subdodavateli zavaie
subdodavatele k plnéni téch zavazkad, k jejichZ splnéni se zavazal v této smlouvé, a to
v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dilo provadéno.

d) Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterym prokdzal kvalifikaci v zaddvacim
fizeni k vefejné zakdzce, pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Novy
subdodavatel musi disponovat kvalifikaci alespori vtakovém rozsahu, v jakém ji
prokazal plvodni subdodavatel za zhotovitele. Na Zadost objednatele je zhotovitel
povinen predloZit doklady prokazujici kvalifikaci nového subdodavatele.

e) Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy.
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17) Aktualizace technologického pasportu

a) Zhotovitel se zavazuje provest aktualizaci technologického pasportu FI MU, Botanicka
554/68a, 602 00 vrozsahu, vjakém byl stavajici technologicky pasport dotéen
provedenim dila, a to vsouladu s podminkami uvedenymi v pfiloze ¢. 2 smlouvy,
Metodice BMS MU.

b) Zpracovany pasport bude objednateli predan nejpozdéji do 20 (slovy: dvaceti) dnl
ode dne prevzeti dila ve smyslu €l. IV. odst. 5) smlouvy, a to 1x (slovy: jedenkrat)
vlistinné a 1x (slovy: jedenkrat) velektronické podobé, v editovatelné
i needitovatelné verzi.

c) O predani a prevzeti pasportu vyhotovi zhotovitel protokol. Na pfedani a prevzeti
pasportu se primérené pouziji ustanoveni ¢l. IV. odst. 5) této smlouvy.

18) Odvoz a likvidace odpad(; zavéreény uklid
Zhotovitel se zavazuje
a) odvézt a zlikvidovat vedkery odpad, zejm. obaly a materialy pouzité pfi provadéni

dila, vsouladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych daldich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist a daldimi pravnimi
predpisy; doklady o likvidaci odpadi je zhotovitel povinen na poZadani objednateli
predlozit,

b) provést zavérecny uklid véetné uvedeni vsech prostor dotéenych provadénim dila do

puvodniho stavu.

19) Skody

a) Pokud v souvislosti s provadénim dila zhotovitelem dojde ke vzniku skody objednateli
nebo tfetim osobam zddvodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpist, technickych & jinych norem, z této
smlouvy nebo i z jinych dlvodd, je zhotovitel povinen neprodlené tuto $kodu nahlasit
objednateli a bez zbyte¢ného odkladu $kodu nahradit uvedenim v pfedesly stav, a
neni-li to moiné, tak nahradit v penézich. Veskeré ndklady stim spojené nese
zhotovitel.

b) Zhotovitel bere na védomi, Ze misto provedeni dila je pfedmétem smluvni zaruky
generalniho dodavatele stavby ,Vystavba a modernizace Fl a UVT MU — 1. a 2. etapa,
Botanicka 68a, Brno” a zavazuje se pfi provadéni dila postupovat tak, aby nebyla
naruena smluvni zaruka generdlniho dodavatele stavby.

c) Zhotovitel bere na védomi, Ze budovy aredlu FI MU, Botanicka 554/68a, 602 00 Brno
dotené provedenim dila, jsou vybaveny velmi ndkladnymi védeckovyzkumnymi
a jinymi technicky sloZitymi zafizenimi o hodnoté stovek milion(i K& Zhotovitel proto
vyslovné pfijima, Ze Skoda mulzZe objednateli vzniknout i tim, Ze zhotovitel zptsobi
neplanovany vypadek elektrické energie v misté provedeni dila. Takto mizZe byt
objednateli zptsobena Skoda nejen na vyse zminénych védeckovyzkumnych a jinych
technicky sloZitych zafizenich, ale také na vyzkumu a jiné &innosti, ktera je na nich
provadéna a ktera miZe byt neplanovanym vypadkem elektrické energie ohroZena
nebo dokonce zcela zmarena.

d) Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji
jako jeho pracovnici, subdodavatelé nebo jinak.
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VII.
Cena dila
1) Cena dila je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele podané do zadavaciho Fizeni

k vefejné zakazce ,Building Management System FI MU a ¢&ini 3.492.290,00 (slovy:
tfimilony¢tyfistadevadesatdvatisicedvéstédevadesat) K¢ bez DPH.

Polozkovy rozpocet dila

Cena dila je podrobné rozepsana v polozkovém rozpoctu dila (dale také jen ,rozpocet®),

ktery je zpracovan samostatné pro budovu A a samostatné pro budovu S. Cena dila

odpovida souctu jednotlivych poloZek v polozkovém rozpoétu dila pro ¢ast BMS

tykajiciho se budovy A a pro ¢ast BMS tykajiciho se budovy S, ktery je pfilohou & 4 této

smlouvy. Cena dila rovnéz odpovida souétu cen dle pism. a) a b) tohoto odstavce.

a) Cena dila pro ¢&ast BMS tykajictho se budovy A je 2.218.180,56 (slovy:
dvamilionydvésteosmnacttisicjednostoosmdesatkorunpadesatiesthaléii) K&  bez
DPH.

b) Cena dila pro Cast BMS tykajictho se budovy S je 1.274.109,44 (slovy:
jedenmiliondvéstésedmdesatctyfitisicjednostodevétkorunéeskychétyricetétyfihalére)
K¢ bez DPH.

Dan z pfidané hodnoty

Soucasti zdvazku zhotovitele provést dilo jsou rovnéi ¢innosti odpovidajici ¢iselnému
kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 ai 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdéleni
Ceského statistického ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve
Sbirce zakond, tj. pInéni, u néhoz se v souladu s ustanovenim § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist, (dale jen ,ZDPH), pouZije
rezim pfeneseni dafiové povinnosti. Smluvni strany se v této souvislosti dohodly, Ze i na
veskeré ostatni plnéni, které je soudasti zavazku zhotovitele provést dilo, pfip. i na dalsi
s tim souvisejici zavazky, a které neodpovida &iselnému kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 aZ 43, uplatni vsouladu s§92e odst. 2) ZDPH reZim preneseni darnové
povinnosti. Dan z pfidané hodnoty tak neni souéasti ceny dila.

Zhotovitel prohladuje a zarucuje, Ze poloZkovy rozpolet je Uplny a Ze je v Uplném
souladu s veSkerymi obchodnimi i technickymi podminkami sjednanymi v této smlouvé.
Smluvni strany sjednavaji, Ze neodpovida-li nékterému zavazku zhotovitele dle této
smlouvy néktera z polozek rozpocCtu, je cena za splnéni takového zavazku zhotovitele
zahrnuta do té poloZky rozpoctu, ktera predmétnému zdvazku nejblize odpovida.

Zhotovitel nemd pravo domahat se navy$eni sjednané ceny dila z dGvodd chyb nebo
nedostatk( ucinénych pfi uréeni ceny dila, nepfesného nebo nelplného ocenéni dila.
Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvy$eni ceny dila ani vtom pfipadé, maji-li rozsah
nebo nakladnost provadéni dila za nasledek pfekroéeni polozkového rozpottu.

Cena dila je stanovena jako nejvy3e pfipustna a nepiekrocitelna. Zhotovitel prohlaiuje,
Ze cena dila zahrnuje veskeré naklady, které bude tfeba nutné nebo uéelné vynaloZit pro
fadné a v€asné provedeni dila véetné nakladi souvisejicich pfi zohlednéni veskerych rizik
a vlivd, o kterych lze v pribéhu provadéni dila uvaZovat. Zhotovitel dale prohlasuje, ze
cena dila je stanovena i s pfihlédnutim k vyvoji cen v daném oboru véetné vyvoje kurzu
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7)

8)

9)

¢eské mény k zahraniénim ménam, a to po celou dobu trvani zavazkd z této smlouvy.
Cena dila tak obsahuje veskeré naklady spojené s provadénim dila, zejména naklady na
dodani BMS, kabelaZ, naklady na pracovni silu, stroje, dopravu pracovni sily i strojd,
pomocna zafizeni, fizeni a administrativu, dodavatelskou a inZzenyrskou Cinnost, pfipravu
realizaéni dokumentace a DSPD, technickou dokumentaci a dalsi dokumentaci k dilu,
poplatky, zajiténi BOZP a PO, zvy3ené nadklady na prace ve vicesménneém provozu,
odstranéni znetiéténi, uloZeni odpadl, sankce, pokuty, penadle, pojisténi, zajisténi
a provadéni zkousek, dogasna omezeni a opatfeni poZadovand objednatelem z divodu
zachovani a neruieni jeho béiného provozu a chodu, zajisténi podminek pro provadéni
dila, vedkeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s pinénim zavazkl dle této smlouvy,
jakoz i pfiméfeny zisk zhotovitele.

Zména ceny dila

Zména ceny dila je moind jen dodatkem ktéto smlouvé, a to pouze v pfipadé, Ze
objednatel:

a) pozada o provedeni i jinych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb neZ téch, které
jsou souéasti dila (dale také jen ,viceprace”),

b) vyloudi nékteré stavebni prace, dodavky nebo sluzby z pfedmétu této smlouvy (dale
také jen ,ménéprace”) nebo

c) pozada o zménu kvality nebo druhu stavebnich praci, dodavek nebo sluZeb oproti
kvalitd a druhu stavebnich praci, dodavek nebo sluieb specifikovanych v této
smlouvé.

Sjednani a ocenéni vicepraci

Na zékladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami

zpracuje zhotovitel navrh kalkulace ceny, ktera bude vychazet:

a) v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodéavek Ci sluzeb z cen
uvedenych v rozpoc¢tu v pfiloze €. 4 této smlouvy,

b) v pfipadé, ie se bude jednat o stavebni prace, dodavky &i sluzby, které nejsou
zahrnuty v rozpo&tu v pfiloze &. 4 této smlouvy, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny
s vyuzitim aktualnich cenikl RTS,

c) pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktualnim ceniku RTS a.s.
Brno, Lazaretni 13, 615 00 Brno, pouZije ceny v misté a ¢ase obvyklé.

Navrh kalkulace ceny vicepraci vypracuje zhotovitel do 5 (slovy: péti) pracovnich dni
apredlo?i jej objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen se knému vyjadfit
nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne jeho pfedloZeni zhotovitelem.
Provedeni vicepraci, jejich rozsah a cenu obé smluvni strany nasledné stvrdi pisemnou
formou dodatku k této smlouvé o dilo v souladu s prisluSnymi ustanovenimi ZVZ. Bez
uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé o dilo neni zhotovitel opravnén cenu dila
jakkoli navy3ovat.

Sjednani a ocenéni ménépraci
Zhotovitel je povinen pfipadné ménéprace ocenit podle cen pouZitych pro navrh ceny
dila. Navrh kalkulace ceny ménépraci vypracuje zhotovitel do 5 (slovy: péti) pracovnich

dni a predlozi jej objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen se k nému vyjadrit
nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne jeho pfedloZeni zhotovitelem.
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10)

1)

2)

3)

Provedeni ménépraci, jejich rozsah a cenu obé smluvni strany nasledné stvrdi pisemnou
formou dodatku k této smlouvé o dilo.

Zhotovitel piebird nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této
souvislosti déle prohladuje, Ze

a) je pIné sezndmen s rozsahem a povahou dila,

b) spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veskeré prace, dodavky a sluzby trvalého Ci

doasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadne a v&asné splnéni zavazkl dle
této smlouvy o dilo,

c) pfi kalkulaci ceny dila zohlednil veskeré technické, obchodni i jiné podminky a jejich
zahrnuti do ceny dila fadné pfekontroloval,

d) fadné provéfil mistni podminky pro provedeni dila.

VIIL.
Platebni podminky

Pravo na zaplaceni ceny dila
a) Pravo na zaplaceni ceny dila vznika pfevzetim dila objednatelem.

b) Den pfevzeti dila objednatelem je datem uskuteénéni zdanitelného plnéni (dale jen
,DUZP).

c) Objednatel neposkytne zhotoviteli iadné zalohy.

Uhrada ceny dila

Zhotovitel si je védom toho, Ze provedeni dila je financovéno z vefejnych prostiedkd.
Zhotovitel prohladuje, Zze na dodrZeni podminek a zplsobu fakturace, jakoZ i na dodrZeni
nalesitosti faktur, at ui vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist nebo ze smlouvy,
bude klast zvlaétni zfetel. S védomim vySe uvedeneho se smluvni strany dohodly, Ze
zhotovitel bude cenu dila fakturovat objednateli takto:

a) cena dila bude uhrazena jednorazové, na zakladé fadne vystavenych dafiovych
dokladu (dale jen ,faktury®),

b) faktury budou vystavovany samostatné dle pokynii objednatele zejména v navaznosti
na seznam prvkd BMS, samostatné pro budovu A a samostatné pro budovu S, dale
samostatné pro &astky hrazené zinvesticnich prostfedkd a z neinvesticnich
prostiedki objednatele a samostatné podle zdroji financovani,

¢) zhotovitel je opravnén vystavit a zaslat faktury objednateli nejdfive poté, co bude
ob&ma smluvnimi stranami potvrzeno fadné pfedani a prevzeti dila v souladu s €l. IV.
odst. 5) smlouvy,

d) cena dila bude objednatelem uhrazena bezhotovostnimi pfevody na bankovni ucet
zhotovitele uvedeny na fakturach. PenéZity zavazek objednatele se povaZuje za
spinény v den, kdy je dluina tastka odepsana z bankovniho uctu objednatele ve
prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

NaleZitosti faktur
a) Faktury budou splfiovat veikeré zakonné a smluvené naleZitosti, zejména:
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4)

1)
2)

1. nalezitosti dafiového dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH; vzhledem k pouZiti rezimu
pfeneseni dafiové povinnosti je zhotovitel v souladu § 29 odst. 2) pism. c) ZDPH
povinen na fakturach uvadét vétu: ,Dan odvede zakaznik”,

2. nalezitosti dariového dokladu stanovené v zakoné 563/1991 Sbh., o ucetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisu,

w

uvedeni lhity splatnosti,

5

uvedeni Gdaji bankovniho spojeni zhotovitele,

i

uvedeni predmétu pInéni vcetné kodh klasifikace CZ-CPA.

Pfilohou kaZdé faktury za provedeni dila bude kopie seznamu prvkd BMS a kopie
protokolu o pfedani a prevzeti dila.

b) Faktury je zhotovitel povinen dorucit do sidla objednatele do 2 (slovy: dvou)
pracovnich dnl od data jejich vystaveni.

c) Splatnost faktur je 30 (slovy: tficet) dni ode dne, na néji pfipada DUZP, pfip. ode dne
jejich vystaveni, byla-li faktura vystavena pozdéji nez v den, na néjZ pfipada DUZP.

d) Objednatel si vyhrazuje pravo vratit fakturu zhotoviteli bez uhrady, jestlize tato
nebude splfiovat pozadované naleZitosti. Vtomto pfipadé bude lhita splatnosti
faktury pferuena a nova 30denni (slovy: tficetidenni) lhita splatnosti bude zapocata
po doruceni faktury opravené. V tomto pfipadé neni objednatel v prodleni s dhradou
prislusné ¢astky, na kterou faktura zni.

e) V pfipadé, Ze faktury nebudou obsahovat pfedepsané nalezitosti a tuto skutecnost
zjisti aZ spravce dané i jiny organ opravnény k vykonu kontroly u zhotovitele nebo
objednatele, veskeré nasledky z tohoto plynouci nese zhotovitel.

Zadriné

Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel je opravnén zadriet ¢ast ceny dila (dale jen

,2adriné”), a to za nasledujicich podminek:

a) Z kaidé vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) %
¢astky, na kterou zni. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % zfakturovanych castek
pfedstavuje zadrizné. Smluvni strany vtéto souvislosti sjednavaji, Ze provedenim
uhrady 90 (slovy: devadesati) % fakturovanych castek se objednatel nedostdva do
prodleni s provedenim uhrady zbylych 10 (slovy: deseti) % fakturovanych ¢astek.

b) Zadriné bude uhrazeno do 30 (slovy: tficeti) dnl poté, co zhotovitel objednateli
v souladu s &l. VI. odst. 17) smlouvy predloZi zpracovany technologicky pasport.

IX.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost dila

Dilo ma vadu, neodpovida-li této smlouvé o dilo.

Zhotovitel odpovida za vady,

a) jeZ ma dilo pfi jeho pfedani,

b) jez ma dilo vdobé mezi predanim dila objednateli a pocatkem béhu zaruéni doby
nebo

c) jei ma dilo v zaruéni dobé.
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3) Zhotovitel odpovidad objednateli zejména za to, 7e ode dne piedani dila do konce

4)

5)

smluvené zarucéni doby dilo:

a) ma a bude mit vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové
vlastnosti, které zhotovitel nebo vyrobce véci popsal nebo které objednatel o&ekaval
s ohledem na povahu dila,

b) plni a bude pinit spolehlivé svij ucel, ktery vyplyvd zejména z &. II. této smlouvy,
a pfip. ktery pro jeji pouZiti zhotovitel uvadi nebo ke kterému se dilo tohoto druhu
obvykle pouZiva,

c) vyhovuje a bude vyhovovat poZadavkim pFislusnych pravnich pfedpist
a pozadavkim stanovenym touto smlouvou; jsou-li poZadavky objednatele uvedené
ve smlouvé pfisnéjsi nez pozadavky pfisludnych pravnich pfedpist, maji pozadavky
stanovené ve smlouvé pfednost.

Zaruka za jakost dila

a) Smluvni strany sjednévaji, e dilo bude odpovidat této smlouvé i po smluvenou
zarucni dobu.

b) Zaruéni doba na dilo ¢ini 60 (slovy: $edesat) mésicd, pficem? zaruéni doba na
strukturovanou kabelaz ¢ini 120 (slovy: jednostodvacet) mésic(i. Zaruéni doba zaéina
béZet ode dne prevzeti dila objednatelem.

c) Pro prvky BMS, pfip. véci k provedeni dila, které maji vlastni zaruéni listy, je zaruéni
doba stanovena v délce v nich vyznaéené, minimalné viak v délce dle pism. b) tohoto
odstavce. | tato zaruéni doba zacina béZet ode dne pievzeti dila.

d) Je-li dilo objednatelem pfevzato s alespof jednou vadou, po¢inad ziruéni doba dle
pism. a) a b) tohoto odstavce béZet az dnem odstranéni posledni vady.
Reklamace vad dila

a) Pozadavek na odstranéni vad uplatni objednatel u zhotovitele kdykoli po jejich
zjisténi, a to pisemnym oznamenim (déle také jen ,reklamace”) doru¢enym k rukam
kontaktni osoby zhotovitele dle &l. I. odst. 2) této smlouvy. | reklamace odeslana
objednatelem posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou. Smluvni
strany sjednavaji, Ze § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoufiji.

b) V reklamaci objednatel uvede alespori:
1. identifikacni idaje zhotovitele,
2. identifikacni udaje objednatele,
3. identifikaci dila,
4. popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
5. jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatfiuje.
Neuvede-li objednatel, jakd prava v souvislosti s vadou dila uplatfiuje, m4 se za to, Ze
poZaduje odstranéni vady opravou dila, pfip. nové provedeni vadné &asti dila, neni-li
vada dila opravou odstranitelna.
c) Préva objednatele, omezuje-li vadné pinéni piny provoz objednatele
Dojde-li vznikem ¢&i existenci vady na dile k omezeni plného provozu objednatele, ma
objednatel pravo:
1. na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti dila nebo provedenim chybéjici
casti dila,
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d)

f)

g)

2. na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplisobem opravitelna,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila, nebo
4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého
uvazeni, pripadné zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Prava objednatele, neomezuje-li vadné pinéni plny provoz objednatele

Neomezuje-li vadné pInéni plny provoz objednatele, ma objednatel pravo na
odstranéni vady opravou dila nebo na pfimérenou slevu z ceny dila. Vy3e slevy z ceny
dila bude uréena dle odpovidajicich naklad(, které by vznikly objednateli v souvislosti
S opravou.

Doslo-li vznikem ¢&i existenci vad na dile u totozné polozky BMS 3x (slovy: trikrat), je
objednatel opravnén v souvislosti se vznikem ¢i existenci 3. (slovy: tfeti) a kaidé
nasledujici vady na dile u takové poloZky uplatnit rovnéZz naroky uvedené v pism. c)
tohoto odstavce.

Doslo-li vznikem ¢&i existenci vad na dile v ramci zaruéni doby 6x (slovy: Sestkrat), je
objednatel opravnén v souvislosti se vznikem ¢i existenci 6. (slovy: 3esté) a kaidé
nasledujici vady na dile u takové polozky uplatnit rovnéZz naroky uvedené v pism. c)
tohoto odstavce.

Provéreni reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provéfit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnii ode
dne jejiho oznameni zhotoviteli sdélit objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud
tak zhotovitel v uvedené IhGté neucini, ma se za to, Ze reklamaci uznava a Ze vadu
odstrani v souladu s touto smlouvou.

2. V pfipadé, Ze objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je zhotovitel povinen
vadu odstranit, i kdyZ reklamaci neuznd, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém pfipadé zhotovitel objednatele pisemné
upozorni, Ze se vzhledem k neuznani reklamace bude domahat dhrady ndklad( na
odstranéni vady od objednatele.

3. Vpripadé, Ze objednatel zvoli pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila, dohodly se
smluvni strany, Ze jeji vySi odvodi od ceny té polozky rozpoétu, ktera se k vadné
¢asti dila vztahuje. Omezuje-li vada plny provoz objednatele, maji smluvni strany
za to, Ze se za pfiméfenou vysi slevy z ceny dila povaZuje celkova cena pfisluiné
poloiky rozpoétu. Castku odpovidajici pozadované slevé z ceny dila se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli ve |h(té 15 (slovy: patnacti) dnG ode dne doruéeni
reklamace.

4. V pripadé, Ze objednatel zvoli pravo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupeni od
smlouvy ucinné dnem doruceni reklamace. Ustanoveni bodu 1. tohoto odstavce se
nepouiije.

5. Pokud zhotovitel reklamaci neuzna, maze byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym
posudkem, ktery obstard objednatel. V pfipadé, Ze reklamace bude timto
znaleckym posudkem oznacena jako opravnéna, ponese zhotovitel i naklady na
vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného pInéni vznikd i v tomto pFipadé
dnem doruceni reklamace zhotoviteli. ProkaZe-li se, e objednatel reklamoval
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6)

7)

8)

neopravnéng, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné a Géelné vynaloZené
naklady na odstranéni vady.

h) Lhity pro odstranéni vad dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze sodstrariovanim vad omezujicich plny provoz
objednatele zapocne nasledujici pracovni den po oznameni reklamace
objednatelem zhotoviteli.

2. Reklamovanou vadu omezujici plny provoz objednatele se zhotovitel zavazuje
odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 5 (slovy: péti) kalendainich dnd ode dne
oznameni reklamace zhotoviteli, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Ostatni reklamované vady se =zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladnég,
nejpozdéji do 15 (slovy: patnacti) dni ode dne ozndameni reklamace zhotoviteli,
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

i) Zvlastni ustanoveni o havariich

1. Vady, jejichZ odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni
Zivotl a zdravi osob nebo vzniku znaénych skod ¢ pro minimalizaci $kod vzniklych
v dusledku vady, oznaci objednatel jako havarie.

2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel
povinen se u vad oznacenych objednatelem jako havarie okamiité, nejpozdéji viak
do 24 (slovy: dvacetictyf) hodin od doruceni reklamace, dostavit na misto
provedeni dila, seznamit se s pfislusnou vadou a sdélit objednateli, zda reklamaci
uznava.

3. V pfipadé vad dila oznagenych objednatelem jako havérie je zhotovitel povinen
tyto odstranit nebo alespori provést opatfeni nezbytna pro ochranu Zivotd a zdravi
osob, kzabranéni vzniku znacnych Skod ¢i pro minimalizaci skod vzniklych
v nejkratsi Ihité, kterou po ném lze spravedlivé poZadovat, nejpozdéji viak do 48
(slovy: Etyficetiosmi) hodin od doruéeni reklamace.

j) Smluvni strany se zavazuji poskytovat si navzdjem pfi odstrafiovani vad veskerou
potfebnou soucinnost tak, aby byly vady vsouladu stouto smlouvu o dilo fadné
a v€as odstranény.

Uplatni-li objednatel pravo na odstranéni vady dila novym provedenim jeho vadné nebo
chybéjici ¢asti, pfip. na odstranéni vady dila jeho opravou, sjednavaji smluvni strany, Ze
po takovém odstranéni vady bude dilo opét ve shodé se smlouvou, v¢. pfipadnych Gprav
DPSD apod. Neni-li po takovém odstranéni vady dilo ve shodé se smlouvou, pak vada
dila odstranéna nebyla.

Uplatnéni prav z vadného plnéni objednatelem, jakoZ i jim odpovidajici plnéni ze strany
zhotovitele neni podminéno ani jinak spojeno s poskytnutim jakékoli dalsi uplaty
objednatele zhotoviteli, pfip. jiné osobé; objednateli naleZi i ndhrada ndkladl uéelné
vynaloZenych pfi uplatnéni téchto prdv. To neplati pro ustanoveni odstavce
nasledujiciho.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vadu ve IhGté dle tohoto élanku nebo pokud
zhotovitel odmitne vadu odstranit, je objednatel opravnén vadu odstranit na své
naklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit naklady vynaloZené na odstranéni
vady, a to do 10 (slovy: deseti) dni od dne jejich pisemného uplatnéni u zhotovitele.
V pfipadech, kdy ze zarucnich podminek vyplyva, Ze zaruéni opravy maZe provadét
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9)

10)

11)

12)

13)

1)

2)

pouze autorizovana osoba nebo kdy neautorizovany zasah je spojen se ztratou prav ze
zaruky, smi objednatel vadu odstranit pouze s vyuZitim sluzeb autorizované osoby.

O odstranéni reklamované vady vypracuje zhotovitel protokol, ve kterém potvrdi, kdy
byla vada reklamovana a jak a kdy byla vada odstranéna.

Reklamoval-li objednatel zhotoviteli vadu opravnéné, nebézi zaruéni doba vadného dila
ode dne doru&eni reklamace zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstranéna.

Zhotovitel neodpovida za vady, které:

a) vznikly pouZitim podkladu a véci poskytnutych objednatelem a zhotovitel nemohl ani
pfi vynaloZeni veskeré péce zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele pisemné
upozornil, ale ten na jejich pouZiti trval,

b) vznikly neodbornym zachdzenim, nespravnou nebo nevhodnou udribou nebo
nedodriovanim predpist a navodd vyrobcd, které objednatel od zhotovitele prevzal
pfi pfevzeti dila (napf. zaruéni listy) nebo o kterych zhotovitel objednatele pisemné
poutil. Zaruka za jakost dila se rovnéZ nevztahuje na vady zplGsobené hrubou
nedbalosti nebo umysinym jednanim objednatele.

Objednatel ma& pravo na udhradu nutnych ndkladi, které mu vznikly v souvislosti
s uplatnénim prdv z vadného plnéni.

Servisni Ukony provadéné objednatelem

Smluvni strany sjedndvaji, Ze zaruku nijak neovliviiuji béZné servisni Ukony provadéné
pfimo objednatelem bez pfitomnosti zhotovitele, pokud jsou provadény v souladu
s pisemnymi instrukcemi a navody k obsluze a udribé BMS, provoznimi manualy Ci
ostatnimi dokumenty nezbytnymi pro provoz BMS. Objednateli zejména nesmi byt

branéno v rutinnich zasazich a vyménach dilt napfiklad instalaci ochrannych samolepek
a peceti.

X.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje pfedloZit objednateli nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni
od terminu zahajeni doklad prokazuijici, Ze ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou pfi vykonu své podnikatelské cinnosti kryjici pfipadné Skody zptsobené pfi
pfipravé a provadéni dila objednateli ¢i tfetim osobam ve vysi minimalné 2.000.000,-
(slovy: dvamiliony) K¢ na kazdy Skodni pfipad po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel
se zavazuje pojisténi dle tohoto odstavce udriovat v platnosti po celou dobu provadéni
dila.

Nesplnéni zavazkl odst. 1) tohoto ¢lanku je podstatnym porusenim smlouvy.
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XI.

Smluvni pokuty a ndhrada $kody

1) Vpfipadé prodleni zhotovitele oproti terminu pfedani dila se zhotovitel zavazuje

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 (slovy: nulaceldpétsetin) % z ceny dila za
kaZdy i zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni zhotovitele proti terminu pfedani dila pfesahne 14 (slovy: &rnéct) dnd,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jesté dalsi smluvni pokutu ve vy3i 0,1 (slovy:
nulaceldjednadesetina) % z ceny dila za 15. (slovy: patnacty) a kazdy dalsi i zapocaty den
prodleni.

Pokud objednatel vyuZije svého prava a pfevezme dilo svadami a pokud zhotovitel
neodstrani fadné a v€as vadu uvedenou v pfedavacim protokolu, je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- (slovy: desettisic) K&
za kaZidou vadu, s jejimZz odstranénim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy i zapo&aty
den prodleni. Odst. 6) tohoto ¢lanku se nepoufije.

Pokud zhotovitel ve sjednané lhaté neuspokoji préva objednatele z vadného plnéni
v zarucni dobé, zejména ve sjednané lhité nezaplati ¢astku odpovidajici poZadované
slevé z ceny dila ¢i neodstrani reklamovanou vadu dila, zavazuje se objednateli zaplatit
smluvni pokutu 1.500,- (slovy: jedentisicpétset) K¢ za kaZdou reklamovanou vadu, u niz
je v prodleni s uspokojenim prav objednatele z vadného pinéni, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni. Jedna-li se o vadu, kterou objednatel oznaéil za havarii, sjednavaji smluvni
strany smluvni pokutu dle predchozi véty ve vysi 20.000,- (slovy: dvacet tisic) K¢ za
kazdych zapocatych 24 (slovy: dvacet ¢tyfi) hodin prodleni.

Pokud je zhotovitel v prodleni s vyklizenim mista provedeni dila ve Ihaté dle &l. IV.
odst. 6) smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty 5.000,- (slovy: péttisic) K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednané |haté, je zhotovitel
opravnén poZadovat po objednateli zaplaceni uroku z prodleni ve vysi 0,05 (slovy:
nulacelapétsetin) % z dluiné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé neplanovaného vypadku elektrické energie v misté provedeni dila
zplUsobeného zhotovitelem, jeho pracovniky nebo subdodavateli je objednatel opravnén
poZadovat zaplaceni jednordzové smluvni pokuty ve vysi 100.000,- (slovy: stotisic) K¢
a dale smluvni pokuty ve vysi 50.000,- (slovy: padesattisic) K¢ za kaidou i zapocatou
hodinu trvani vypadku elektrické energie.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi zavainym zplsobem predpisy BOZP a PO, je objednatel

opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi:

a) 25.000,- (slovy: dvacetpéttisic) K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni dila z divodu
pfimého ohroZeni Zivota pracovnik( provadéjicich dilo nebo pokud zhotovitel
poskozuje zafizeni slouzici k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryth otvor(
apod.),

b) 5.000,- (slovy: péttisic) K¢, pokud je poruseni pfedpisi BOZP a PO moino odstranit
bez zastaveni provadéni dila okamzité nebo ve stanoveném terminu,
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9)

10)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

c) 500,- (slovy: pétset) K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpist BOZP a PO pracovnikem
zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkd,
poruseni zakazu koufeni, apod.),

d) 10.000,- (slovy: desettisic) K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady,
ktera by mohla vést k poruseni predpisi BOZP a PO, pocinaje dnem upozornéni
objednatele na zavadu aZ do dne jejiho odstranéni.

Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéeno opravnéni objednatele pozadovat
nahradu Skody zplsobenou mu porusenim povinnosti ze strany zhotovitele, které je
zajisténo smluvni pokutou. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta snizena rozhodnutim
soudu.

Smluvni pokuta je splatna nejpozdéji do 14 (slovy: ¢trnacti) dnli ode dne odeslani vyzvy
objednatele zhotoviteli k jejimu uhrazeni, neni-li ve vyzvé uvedena |hita delsi, a to na
ucet uvedeny ve vyzve.

XIl.
Opc¢ni pravo

Objednatel si vyhrazuje pravo na poskytnuti dalSich praci zhotovitele (opcni pravo), a to
v dobé do 3 (slovy: t¥i) let ode dne podepsani smlouvy.

Dalsi prace budou spocivat v rozsifeni systému umoznujicim pripojeni dalsich technologii
a jejich integraci do BMS, napf. vytah(, fotovoltaiky, spoleéného a venkovniho osvétleni,
technologii zafizeni budov, apod.

Tyto prace budou objednatelem zadany v souladu s § 99 odst. 2 ZVZ jednacim rizenim
bez uverejnéni, a to postupné podle potfeb objednatele.

Cena téchto praci bude stanovena na zakladé nabidky zhotovitele v jednacim Fizeni bez
uverejnéni, nejvyse viak ve vysi odpovidajici cenam podle ¢lanku VI. této smlouvy.

Toto opéni pravo nemusi byt objednatelem vyuZito.

Xlll.
Odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pripadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:

a) v pripadé byt nepodstatného poruseni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy,

b) bez zbyte¢ného odkladu poté, co zchovani zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze
porusi tuto smlouvu o dilo podstatnym zplGsobem, a neda-li na vyzvu objednatele
pfimérenou jistotu,

c) v pfipadé vydani rozhodnuti o upadku zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,
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3)

4)

1)
2)

1)

2)

3)

d) v pfipadé, Ze zhotovitel v nabidce podané do zadavaciho fizeni k vefejné zakazce
uved! informace nebo predlozil doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek tohoto zaddvaciho fizeni.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné
uvedenych pfipadl povaZuje rovnéz takové porudeni povinnosti smluvni strany, o némz
jiZ pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd smluvni strana smlouvu
neuzavriela, pokud by toto poruseni predvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné.

XIv.
Dodatky a zmény smlouvy

¥ v v

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze pisemnymi priubézné Cislovanymi dodatky.

PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh dodatku, je druha smluvni strana povinna se
k takovému navrhu vyjadfit do 15 (slovy: patnacti) dni ode dne nasledujiciho po
odeslani navrhu dodatku na adresu druhé smluvni strany.

XV.
Davérné informace

Pro Uéely této smlouvy se za divérné informace povazuji nasledujici:

a) informace oznacené objednatelem za divérné,

b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadéni dila,

c) informace o finanénich zavazcich objednatele vzniklych v souvislosti s provadénim
dila,

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti
s provadénim dila.

Za davérné informace nebudou povaZovény informace, které jsou pfistupné vefejné
nebo zndmé vdobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova
pfistupnost nebo znamost nenastala v duasledku poruseni zdkonem uloZené nebo
smluvni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ie bez pfedchoziho souhlasu objednatele neuzije divérné
informace pro jiné ucely nez pro u&ely provadéni dila a spInéni povinnosti podle této
smlouvy a nezvefejni ani jinak neposkytne diivérné informace Zadné tfeti osobé, vyjma
svych zaméstnancd, ¢lenh svych organi, poradcl, pravnich zéstupcd a subdodavateld.
Témto osobam viak mize byt divérna informace poskytnuta pouze za té podminky, Ze
budou zavazani udriovat takové informace vtajnosti, jako by byly stranami této
smlouvy. Pokud bude jakykoli spravni orgéan, soud ¢i jiny statni organ vyZadovat
poskytnuti jakékoli divérné informace oznami zhotovitel tuto skuteénost neprodlené
pisemné objednateli.
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4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni asili
ktomu, aby zajistil, Ze snimi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi
obchodni tajemstvi podle § 504 OZ.

V ptipadé, %e se zhotovitel dozvi nebo bude mit ddvodné podezieni, Ze doslo ke
zpfistupnéni divérnych informaci nebo jejich casti neopravnéné osobé nebo Ze doilo
k jejich zneufiti, je povinen o tom neprodlené pisemné informovat objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani
umoznit kterékoli tieti osobé fotografovéni dila, a to ani k propagacnim nebo reklamnim
Géelim, ani nebude sam nebo s tfeti osobou publikovat Zadné texty, fotografie nebo
ilustrace vztahujici se kdilu. Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit jakykoli text,
fotografii nebo ilustraci vztahujici se kdilu, které zhotovitel hodld pouZit ve svych
publikacich nebo propagacnich materialech.

XVI.
Zavéreéna ustanoveni

Neni-li v této smlouvé smluvnimi stranami dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti
smluvnich stran, zejména prava a povinnosti touto smlouvou neupravené ¢i vyslovné
nevylouéené, pfislusnymi ustanovenimi OZ a daléimi pravnimi predpisy ucinnymi ke dni
uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, e smlouva mulze byt uzaviena vyhradné pisemné. Za
pisemnou formu neni pro tento ucel povaiovana vyména e-mailovych i jinych
elektronickych zprav. Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy
2 dtivodu nedodrzeni formy kdykoliv, i poté, co bylo zapocato s plnénim.

Nedilnou sougasti této smlouvy o dilo jsou niZe uvedené pfilohy:
a) Priloha &. 1 —Technicka specifikace dila,
b) Pfiloha &. 2 — Metodika BMS MU,

c) Piloha ¢. 3 — Dokumentace skute¢ného provedeni stavby ,Vystavba a modernizace Fl
a UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanickd 68a, Brno” - Casti relevantni pro zadavanou
vefejnou zakazku,

d) Pfiloha €. 4 — Polozkovy rozpocet dila.
Piilohy €. 1, 2 a 3 jsou pfiloZeny v elektronické podobé na CD/DVD.

Smluvni strany sjedndvaji, ze v pfipadé nesrovnalosti Ci kontradikci maji ustanoveni €l. I.
a7 XVI. smlouvy pfednost pfed ustanovenimi viech pfiloh smlouvy. Smluvni strany dale
sjedndvaji, ze v pfipadé nesrovnalosti ¢ kontradikci mezi jednotlivymi pfilohami je
rozhodujici znéni pfilohy, jejiZ &iselné oznaceni uvedené v tomto odstavci je nizsi.

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, jsou veskeré Ihity a terminy v této smlouvé stanoveny
v kalendafnich dnech; pfipadne-li posledni den |hity na sobotu, nedéli nebo svatek, je
poslednim dnem |hGty nejblize nasledujici pracovni den.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na treti osobu
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Ustanoveni § 1879 OZ se
nepouiije.
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7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

V Brné dne ........... .................... V Brné dne ....

prof. RN

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou o dilo vsouladu s pokyny
objednatele a pfi vynaloieni veskeré potiebné péce zavazuje strpét zverejnéni této
smlouvy o dilo v€etné pripadnych dodatki objednatelem podle § 147a ZVZ.

Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se
v takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neudinné
ustanovenim platnym a Géinnym, které nejlépe odpovida pivodné zamyslenému ucelu
ustanoveni neplatného nebo neucinného.

Pfipadné rozpory se smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosaZeni
dohody mezi nimi moiné, bude véc rfeSena u vécné pfislusného soudu dle zakona
¢. 99/1963 Sb., obfansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich predpisi, a to u mistné
pfislusného soudu, v jehoZ obvodu ma sidlo objednatel.

Tato smlouva o dilo obsahuje upiné ujednani o predmétu smlouvy a viech nalezZitostech,
které smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro
zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uinény pfi jednani o této
smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan vrozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné ze smluvnich
stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost
origindlu. Kazda smluvni strana obdrZi po 1 (slovy: jednom) z nich.

Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim
obsahem souhlasi. Na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

2 2

1932016

Ing. Martin Polak,

dékan, Pfedseda predstavenstva,
za objednatele za zhotovitele

Syneg‘gn (‘:.7 . 5 :
nic: CZ607320/9 F *

et AL

N
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Pfiloha ¢. 1
Technicka specifikace dila

Pfiloha €. 2
Metodika BMS MU

¥oncepce fidiciho systému budov — BMS MU
Metodika nasazovani a Upravy komponent BMS MU
Metodika testovani zafizeni pro BMS MU

Metodika stavebni a technologické pasportizace MU

ol B

Pfiloha €. 3
Dokumentace skuteéného provedeni stavby , Vystavba a modernizace Fla UVT MU - 1. a 2.
etapa, Botanicka 68a, Brno“ — ¢asti relevantni pro zadavanou verejnou zakazku.

Uvedené pfilohy jsou pfiloZeny v elektronické podobé na CD/DVD.

{700

80...

BUS F1ny - Leden Do4¢
Prfﬁo\ua =3 Sl
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SV

Priloha ¢. 4
Polozkovy rozpocet dila

PoloZkovy rozpocet dila, ktery je nedilnou soucésti zadavaci dokumentace a této smlouvy o
dilo, nasleduje po tomto listu.

PoloZkovy rozpocet uchazecdi vyplni v souladu s €l. VII. zadavaci dokumentace a pfiloZi
ocenény polozkovy rozpocet do své nabidky jako pfilohu €. 4 ndvrhu smlouvy.
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