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Průvodní list
Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy návrhu smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.
Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce. V této souvislosti zadavatel připomíná že uvede-li účastník odměnu / Nabídkovou cenu do formuláře nabídky nebo jiného dokumentu, který bude podán společně s formulářem nabídky, bude zadavatelem vyloučen z účasti v Řízení. Hodlá-li proto dodavatel (z jakéhokoli důvodu) návrh smlouvy na veřejnou zakázku do nabídky zařadit, nesmí být vyplněny údaje, z nichž lze dovodit výši odměny / Nabídkové ceny.         




PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená Smluvními stranami podle § 2430 a násl. OZ


Příkazce
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity, e-mail: brychta@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 3331
	Ing.  Martin Škarek  manažer investičních projektů, 
	e-mail: skarek@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 3989
	mobil: +420 601 339 564

Příkazník
Obchodní firma/název/jméno: 	.................
Sídlo: 	.................
IČ:	.................
DIČ/VAT ID:	.................
Zastoupen:	.................
Zápis v obchodním rejstříku: 	.................
Bankovní spojení:	.................
Korespondenční adresa:	.................
Kontaktní osoby:  	................., tel. č.: ................., e-mail: .................
	................., tel. č.: ................., e-mail: ................. 
 
Veřejná zakázka: Technický dozor investora pro rekonstrukci poslucháren PrF; zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ



Smluvní strany sjednaly následující:
Definice
Ve Smlouvě se rozumí:
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, Dodávky či služby v rámci Výstavby,
Dodávkou podle významu souhrnně či jednotlivě tzv. přímé dodávky v rámci Výstavby, jejichž soupis je v příloze č. 1 Smlouvy, 
DPH daň z přidané hodnoty,
DRS Projektová dokumentace pro realizaci Stavby obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby vypracovaná či obstaraná Dodavatelem Stavby ve lhůtách a za podmínek sjednaných ve smlouvě s tímto Dodavatelem,
DSPS Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby,
DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění,
DVD Projektová dokumentace pro výběr Dodavatele Stavby,
Fakturou daňový doklad,
Harmonogramem výstavby harmonogram Příkazníka, ve kterém bude popsán časový postup provádění Stavby, Dodávek a služeb, které jsou součástí Výstavby,
Koordinátorem BOZP osoba pověřená poskytováním té části Služeb, která se týká BOZP v souvislosti s Výstavbou; Koordinátorem BOZP může být TDI, příp. jeho Zástupce, 
Milníkem postupová lhůta poskytování Služeb,
Nabídkou nabídka Příkazníka podaná k Veřejné zakázce; Nabídka tvoří přílohu č. 2 Smlouvy,
Odměnou odměna Příkazníka za řádné a včasné poskytování Služeb,
Opcí další služby obdobné a navazující na Služby, 
OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Ověřovací fází fáze zadávacího řízení k Veřejné zakázce, která je popsána v ust. V. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce,
Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Výstavbu,
Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je zmiňována ve Smlouvě,
Protokolem protokol o splnění Milníku,
Příkazcem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,
Příkazníkem ................., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy,
Realizačním týmem skupina pracovníků Příkazníka pověřená poskytovat Služby pro Příkazce,
Službami služby technického dozoru investora poskytované zejména prostřednictvím Realizačního týmu, jak jsou sjednány Smlouvou,
Smlouvou tato příkazní smlouva,
Smluvní stranou označení pro Příkazce nebo Příkazníka,
Stavbou rekonstruované posluchárny Právnické fakulty Masarykovy univerzity, tj. předmět stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby,
TDI osoba, vedoucí člen Realizačního týmu, pověřená zejména vedením a koordinací poskytování Služeb, která se sama na jejich poskytování rozhodujícím způsobem podílí; TDI je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka,
Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla zadána Příkazcem Příkazníkovi uzavřením Smlouvy; zadávací podmínky k Veřejné zakázce jsou dostupné v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na odkazu:
https://zakazky.muni.cz/vz00005136,
Výstavbou soubor veřejných zakázek, který tvoří provedení Stavby, Dodávek a služeb, které mají být provedeny pro Příkazce tak, aby Stavba plnila svůj účel,
Zástupcem TDI osoba zastupující či vypomáhající TDI v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na poskytování Služeb; po TDI je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka,
ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
Změnou změna Stavby či jiného předmětu díla prováděného Dodavatelem Stavby naplňující požadavky pro Změnu sjednané ve smlouvě na Stavbu; ve vztahu k Dodávkám se ustanovení Smlouvy pojednávající o Změnách použijí přiměřeně,
Zprávou písemná zpráva Příkazníka o poskytování Služeb,
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.
Účel Smlouvy, dotace a výzva k části Služeb
Obecně ke Stavbě
Příkazce uvažuje Výstavbou zajistit moderní posluchárenské prostory odpovídající současným trendům výuky včetně potřebného audiovizuálního zázemí. Rekonstrukce zajistí opravu staticky nevyhovujících konstrukcí a dále povede ke zlepšení hygienických podmínek v posluchárnách a posílení požární bezpečnosti objektu.
Účel Smlouvy
Příkazce Smlouvu uzavřel proto, aby byl naplněn její účel. Účel Smlouvy pak Příkazce popisuje následujícími body.
Co nejhladší průběh Výstavby


Příkazce předpokládá, že Příkazník zejména díky svým schopnostem, předchozím zkušenostem, jakož i přístupu k Výstavbě, bude jak pro Příkazce, tak pro Dodavatele jasnou autoritou, která přispěje k co nejhladšímu průběhu Výstavby. Budou-li v průběhu Výstavby a v souvislosti s ní vznikat jakékoli spory, ať už mezi Příkazcem, Dodavateli či třetími osobami, je Příkazník povinen v zájmu hladkého průběhu Výstavby usilovat o jejich smírné vyřešení.
Maximalizace principů 3E v souvislosti s Výstavbou
Příkazce očekává, že Příkazník k poskytování Služeb přistoupí proaktivně, vždy ve snaze o co nejhospodárnější, nejúčelnější a nejefektivnější řešení Výstavby.
Dotace
Příkazce usiluje o získání dotace na Výstavbu. Výstavba je na získání dotace závislá.
Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Příkazce či Příkazníka, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může vést k udělení sankcí Příkazci ze strany příslušných orgánů. Škoda, která může Příkazci neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Odměnu.
Příkazce neuvažuje, že by Služby hradil z dotace.
Výzva k poskytnutí části Služeb
Příkazník bere na vědomí, že část Služeb provede teprve na základě výzvy Příkazce; výzva bude Příkazcem učiněna teprve tehdy, pokud se Příkazci podaří získat dotaci na Výstavbu.
Na výzvu Příkazce je vázáno provedení Služeb v oddílu C, D a E přílohy č. 1 Smlouvy.
Předmět Smlouvy
Příkazník se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje poskytnout Služby, jejichž předmětem jsou záležitosti Příkazce spojené s Výstavbou. Příkazce se za to zavazuje zaplatit Odměnu.
Minimální požadavky Příkazce na obsah a rozsah Služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, příp. dále konkretizovány v jednotlivých smlouvách, které Příkazce na Výstavbu uzavřel, nebo které Příkazce na Výstavbu hodlá uzavřít. Znění těchto smluv je dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
Příkazník je vázán rovněž Nabídkou. Nabídka je zpracována v souladu s ostatními ustanoveními Smlouvy, příp. nad jejich rámec, avšak nikoli rozporně. Přesto zjistí-li Smluvní strany, že Nabídka je v rozporu s jinou částí Smlouvy, je v tomto rozsahu závazná ona jiná část Smlouvy.
Příkazník se rovněž zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy v souladu s dokumenty, které jím byly vytvořeny v průběhu Ověřovací fáze; neodpovídá-li obsah těchto dokumentů skutečnému stavu či postupu plnění závazků ze Smlouvy, je Příkazník povinen je neprodleně aktualizovat.
Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Příkazník je tak povinen tyto služby na své náklady poskytnout s tím, že cena za jejich poskytnutí je součástí Odměny.
Podmínky plnění předmětu Smlouvy
Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.
Je-li Příkazník povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření k jeho obsahu či z jeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Příkazce dovozovat přenesení odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za Výstavbu na Příkazce, a to ani částečně.    
Obecné požadavky na poskytování Služeb
Příkazník se zavazuje spolupracovat s Dodavateli. 
Příkazník bude Služby poskytovat tak, aby to odpovídalo aktuálnímu stavu a potřebám Výstavby.
Příkazník se zavazuje poskytovat Služby takovým způsobem, že to nezpůsobí prodlení s plněním povinností Dodavatelů, natož zpoždění v Harmonogramu výstavby či v harmonogramech Stavby či jednotlivých Dodávek. V této souvislosti Smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka odhalit pochybení ve Výstavbě, jejichž odstranění povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím není dotčena.
Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit řádnou a včasnou Výstavbu, příp. poskytování Služeb. Jinou než písemnou formu pro takové oznámení může Příkazník využít tehdy, je-li to nezbytné z důvodu jeho naléhavosti. 
Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s Dodavateli, kterých se na vyzvání Příkazcem účastní, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Příkazník je povinen předat Příkazci v jeho sídle, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se poskytování Služeb.
Služby budou poskytovány zejména v místě Výstavby. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to vyžadovat povaha Služeb, budou poskytovány i jinde v rámci města Brna, zejména v sídle Příkazce.
Příkazník se rovněž zavazuje dbát, aby Výstavbou nebyly narušeny stávající záruky za jakost sjednané ve prospěch Příkazce. Informace o těchto zárukách za jakost poskytne Příkazce Příkazníkovi na základě jeho předchozí písemné žádosti.
Smlouvy na Výstavbu 
Příkazník potvrzuje, že se s obsahem smluv na Výstavbu seznámil, že si je vědom povinností, které mu z těchto smluv vyplývají a že je zohlednil při stanovení Odměny. 
Bude-li pro Výstavbu potřeba uzavřít další smlouvy, které nejsou ve  Smlouvě zmíněny, a budou-li obsahovat jakákoli ujednání ohledně Příkazníka, předá jejich návrh Příkazce před jejich uzavřením Příkazníkovi k vyjádření. Obdobně bude Příkazce postupovat v případě, že se znění uzavíraných smluv bude od toho, které je dostupné jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce podstatně lišit.
Příkazník do 10 pracovních dnů po předání návrhu smlouvy dle předchozího ustanovení oznámí Příkazci písemně veškeré námitky s odůvodněním k povinnostem, které podle jeho názoru nebudou odpovídat Smlouvě; jinak se má za to, že Příkazník nemá námitky. Příkazce v případě odůvodněnosti námitek Příkazníka vyvine veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě vyžadováno, k tomu, aby námitky byly zohledněny ve znění příslušné smlouvy.
O uzavření jednotlivých smluv na Výstavbu bude Příkazce Příkazníka vhodně informovat.
Příkazník a jeho vztah k Dodavatelům
Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na Dodavatelích a že tuto nezávislost udrží po celou dobu trvání závazků ze  Smlouvy. V této souvislosti Příkazník dále prohlašuje, že jej s Dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze Smlouvy vznikl. Příkazník tak zejména po dobu trvání závazků ze  Smlouvy nebude v souvislosti se Smlouvou Dodavatelům poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou.
V souvislosti s předchozím ustanovením Příkazník dále výslovně utvrzuje, že se na poskytování Služeb jako člen Realizačního týmu, ale ani jinak, nebude podílet žádná osoba, která se podílela na přípravě Projektové dokumentace.
Porušení ust. IV. 5) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Pokyny Příkazce
Příkazník se zavazuje respektovat pokyny Příkazce. 
Příkazník je povinen Příkazci bez zbytečného odkladu písemně sdělovat, že pokyny Příkazce jsou v rozporu s právními předpisy, technickými či jinými normami nebo jinak nevhodné či nesprávné, jakož i všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Příkazce. Pokud Příkazce trvá na svém pokynu i přesto, že byl Příkazníkem takto informován o jeho nevhodnosti či nesprávnosti, je Příkazník povinen pokyn splnit. 
Od pokynů Příkazce se Příkazník smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům Příkazce, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. O takovém odchýlení se od pokynů je Příkazník bezodkladně povinen Příkazce písemně informovat. 
Porušení ust. IV. 6) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Zmocnění a plná moc
Uzavřením Smlouvy Příkazce zmocňuje Příkazníka ke všem právním jednáním nezbytným k tomu, aby byl Příkazník schopen řádně a včas poskytovat Služby. Bude-li to pro poskytování Služeb potřeba, potvrdí Příkazce zmocnění Příkazníka v plné moci.  
Smluvní strany výslovně utvrzují, že Příkazník není zmocněn měnit žádnou ze smluv na Výstavbu, ledaže by to v ní bylo výslovně sjednáno. Obdobně není Příkazník zmocněn měnit Projektovou dokumentaci či jiné dokumenty vyžadované pro vydání rozhodnutí a souhlasů nezbytných k Výstavbě, ani schvalovat odklady nebo změny v harmonogramech Stavby či jednotlivých Dodávek, ledaže by to bylo výslovně sjednáno v příslušné smlouvě na Výstavbu. 
Porušení ust. IV. 7) b) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Realizační tým
Realizační tým je veden TDI a v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti Zástupcem TDI.
TDI
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................
Zástupce TDI
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................
Koordinátor BOZP
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................

Kontakt na další členy Realizačního týmu, jsou-li zmíněni v Nabídce, poskytne Příkazník obratem na základě žádosti Příkazce.
Jsou-li k tomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je Příkazník oprávněn požádat Příkazce o změnu člena Realizačního týmu.
Příkazník se zavazuje, že nový člen Realizačního týmu bude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, pokud byly takové předpoklady stanoveny.
Příkazník se rovněž zavazuje, že nový člen Realizačního týmu  bude dosahovat kvalit původní osoby, a to zejména tehdy, pokud byly kvalifikace, schopnosti, vlastnosti či zkušenosti původní osoby hodnoceny dle zadávacích podmínek k Veřejné zakázce. Nedosahuje-li nová osoba kvalit původní, je změna možná jen tehdy, dohodnou-li se Smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci. Finanční kompenzaci Smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Příkazník dorovná bodový rozdíl v hodnocení původní a nové osoby. Finanční kompenzace se rozpočítá na celou Odměnu s tím, že ta její část, která odpovídá části Služeb provedené za účasti původní osoby, kompenzována nebude.  
Porušení ust. IV. 8) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Zpráva
Nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, předkládá Příkazník Příkazci Zprávu jednou za 2 týdny, a to vždy nejpozději 3. pracovní den po uplynutí příslušného dvoutýdenního cyklu.
Zpráva bude předložena v listinné i elektronické podobě. 
Zpráva bude obsahovat popis a hodnocení relevantních skutečností dle aktuálního stavu a potřeb Výstavby, tj. alespoň:
hodnocení uplynulých 2 týdnů ve vztahu k přípravě, projektovým a inženýrským činnostem či jiným službám, provádění Stavbě či Dodávek v rámci Výstavby s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu,
plán činností přípravy, projektových a inženýrských činností či jiných služeb, provádění Stavby či Dodávek v rámci Výstavby na následující 2 týdny a výhled na následující měsíc, není-li součástí předchozí Zprávy,
informaci o všech pokynech, které od Příkazce v uplynulých 2 týdnech obdržel,
aktualizaci rozpočtů a Harmonogramu výstavby či harmonogramů Stavby či jednotlivých Dodávek, pokud taková potřeba vznikne,
aktuální stav finančních závazků Příkazce v souvislosti s Výstavbou a
vyhodnocení a dopady nových skutečností na Výstavbu. 
Koordinační porady
Smluvní strany se nejméně jednou za 14 dnů sejdou v sídle Příkazce ke koordinační poradě, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Čas poskytování Služeb
Příkazník je povinen zahájit poskytování Služeb bezodkladně poté, co Smlouva nabude účinnosti, není-li či nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Příkazník je povinen poskytovat Služby do doby odstranění všech vad Výstavby zjištěných do 6 měsíců od předání a převzetí Stavby nebo poslední z Dodávek Příkazcem, podle toho, co nastalo později. 
Příkazník se zavazuje poskytovat Služby v časovém rozsahu odpovídajícím jeho odbornému úsudku vycházejícímu z aktuálního stavu a potřeb Výstavby. Vyžádá-li si to postup Výstavby, je Příkazník povinen poskytovat Služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek. 
Pozastavení poskytování Služeb
Na základě písemného pokynu Příkazce je Příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování Služeb.
[bookmark: _Toc311277048]Odměna a platební podmínky
Odměna je stanovena na základě nabídky Příkazníka podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce a činí: 
.................,- Kč bez DPH.
Příkazce je oprávněn k Odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
Smluvní strany výslovně utvrzují, že v případě zpoždění Výstavby, při kterém současně dojde nebo došlo k časovému posunu či přerušení poskytování Služeb, se výše Odměny nemění. 
Příkazník se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Příkazce, a to v jakékoli podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Odměna bude Příkazníkovi hrazena po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům. Soupis Milníků je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.
Splnění Milníku Smluvní strany potvrdí v Protokolu.
Smluvní strany výslovně utvrzují, že bez výzvy Příkazce nevzniká Příkazníkovi nárok na část Odměny, která odpovídá té části Služeb, jejichž poskytnutí je na výzvu Příkazce vázáno.
Fakturace
Odměnu Příkazce Příkazníkovi uhradí na základě řádně vystavených Faktur, a to po jednotlivých Milnících.
Fakturu za příslušný Milník je Příkazník oprávněn vystavit a zaslat Příkazci nejdříve po podpisu Protokolu oběma Smluvními stranami. Datum podpisu Protokolu Příkazcem se považuje za DUZP.
Faktury je Příkazník povinen doručit do sídla Příkazce do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Příkazníkovi. 
Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení informace o lhůtě splatnosti a
uvedení údajů bankovního spojení Příkazníka.
Příkazce si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Příkazce v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Příkazce nebo Příkazníka, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Příkazce. 
V případě, že
úhrada Odměny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
číslo bankovního účtu Příkazníka uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
je Příkazce oprávněn uhradit Příkazníkovi pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.
[bookmark: _Toc311277049]Pojištění
Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou Příkazci, a to za splnění následujících minimálních požadavků
limit plnění pro jednotlivá rizika min. 1.000.000,- Kč,
spoluúčast max. 10.000,- Kč,
počátek krytí nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy, 
Příkazník je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Příkazci pojistku podepsanou pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Příkazcem.
Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Příkazce, a to do konce Výstavby. 
Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi
Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 
Příkazce je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazníkovi doručena.
Příkazník je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazci doručena.
Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.   
Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení Smlouvy, trvají i přes zrušení Smlouvy.
Část Odměny uhrazená před zrušením Smlouvy spolu s částí příp. uhrazenou dle následujícího ustanovení se stává konečnou Odměnou Příkazníka a představuje konečné narovnání veškerých povinností Příkazce vůči Příkazníkovi.
Příkazník je ve lhůtě 10 dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen předat Příkazci veškeré hotové či rozpracované výstupy Služeb, které do té doby Příkazci nepředal. Příkazce je povinen za tuto část Služeb poskytnout Příkazníkovi přiměřenou Odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Odměny sjednané ve Smlouvě a míry, s jakou byly Služby Příkazníkem řádně a včas poskytnuty. Uvedené neplatí, prohlásí-li Příkazce, že taková část Služeb bez poskytnutí ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané výstupy Služeb Příkazníkovi vrátit.
Závěrečná ustanovení
Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
Příkazník se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. Příkazce je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Příkazníka za Příkazcem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Příkazníkem.
Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Příkazce.
Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 z nich.
Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Brně dne ……………………………..
	V       dne      

	


………………………………....................
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Příkazce

	


………………………………....................
     , 
     ,
za Příkazníka
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Příloha č. 1 – Obsah a rozsah Služeb


A. Veřejné zakázky v rámci Výstavby 

Služby budou Příkazníkem poskytovány ve vztahu k níže uvedeným veřejným zakázkám v rámci Výstavby.
Ke dni uzavření Smlouvy Příkazce v rámci í Výstavby zadal následující veřejné zakázky:
· Projektant Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno, zadaná Sdružení PAK - Bukolský, za které jedná pověřený účastník sdružení Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing. arch. V. Steinhauserová, Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 607 54 583;
smlouva je dostupná zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4742972  
Aktuální stav: ke dni uzavření Smlouvy je provedena výkonová fáze druhá – Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení, koncepce AVT, plnění výkonové fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, plán organizace výstavby je ve fázi podání na dotčené orgány státní správy.
Příkazce předpokládá, že v rámci Výstavby zadá následující veřejné zakázky na Dodavatele:
· Stavby; přiložena smlouva v té podobě
· interiérového vybavení,
· audiovizuální techniky.

Služby budou poskytnuty o následujícím obsahu a rozsahu.

B. Kontrola DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů

1) Příkazník při přípravě DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů provádí jejich věcnou (kvalitativní i kvantitativní), finanční a časovou kontrolu, a to následujícími výkony a činnostmi:
a) monitorování přípravy a kontrola technických podmínek; ve vztahu ke Stavbě zejména posouzení správnosti a úplnosti technického řešení ve všech zpracovaných profesích),
b) koordinace a expertní posouzení účelnosti navrhovaných řešení včetně zpracování a předání návrhů na optimálnější řešení,
c) posouzení komplexnosti a koordinace jednotlivých částí Projektové dokumentace,
d) osobní účast Příkazníka na konzultacích v průběhu prací na technických podmínkách,
e) kontrola souladu technických podmínek se smlouvami na Výstavbu, právními předpisy, technickými normami, se stanovisky dotčených správních orgánů a správců sítí, pokyny Příkazce, a to včetně upozornění, že část Výstavby je takto nepřijatelně či nevhodně řešená a návrhů na odstranění zjištěných nedostatků,
f) kontrola obchodních podmínek ve vazbě na technické podmínky.
2) Příkazník bere na vědomí, že technické podmínky Stavby jsou v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci; závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak nebude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky na Stavbu.

C. Spolupráce při zadávacích řízeních na Stavbu a jednotlivé Dodávky

Příkazník poskytne vyjádření k odborným otázkám souvisejícím s poskytováním Služeb, které vyvstanou 
a) při přípravě zadávacích podmínek na výběr Dodavatelů, zejména k nastavení smluv na Výstavbu a hodnotících kritérií uvažovaných Příkazcem, a
b) při přezkumu podaných nabídek; Příkazce rozhodne, zda se Příkazník zúčastní konkrétních jednání (ať už jako člen hodnotící komise či jako přizvaný odborník) či zda vyjádření poskytne jinak. 

D. Kontrola provádění Stavby a jednotlivých Dodávek  

1) Příkazník zajišťuje kontrolu provádění Stavby a jednotlivých Dodávek. 
2) Kontrolu Příkazník provádí od uzavření příslušné smlouvy na Výstavbu až do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí Stavby či příslušné Dodávky.
3) Minimální obsah a rozsah výkonů a činností, které budou Příkazníkem provedeny, je dán přílohou č. 10 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2017, a to včetně příprav kolaudace a archivace dokladů souvisejících s Výstavbou. Minimálně tak budou provedeny následující výkony a činnosti:

a) Věcné řízení a kontrola, zejména:
1. předání staveniště Dodavateli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, odevzdání místa provedení Dodávek jejich Dodavatelům, a to včetně obstarávání veškerých potřebných podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště či místa provedení Dodávek,
2. kontrola prací na všech částech DRS, zastupování Příkazce při konzultacích v průběhu prací na DRS včetně poskytování odborných stanovisek k jejímu obsahu, koordinace a posouzení nezbytnosti či účelnosti navrhovaných Změn ve vztahu k DVD, návrhy alternativních řešení, kontrola souladu DRS s technickými a obchodními podmínkami smluv na Výstavbu; ve vztahu k jednotlivým Dodávkám a jejich výrobním dokumentacím se ustanovení tohoto bodu použije obdobně,
3. kontrola souladu plnění Dodavatelů s uzavřenými smlouvami včetně podmínek všech relevantních povolení a vyjádření, návrhy řešení k odstranění vad a jiných porušení smluv, jakož i kontrola jejich odstraňování; z hlediska kontroly kvality Stavby a Dodávek se Příkazník zaměřuje zejména na: 
· dodržování příslušných právních předpisů a technických norem (ČSN EN),
· provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace potřebné dokumentace,
· dodržování technologických postupů,
· kvalitu použitých materiálů;
zvlášť obezřetně Příkazník postupuje při kontrole provádění Stavby a montáží Dodávek, kdy budou dílčí výsledky v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
4. organizační činnost spočívající zejména v řízení koordinačních a jiných obdobných porad s Dodavateli a dalšími osobami, organizaci kontrolních dnů a koordinaci požadavků jednotlivých Dodavatelů,
5. vyjádření a průběžná kontrola dodržování kontrolního a zkušebního plánu, plánu organizace prací a technologických postupů vypracovaných Dodavatelem Stavby, 
6. vedení procesu vzorkování, posouzení podkladů pro vzorkování včetně schválení protokolu o vzorkování, 
7. organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány, státním stavebním dohledem, Poskytovatelem dotace či dalšími dotčenými osobami v průběhu Výstavby, 
8. projednání a poskytování odborných stanovisek ke Změnám včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti, účelnosti, ceny a popisu jejich vlivu na čas Výstavby; příprava podkladů a stanovení ceny Změn, kontrola rozpočtů Změn včetně jejich porovnávání s cenami v místě a čase obvyklými; kontrola dodržování technických podmínek Stavby a Dodávek v souvislosti se Změnami,
9. pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě Stavby či Dodávek a v případě zjištěných vad zápis požadavků na nápravu; Příkazník pořídí zápis do stavebního nebo montážního deníku o každé provedené kontrole na staveništi nebo v místě provedení Dodávky včetně venkovních prostor a pozemků vymezených Příkazcem, které jsou prováděním Stavby nebo Dodávek dotčeny; zápis ve stavebním nebo montážním deníku bude obsahovat alespoň informaci o hodnocení průběhu činností v rámci přípravy a provedení Stavby nebo Dodávek od poslední přítomnosti Příkazníka s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu; tato povinnost se vztahuje i na provádění Služeb Příkazníkem mimo staveniště či místo provedení Dodávek,
10. kontrola řádného uskladnění materiálů pro Výstavbu,
11. příprava a archivace podkladů pro komplexní vyzkoušení, účast na komplexním vyzkoušení včetně pořízení zápisů a protokolů o úspěšném nebo neúspěšném provedení komplexního vyzkoušení; příprava a archivace ostatních dokladů prokazujících kvalitu Stavby a Dodávek včetně informací o použitých materiálech a technologických postupech,
12. příprava podkladů a účast na předání a převzetí Stavby či Dodávek, příp. jejich částí, včetně kontroly, evidence a archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí, jakož i vymezení a evidování případných vad zjištěných při převzetí a stanovení lhůt jejich odstranění,
13. kontrola odstraňování vad zjištěných při převzetí Stavby či Dodávek,
14. spolupráce na přípravě pravidelných čtvrtletních monitorovacích zpráv a případných mimořádných zpráv o stavu Výstavby pro Poskytovatele dotace a spolupráce na přípravě pravidelných měsíčních zpráv pro vnitřní potřeby Příkazce,

b) Časové řízení a kontrola, zejména:
1. přípravy a průběžné aktualizace Harmonogramu výstavby,
2. zpracování dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí Stavby či Dodávek,
3. kontrola harmonogramů Stavby a jednotlivých Dodávek,
4. kontrola dodržování postupu přípravy a provádění Stavby a Dodávek z hlediska:
· dodržení lhůt dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných harmonogramy,
· dodržení milníků Stavby a Dodávek,
5. pravidelné informování Příkazce o průběhu Výstavby, návrh opatření při zjištění zpoždění Dodavatelů,
6. zpracovávání podkladů pro průběžné vyhodnocování postupu Výstavby a příprava podkladů pro vyhodnocení závěrečné.


c) Zajištění kolaudace Stavby a související činnosti, zejména: 
1. kontrola zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, včetně doložení dokladů o jejich likvidaci,
2. kontrola zabezpečení úklidu a vyklizení staveniště a míst provedení Dodávek,
3. monitorování, poskytování odborných stanovisek a kontrola prací na všech částech DSPS a kontrola souladu Projektových dokumentací se skutečností dokončené Stavby,
4. příprava, příp. kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplnou a řádnou kolaudaci, zejména: 
· popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů vztahujících se ke Stavbě,
· dokladů o jednání s příslušnými správními orgány, pokud byla předem o Výstavbě vedena, a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných dokladů vyžadovaných příslušnými právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek (např. závazný posudek hygienika, souhlas nebo vyjádření orgánu odpadového hospodářství, vyjádření orgánu požární ochrany, orgánu památkové péče aj.),
· dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení změny stavby před jejím dokončením,
· výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby,
· dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků a dalších dokladů požadovaných příslušnými právními předpisy,
· dokumentace k dodávkám technologických zařízení.
5. obstarání kolaudačního souhlasu a spolupráce při odstraňování vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, zejména:
· vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a zabezpečení splnění všech požadavků a opatření potřebných k vydání kolaudačního souhlasu,
· kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách Výstavby, funkčních zkoušek a jiných vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, až do odstranění poslední z nich.

d) Kontrola, vypracování a kompletace Projektové a jiné dokumentace pro Výstavbu včetně její archivace:
1. kontrola, ve spolupráci s Dodavateli zajištění oprav, kompletace a archivace, a to zejména v případě:
· provozního řádu Stavby včetně plánu údržby,
· DSPS; ta bude zpracována zejména pro vnitřní potřeby Příkazce v detailu skutečného provedení Stavby,
· dokladů o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plnému provozu,
· seznamu strojů a zařízení, jejich pasportů, návodů k obsluze a údržbě, záručních listů,
· revizních zpráv elektroinstalace, hromosvodů, plynoinstalace, komínových průduchů a jiných zařízení, u nichž to vyžadují příslušné právní předpisy,
· pasportu Stavby,
· požární dokumentace a dokumentace o ochranném a poplašném zařízení (pokud není součástí DSPS);
2. pořízení, průběžná aktualizace, kontrola a archivace ostatních písemností pořízených v souvislosti s Výstavbou, zejména:
· zápisů z kontrolních dnů a z koordinačních porad,
· informací o věcném, časovém a finančním postupu Výstavby včetně jejich porovnání s původně uvažovanými hodnotami.

E. Koordinátor BOZP

1) Příkazník provádí kontrolu dodržování BOZP v rozsahu požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, jakož i kontrolu dodržování ostatních předpisů upravujících bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci, požární ochranu či ochranu životního prostředí včetně kontroly dodržování povinností k používání předepsaných ochranných pomůcek; jako koordinátor BOZP na staveništi Příkazník provádí věcnou, časovou a kvalitativní kontrolu dodržování bezpečnosti práce v rozsahu dle požadavků výše zmíněných předpisů, zejména:
1. zpracování plánu BOZP,
2. vedení dokumentace v oblasti BOZP,
3. seznámení Dodavatele Stavby s podmínkami BOZP na staveništi,
4. kontrolní činnost ve vztahu k BOZP na staveništi,
5. organizace kontrolních dnů nad dodržováním BOZP,
6. tvorba zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření k odstranění nedostatků,
7. kontrola koordinace prací Dodavatele Stavby ve vztahu k BOZP,
8. kontroly zaměstnanců Dodavatele Stavby, 
9. účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány nebo osobami ve vztahu k BOZP, 
10. zpracování závěrečné zprávy do 30 dnů ode dne převzetí Stavby Příkazcem,
11. dohled nad harmonogramem Stavby se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP,
12. shromáždění informací o pracovně bezpečnostních rizicích od Dodavatele Stavby,
13. vzájemné informování Dodavatele Stavby a dalších Dodavatelů o pracovně bezpečnostních rizicích,
14. kontrola postupu Dodavatele Stavby při provádění specifických činností majících zvláštní požadavky na BOZP podle příslušných právních předpisů,
15. oznamování všech okolností, které zjistí při výkonu koordinátora BOZP, Příkazci, pokud mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce,
2) Povinnosti dle odst. 1) plní Příkazník přiměřeně i ve vztahu k Dodavatelům Dodávek při jejich plnění na staveništi.




F. Soupis Milníků

	Číslo Milníku
	Název Milníku; skutečnost rozhodná pro splnění Milníku
	% z Odměny, které náleží Příkazníkovi za splnění Milníku

	1
	Kontrola DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů 
	5%

	
	Předání poslední připomínky k DVD či poslední z Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů; od této chvíle jsou DVD a všechny Projektové dokumentace na výběr Dodavatelů považovány Smluvními stranami za dokončené.
	

	2
	Účast na zadávacím řízení na výběr Dodavatele Stavby
	5%

	
	Dokončení hodnocení nabídek a posouzení kvalifikace u vybraného dodavatele v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby; nejpozději však uplynutí lhůty 4 měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení na Dodavatele Stavby.
	

	3
	Účast na zadávacích řízeních na výběr Dodavatelů Dodávek
	5%

	
	Dokončení hodnocení nabídek a posouzení kvalifikace u vybraného dodavatele v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele poslední z Dodávek; nejpozději však uplynutí lhůty 4 měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení na Dodavatele poslední z Dodávek.
	

	4
	25% z ceny Stavby
	20%

	
	
	

	
	
	

	
	Dodavatel Stavby oprávněně vyfakturuje 25 % z ceny Stavby.
	

	
	
	

	
	
	

	5
	60% z ceny Stavby
	20%

	
	
	

	
	Dodavatel Stavby oprávněně vyfakturuje 60 % z ceny Stavby.
	

	
	
	

	6
	Odstranění poslední vady Stavby reklamované při převzetí 
	25%

	
	
	

	
	Dodavatel Stavby odstraní poslední vadu, kterou Příkazce reklamoval při převzetí Stavby; nejpozději však uplynutí lhůty 6 měsíců od převzetí Stavby Příkazcem. 
	

	
	
	

	7
	Kolaudační souhlas ke Stavbě
	10%

	
	Získání kolaudačního souhlasu ke Stavbě.
	

	8
	Odstranění poslední vady Dodávek reklamované při převzetí 
	10%

	
	Dodavatel odstraní poslední vadu Dodávek, kterou  Příkazce reklamoval při převzetí; nejpozději však uplynutí lhůty 2 měsíců od převzetí poslední z Dodávek Příkazcem.
	









G. Orientační harmonogram Výstavby

	Zadávací řízení - výběr Příkazníka
	09 - 11/2018

	Podpis Smlouvy s Příkazníkem 
	11/2018

	Vydání stavebního povolení
	11/2018

	DVD
	11/2018 – 01/2019

	[bookmark: _GoBack]Přidělení dotace a rozhodnutí
	03/2019

	Zadávací řízení - výběr Dodavatele Stavby
	03 – 07/2019

	Podpis Smlouvy na Stavbu
	07/2019

	Provádění Stavby
	07/2019 – 09/2020

	Kolaudace Stavby
	08/2020

	Provádění Dodávek
	07/2019 – 09/2020

	Uvedení Stavby do provozu
	09/2020



H. Seznam Dodávek

· Interiér (investiční a neinvestiční)
· Audiovizuální technika

I. Technické podmínky Stavby
Technické podmínky Stavby jsou dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky.





Příloha č. 2 – Nabídka



Nabídka následuje po tomto listu.
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