

ERDING a.s.

Kosmákova 28, 615 00 BRNO

Tel./fax.: +420 545244874, [http:// www.ering.cz](http://www.ering.cz)

Řídící projektant: Ing. Půček

Kontroloval: V. Janoušek

Paré

Investor:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Místo stavby:

JASELSKÁ 18, BRNO

Stavba:

2.1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU BUDOVY

F. VÝKAZY VÝMĚR

Zakázka číslo:

13-184

Stupeň:

PROJEKT PRO REALIZACI

Archivní číslo:

13-184-2_1-R-F

Datum:

02/2014

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Z 13-184

Opravy objektů MU 2014

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2_1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉ	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2_1	v PD- I. Etapa	0	0	0	0	
2_1	v PD- II. Etapa	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší náklady		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa		0	0	0	0	0
799 Ostatní		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	v	PD- I. Etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
2 1	FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
Z 13-184	Opravy objektů MU 2014		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet : v
Objekt :	2_1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU BU	PD- I. Etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU	PD- I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	1,00		
		1		1,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	602022122RTX	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně tloušťka vrstvy do 40 mm	m2	19,56		
		C:2*2,7+2,7*0,4*2		7,56		
		zapravení:1*12		12,00		
3	612421231R0X	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. ukončení okolních ploch	m2	241,70		
		241,6980		241,70		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb	m2	246,20		
		246,1980		246,20		
5	622901110R00	Očištění po opravách,spárovaných ploch	m2	246,20		
		246,1980		246,20		
6	627452111R00	Spárování maltou MCs rovné, zdí z cihel	m2	241,70		
		A, B, C:246,1980-4,5		241,70		
7	627452141R00	Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel	m2	4,50		
		4,5		4,50		
8	622471321RUX	Nátěr nebo nástřik stěn vnitřních paropropustný	m2	246,20		
		246,1980		246,20		
9	622471321RUY	Nátěr nebo nástřik stěn vnitřních příplatek za nerovnost povrchu	m2	246,20		
		246,1980		246,20		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	86,00		
		26+20*3		86,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	104,52		
		A:1,2*(22,1+10,1+6,9+6,3)		54,48		
		1,2*10,1+1,2*(7,5+3,3+2)		27,48		
		B:1,2*1,2*14		20,16		
		C:2*1,2		2,40		
12	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	32,55		
		9,3*3,5		32,55		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	392,00		
		135*2+28*2+17+14+35		392,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	4,50		
		A:4,5		4,50		
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	241,70		
		A:2,1*(22,1+10,1+6,9+6,3)		95,34		
		5,5*9,3+2,0*10,1+2,3*(7,5+3,3+2)		100,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU	PD- I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,55*2*3,5		3,85		
		B:2,7*0,4*14+0,6*1,0*14+1,5*8,9		36,87		
		C:2*2,1+0,4*2,7*0,6*1,0		4,85		
16	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	246,20		
		A, B, C:241,6980+4,5		246,20		
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,79		
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	88,74		
19	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,79		
20	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	59,16		
21	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,79		
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,79		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,65		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	000	Vedlejší náklady				
24	900 RT1X	HZS-dokončovací a kompletační práce Práce v tarifní třídě 4	h	64,00		
		8*8		64,00		
Celkem za		000 Vedlejší náklady				
Díl:	735	Otopná tělesa				
25	735151821R0X	Demontáž otopných těles	kus	2,00		
26	735191910R0X	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	ks	1,00		
27	735192925R0X	Zpětná montáž otop.těles	kus	2,00		
Celkem za		735 Otopná tělesa				
Díl:	799	Ostatní				
28	79900002010X	Zábor veřejného prostranství, 2 měsíce vč. zabezpečení plochy-ohrazení	m2	30,00		
Celkem za		799 Ostatní				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	v	PD- II. Etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
2 1	FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
Z 13-184	Opravy objektů MU 2014		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet : v
Objekt :	2_1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU BU	PD- II. Etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU	PD- II. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	602022122RTX	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně tloušťka vrstvy do 40 mm zapravení:1*8	m2	8,00	8,00	
2	612421231R0X	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. ukončení okolních ploch 69,8450	m2	69,85	69,85	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb 69,8450	m2	69,85	69,85	
4	622901110R00	Očištění po opravách,spárovaných ploch 69,8450	m2	69,85	69,85	
5	627452111R00	Spárování maltou MCs rovné, zdí z cihel 69,8450	m2	69,85	69,85	
6	622471321RUX	Nátěr nebo nástřik stěn vnitřních paropropustný 69,8450	m2	69,85	69,85	
7	622471321RUY	Nátěr nebo nástřik stěn vnitřních příplatek za nerovnost povrchu 69,8450	m2	69,85	69,85	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska 5*4	m2	20,00	20,00	
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,2*(6,8)	m2	8,16	8,16	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 16+52+28+17+14+13	m2	140,00	140,00	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % D:1,5*(4,2+2,8) 1,0*(3,0+5,7+2,8+3,8) 2,3*(6,8) 2,3*(2,0+2,5+1,2+1,2+2,55+2,9)	m2	69,85	10,50 15,30 15,64 28,41	
12	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 69,8450	m2	69,85	69,85	
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,19		
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,14		
15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,19		
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	16,76		
17	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,19		
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,19		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,22		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_1 FF - OPRAVA SANAČNÍCH OMÍTEKV SUTERÉNU	PD- II. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Vedlejší náklady				
20	900 RT1X	HZS-dokončovací a kompletační práce Práce v tarifní třídě 4	h	16,00		
		8*2		16,00		
	Celkem za	000 Vedlejší náklady				
Díl: 735		Otopná tělesa				
21	735151821R0X	Demontáž otopných těles	kus	2,00		
22	735191910R0X	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	ks	1,00		
23	735192925R0X	Zpětná montáž otop.těles	kus	2,00		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: 799		Ostatní				
24	79900002010Y	Zábor veřejného prostranství, 1 měsíce vč. zabezpečení plochy-ohrazení	m2	30,00		
	Celkem za	799 Ostatní				