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5m@nnnqemnnggg SoD (dle pfedmeétu plnéni)
islo smlouvy Dotatek ke smlouvé &.;
(vlast.&.sml. nebo datum pod 5 (&.sml.z EIS Magion) 9
Pfedmét pinéni *) 3 Rekonstrukce trafostanice TS 1937
Smlouvu predklada jméno datum podpis
Ing. Nada Voratova 5.1.2016
Dodavatel/Odbératel * nazev ICO DI
Jemnicka stavba a.s. 25569554 CZ25569554
Uginnost smlouvy 7 S obnovenim 3a
od -do Avizo 3b
Celkova cena plnéni 8 404 709.- K& bez DPH
(kopeéna cena) .
Dodaci podminky 10 ;
{adresa, Ihita) e
Platebni podminky viz smiouva
Piechod viastnictvi viz smiouva
Financovani plnéni smlouvy Zakazka Cinnost Pracovisté
plénované naklady 9006 4741 230001
planované vynosy 11
Pfedbézna kontrola: jméno datum podpis
jméno, datum, podpi .
gméno, datum, podpis) Ing. Stanislav Krémat 23.11.2015
Vedouci EO HS . iméne datum .
Ing. Marie Juranova
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Stanovisko EO HS
Vedouci PravO jméno datum
Magr. Ing. Jaromir Sin
Stanovisko Pravo | - o )
Vedouci OVZ  iméno il ~ datum |
I |Mgr. Martin Hadas, LLM. | & 4. 075
Stanovisko OVZ
£l
Sprava budov FSS | Jméno __datum | podpis .
. |PaedDr. Jan Jebas 7?12 o
Stanovisko
Pfikazce operace jméno datum podpis
i ! — - —
doc. Dangak 07 -01- 2016 9) o
Spravce rozpo&ty _ jméno _ datum ‘41"“( "~ podpis B
ing. Kadltkova 07 -01- 201 /_ﬁm
I I EE e ————————————S
Prub&zna kontrola (dle §11, odst. 3 zakona & 320/2001 Sb., v platném znéni, a §18-21 vyhl.&. 416/2004 Sb.)
jméno datum podpis

Ze smlouvy vyplyva:

1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu

2 - MU prijme dhrady za ujednané pinéni bez nuthosti vystavit fakturu

3 - EO RMU provede tihradu na zékladé# pfijaté faktury
4 - EO RMU provede ihradu pouze na zakladé smlouvy

5. jiné

{jednorazové / opakovand)
(jednorazové / opakovan#)
(jednorazové / opakovand)
(jednorazové / opakované)

PREDKLADATEL SMLOUVY oznaéi spravnou variantu. Pracovi§té, predkladajici smlouvu, zajisti a véasné pfeda na EQ
pisemny podklad pro vystaveni pfislusnych dokladd nebo zajisténilpfijeti ihrad, plynoucich ze smlouvy.




SMLOUVA O DILO
dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, (dale jen ,,0Z*)

Smiuvni strany

1) Objednatel

Nazev: Masarykova univerzita

Sidlo: Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Bmo

IC: 00216224

DIC: CZ00216224

Zastoupen: Ing. Martinem Veselym, kvestorem

Kontaktni osoby: PaedDr. Jan Jebas, tel. &.: 549 49 1909, e-mail: jebas@fss.muni.cz

Ing. Stanislav Krémar, tel. ¢.: 549 49 5242, e-mail: kremar@rect.muni.cz
{dale jen ,,objednatel”)

2) Zhotovitel

Obchodni firma/nazevijméno: Jemnicka Stavba a.s.

Sidlo: U Cemého mostu 773, 675 31 Jemnice

IC: 255 69 554

DIC/VAT ID: CZ25569554

Zastoupen: Jaroslavem Tfiletym

Zapis v obchodnim rejstiiku:  u KS v bmé, oddil B, vloZka 3034

Bankovni spojeni: u KB Tiebic, €.0.. 6687140217/0100

Korespondenéni adresa: U Cemého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kontakini osoby: Jakub Tesaf, tel. &.: 602 544 170, e-mail: tesar@jemnicka-stavba.cz

{dale jen ,zhotovitel“; zhotovitel spoleéné s objednatelem také jen ,smluvni strany*)

Ucel smlouvy

1) Objednatel, jakoZto zadavatel veiejné zakazky s ndzvem ,Rekonstrukce trafostanice TS 1937 {dale jen
+vefejna zakazka") zadavané ve vybérovém fizeni v souladu s § 18 odst. 5 zékona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen ,,ZVZ") rozhodl o vybéru nabidky zhotovitele,
jakozto uchazede o vefejnou zakazku. Zhotovitel a objednatel uzaviraji ke spinéni predmétu vefejné
zakazky nize uvedenéeho dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale také jen ,smlouva®).
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2) Ucelem této smlouvy je rekonstrukce casti trafostanice TS 1937, kierd jako celek slouZi pro dodavku
elektricke energie do objektu JoStova 10 a pro dodavku elektrické energie do sousednich objekti.
Rekonstrukce zahmuje dodavku a instalaci transformatoru, montaz kabelaze a stavebni Upravy prislu3né
casti prostor trafostanice, ktera slouzi vyhradné pro dodavku elektrické energie do objektu Jostova 10. Akce
bude realizovana béhem standardniho provozu objektu Jostova 10. Aby byla zajisténa nepietrzita dodavka
elektricke energie do objektu JoStova 10, tak i dalSim objektim v okoli, je nezbytné dbat zvysené opatmosti
pii realizaci stavebnich a montaznich praci s ohledem na smiSenou funkci trafostanice.

Predmét smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést na sviij naklad a nebezpeéi pro
objednatele dilo a splnit s dilem souvisejici zavazky a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit
sjednanou cenu dila.

2) Podrobna technicka specifikace dila a souvisejici poZadavky (dale také jen ,technické podminky)
objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentaci zpracovanou spol. Jemnicka Stavba, a.s.,
sidlem U Cemého mostu 773, 675 31 Jemnice, IC 25569554 ze dne 5. 7. 2015, zakazkové ¢&islo 15-07-05,
ve stupni Realizaéni, kiera je prilohou €. 2 smlouvy a polozkovym rozpoctem dila, ktery tvofi prilohu €. 1
smiouvy.

Predmétem dila je zejména:

a)  dodavka a montaz nového transformatoru T3 400kVA, 22/0. 4kV, véetné uzemnéni

b)  kabelove propojeni VN mezi novym rozvadécem VN ve viastnictvi spoleénosti E.ON a novym
transformatorem

c)  kabelové propojeni NN mezi novym transformatorem a stavajicim rozvadééem NN ve
vlastnictvi Masarykovy univerzity

d)  nové piipojeni stavajiciho fakturacniho méfeni

e)  stavebni Opravy stavajiciho kabelového kanalu a ziizeni nové zachytné olejové jimky pod
novy transformator.

(déle také jen ,predmét dila”).
3) Souasti zavazku zhotovitele provést dilo jsou zejména nasledujici zavazky:
a)  zpracovani harmonogramu provedeni dila,

b)  zjiSténi, zdokumentovani a pifip. zaméfeni skutecného stavu stavenisté ve smyslu €l. VI. odst.
2) smlouvy tak, aby byly zohlednény odchylky mezi smlouvou a skuteénym stavem stavenisté,

c)  zajisténi inzenyrske ¢innosti véetné koordinace provadéni dila s provozem objednatele a s
dalSimi dodavateli objednatele,

d)  provedeni bezpeénostnich opatreni na ochranu osob a majetku,
e)  provedeni stavebnich dprav,
f) vedeni stavebniho deniku &i jednoduchého zaznamu o stavbg,

g)  zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale také jen ,DSPS“) ve smyslu §
1 odst. 1) pism. g) vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢, 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich piedpist,

h)  zpracovani a predani pisemnych instrukci a navodi k obsluze a Udrzbé prvkd predmétu dila,
provoznich manuall a ostatnich dokumentd nezbytnych pro provoz pfedmétu dila v ceském
jazyce, a to 1x (slovy: jedenkrat) v listinné a 1x (slovy: jedenkrat) v elektronické podobé,

i) predani atestd, certifikath a prohlaseni o shodé viech materiall, vyrobkli a zarizeni (dale

take jako ,véci k provedeni dila“), které byly zpracovany pfi provadéni difa, s poZzadavky
prislusnych pravnich piedpis( ¢i technickych norem,
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) zajisténi pipravy uvedeni zafizeni do provozu dle dispozic distributora,
k)  provadéni pribézného Gklidu staveniste,
)} pfedvedeni zplsobilosti dila pinit svij déel a
m)  predani dila objednateli.
4) Zhotoviiel prohlasuje, ze:
a) je vyluénym viastnikem véci k provedeni dila, které pro pinéni svych zavazkl pouZije,

b) véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazki pouZije, jsou noveé, tzn, nikoli diive pouzité; vhodné
pouZiti recyklovanych materialil pro provedeni dila tim neni dotéeno,

c) dilo provede ve shodé s touto smlouvou; tzn., Ze zejmena spini veskeré technické podminky, které si
smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, technické podminky, které zhotovitel nebo vyrobce véci
k provedeni dila popsal nebo které objednatel ofekaval s ohledem na povahu predmétu dila a na
2akladé reklamy jimi provadéné, popf. technické podminky obvykié, Ze pfedmét dila bude plinit ucel,
ktery vyplyva zejména z €l. Il. této smlouvy, piip. dale ktery zhotovitel uvédi nebo ke kterému se dilo
tohoto druhu obvykle provadi, a Ze dilo nebude mit zadné vady, a to ani pravni.

5) Pokud jsou k fadnému a véasnému spinéni poZadavkd objednatele na dilo, resp. s dilem souvisgjicich
zavazki, uvedenych v této smiouvé potiebné i dalsi stavebni prace, dodavky & sluzby ve smiouvé vyslovné
neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavebni prace, dodavky ¢i sluzby na své naklady obstarat i provést a
do dila, resp. s dilem souvisejicich zavazk(, zahmout bez dopadu na cenu dila.

6) Predmétem smiouvy neni poskytnuti sluzeb technického dozoru provadéni dila. Technicky dozor provadéni
dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Iv.

Podminky provadéni dila a pinéni s dilem souvisejicich zavazkl

1) Smluvni strany prohlasuji, Ze svoje zavazky budou pinit fadné a véas. Zhotovitel provede dilo s potfebnou
pedi v ujednaném &ase a obstara vée, co je k provedeni dila potieba. Zhotovitel provede dilo v souladu
s fouto smlouvou, pistuSnymi pravnimi predpisy a technickymi i jinymi normami, kieré se na provedeni dila
piimo &i nepfimo vztahuiji.

2) Je-li zhotovitel pavinen dle této smlouvy vyhotovit jakykoli doklad ¢i dokument, nelze z jeho schvaleni

objednatelem dovozovat preneseni odpovédnosti za fadné a véasné provedeni dila ze zhotovitele na
objednatele, a to ani éastecné.

3) Harmonogram provedeni dila

a} Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji viak do 3 (slovy: tii) pracovnich dnd po dni zahajeni ve
smyslu €l. V. odst. 2) smlouvy, pfedat objednateli harmonogram provedeni dila (dale jen
sharmonogram®).

by Z harmonogramu bude vyplyvat rozvrzeni provadéni dila v clenéni dle stavebnich oddill: polozkového
rozpoétu dila pii vyznaceni zakladnich vazeb mezi jednotlivymi innostmi.

c) Objednatel do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne pfevzeti harmonogramu sdéli zhotoviteli, zda je
zpusobily k tomu, aby podle néj bylo dilo provedeno. Bude-li harmonogram nezpisobily k tomu, aby
podie néj bylo dilo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: péti) pracovnich dni piepracovan a
nasledné znovu predloZen ke schvaleni objednateli.

d) Dokonéeny harmonogram predioZi zhotovitel objednateli ke schvaleni ve Ihité umoziujici véasné
zahajeni provadéni ostatnich zavazku, které jsou soucasti zavazku zhotovitele provést dilo. Zhotovitel
nesmi pfed schvalenim harmonogramu pinit ostatni zavazky vyplyvajici z této smilouvy, pokud by tim
vznikl nebo moh! vzniknout rozpor s harmonogramem.

e} Zhotovitel se zavazuje postupovat pii provadéni dila v souladu s harmonogramem.
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f) Zhotovite! je povinen harmonogram pravidelng vyhodnocovat, vyhodnoceni predkladat na kontrolnich
dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatieni
pii zjisténi odchylek pribéhu provadeéni dila od harmonogramu.

g) Zhotovitel je povinen harmonogram pribézng aktualizovat zejména v navaznosti na pribéh provadéni
dila, pokyny objednatele &i v piipadé zmény smiouvy.

h) Zejména v pripadé slozitych diléich stavebnich praci, dodavek nebo sluZzeb se zhotovitel zavazuje
piipravit na Zadost objednatele detailni kratkodoby harmonogram, a to tak, aby mohlo byt provedeni
prisludnych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb co mozna nejlépe zkoordinovane.

4) Koordinace provadéni dila s provozem objednatele a s dalSimi dodavateli objednatele

a) Zhotovitel bere na védomi, ze provadéni dila bude probihat za soubézného provozu mista provedeni
dila, pouze na stavenisti provoz objednatele problhat nebude.

b) Zhotovitel se zavazuje, Ze pfijme takova opatieni, zejména bezpeénostni, protihlukova, opatieni na
ochranu vyukovych, administrativnich a laboratomich prostoru objednatele dotéenych provadénim dila,
aby provoz mista provedeni dila nebyl v souvislosti s jeho provadénim nepfiméfené narusen.

c) Objednatel se zavazuje na Zadost zhotovitele bezodkladné opatfit a predat kontaktni ddaje na dalsi
dodavatele objednatele ve smyslu predchoziho pismene.

d) Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat v soucinnosti s dalSimi dodavateli objednatele a
koordinovat s nimi provadéni dila tak, aby jeho €innosti nebo neginnosti nebylo mafeno plnéni jeho
zavazka dle této smlouvy ani pinéni zavazku dalsich dodavateli viéi objednateli.

e) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat
provadéni dila s dalSimi dodavateli objednatele.

5) Provedeni bezpenostnich opatieni na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadeéni dila dodrzeni veSkerych bezpeénostnich, hygienickych a
ekologickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozami ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a
zpusobem stanovenym prisluSnymi pravnimi predpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své pracovniky provadéjici dilo vstupni Skoleni o bezpecénosti
a ochrané zdravi pii praci a pozami ochrang (dale také jen ,BOZP a PO*). Zhotovitel je rovnéZ povinen
prubézné znalosti svych pracovnikli o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho skoleni 0 BOZP a PO i u svych pfipadnych
subdodavatel(, resp. u jejich pracovniku.

d) Zhotovite! v piné mire zodpovida rovnéz za BOZP a PO viech osob, kieré se s jeho védomim a v
souvislosti s provadénim dila zdrzuji na stavenisli, a je povinen zabezpegit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuickami.

e) Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila viastni dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP
aPO.

f) Dojde-li vsouvislosti s provadénim dila nebo pii Cinnostech s provadénim dila souvisejicich k
jakémukoliv urazu, je zhotovitel povinen zabezpedit vySetieni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.
Objednate! je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soudinnost.

6) Provedeni stavebnich uprav
a) Soucasti zavazku provedeni stavebnich uprav jsou zejména nasledujici povinnosti zhotovitele:
1. dplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to véetné
instalagnich a montaznich praci, nezbytnych pro provedeni dila,
2. provedeni kompletaénl Cinnosti pfi integraci véci k provedeni dila do piné funkéniho a uceleného
celku, a dale
Vefejnd zakazka
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3. provedeni viech ostatnich ¢innosti souvisejicich a nezbytnych pro provedeni dila, zejména zafizeni
stavenidté, zajisténi bezpeénostnich opatreni na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v pribéhu
provadéni dila predejito ohroZenim na zdravi ¢i na Zivoté, vzniku skod u objednatele i tietich osob,
zajisténi protiblukovych a jinych opatieni, aby v souvislosti s provadénim dila nebyl nepfiméiené
narusen béznych provoz objednatele, zafizeni montaznich a skladovacich prostor véetné zajisténi
koordinacni ¢innosti,

tak, aby pfedmét dila plnil swij cel.

b) Zhotovitel se dale zavazuje provést revize instalovanych, piip. namontovanych, zafizeni, jakoz i jinych
véci k provedeni dila a dale revize provadénim dila dotceného stavajiciho vybaveni objednatele, pokud
jsou podle prislusnych pravnich pfedpisi poZadovany, a pfedat zpravy o revizich objednateli; zhotovitel
je na zadost objednatele povinen predloZit rovnéz doklady o odbomé zpisobilosti osoby, ktera revize
provadéla.

c) Zhotovitel se dale zavazuje provést vesSkeré potfebné zkousky a méfeni instalovanych, pfip.
namontovanych, zafizeni, jakoz i jinych véci k provedeni dila, dale zkouSky a méfeni provadénim dila
dotéeného stavajiciho vybaveni objednatele a predat zpravy o provedeni téchto zkousek a méfeni
cbjednateli.

7) Véci k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro provadéni dila nepouzije Zadny matenial, vyrobek ani zarizeni, o kterych je
vdobé jejich pouziti znamo, Ze nespliiuji prisluiné bezpeénostni, hygienickeé, ekologické Ci jiné pravni
predpisy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nebudou pouzity materialy, vyrobky nebo zarizeni,
jejichz uziti nebo dusledek jejich uZiti by mohly byt pro &lovéka ¢i Zivotni prostfedi Skodlivé. Stejné tak se
zhotovite! zavazuje, ze k provadéni dila nepouzije materialy, vyrobky nebo zafizeni, kieré nemaji
pozadované atesty, certifikace nebo prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich pouZiti tyto nezbytné podle
prislunych pravnich predpist.

8) Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kierého zapisuje
skutecnosti predepsané piislusnymi pravnimi predpisy a skutednosti, na nichz se smiuvni strany dohodly
v této smlouve.

b) Povinnost vést stavebni denik konci dnem predani a prevzeti dila, bylo-li dilo objednateli pfedano bez
vad ¢i nedodélku. Pokud bylo dilo objednateli predano s vadami i nedodélky, konéi povinnost vést
stavebni denik dnem jejich odstranéni.

¢) Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznami. Veskeré skuteCnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt do stavebniho deniku zapsany nejpozdéji nasledujici den poté, co
nastaly nebo byly uinény.

d) Objednatel je povinen se vyjadfovat k zapisum do stavebniho deniku ucinénym zhotovitelem, a to
nejpozdéii do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne provedeni pfisludného zapisu, jinak se ma za to, Ze
s prislusnym zapisem souhlasi.

e) Smluvni strany sjednavaji, Ze zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smiouvy; to neplati
pro bagatelni zmény smilouvy dle ¢l. XIll. odst. 2) pism. a} smlouvy.

f) Stavebni denik musi byt objednateli pristupny kdykoli v prub&hu provadéni dila.

g) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespoi v 1 (slovy: jednom) originale a alespor 2 (slovy: dvou)
kopiich. Original a 1 (slovy: jednu} kopii stavebniho denlku prfeda zhotovitel objednateli poté, co mu
skonci povinnost vést stavebni denik.

h) Neni-li pfislusnymi pravnimi pfedpisy vedeni stavebniho deniku poZadovano, povede zhotovitel
zjednoduSenou evidenci skuteénosti predvidanych v piedchozich pismenech ve formé jednoduchého

w__ww

zaznamu o stavhé; ustanoveni piedchozich pismen se pouziji piiméfené.
9) DSPS
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a} Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ni byl kompletné a pfesné zachycen skuteény stav
predmétu dila tak, jak bylo dilo provedeno.

b) DSPS bude zpracovana v podobé plnohodnotné revize stavajici dokumentace skuteéného provedeni
stavby &i jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, ktera bude zhotoviteli pfedana nejpozdéji do 3
(slovy: tfi) pracovnich dni ode dne zahdjeni, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak. Nazev vykresu nebude ménén, v razitku bude oznatena revize vykresu a vypinéna tabulka revizi
nad razitkem vykresu. Stejné tak v nazvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace se zméni
pouze posledni dvojéisli, které oznatuje £islo revize.

¢) Smiuvni strany se dohodly, Zze v DSPS musi byt zakresleny, zapsany &i jinak zaznamenany zejména

1. provedené dpravy oproti viem stavajicich vykresim a textim ve vsSech profesich a oddilech
dotéenych provadénim dila,

2. veskera stavajici i nova zarizeni, rozvody, konstrukce a vysledky ostatnich provedenych stavebnich
praci, dodavek ¢i sluzeb.

DSPS musi obsahovat rovnéZ pinohodnotné pidorysy dotéené &asti objektu, fezy, schémata vedeni
kabelaze a zapojeni zafizeni. DSPS bude podepsana osobou, ktera byla za jeji zpracovani u zhotovitele
odpovédna.

d) DSPS bude objednateli predioZena 3x (slovy: tiikrat) v listinné podobé a 1x (slovy: jedenkrat)
v elektronické podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. Graficka (vykresova) ¢ast dokumentace
v elektronické podobé bude zpracovana podle dispozic pracovnikl oddéleni facility managementu
Spravy univerzitniho kampusu Bohunice.

10) Pokyny objednatele
a) Pii provadeéni dila postupuje zhotovitel samostatné, neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak.

b} Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterymi jej objednatel upozomiuje na mozne
poruseni jeho smiuvnich i jinych povinnosti.

c) Zhotovitel upozomi objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni dila piedal, nebo pokynu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohli
nevhodnost zjistit ani pii vynaloZeni potfebné péce.

11) Povérena osoba

a) Objednatel je opravnén povéiit vykonem prav a pinénim povinnosti dle této smiouvy tieti osobu (dale
jen ,povérena osoba*). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udéleni povéreni tieti osobé bezodkladné
informovat,

b) Za vykon prav a pinéni povinnosti dle téfo smlouvy povéfenou osobou objednate! zhotoviteli odpovida,
jako by prislusna prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

¢} Zhotovitel bere na védomi, Ze povérena osoba neni objednatelem opravnéna zprostit zhotovitele jakekoli
jeho povinnosti vyplyvajici z této smiouvy nebo tuto smiouvu jakkoli ménit.

12) Elektricka energie a voda pro provadéni dila

a) Objednatel je povinen zabezpegit pro zhotovilele pfivod elekirické energie (dale jen ,elektiina®) na
stavenisté. Instaluje-li si zhotovitel podruzné méfeni odebirané elektfiny, uhradi objednateli cenu za
odebranou elektiinu ve vysi odpovidajici jejimu skuteéné odebranému mnozstvi pii jednotkové cené, za
kterou odebira elektinu objednatel. V pripadé, Ze zhotovitel neinstaluje podruZzné meéfeni odebirané
elekifiny, uhradi zhofovitel objednateli cenu za odebranou elektiinu pausalni ¢astkou ve vysi 5.000,-
(slovy: pét tisic) Ké za kazdych i zapotatych 1.000.000,- {slovy: milion) K¢ ceny dila.

b) Objednatel je povinen zabezpeit pro zhotovitele piivod vody na stavenisté. Zhotovitel objednateli uhradi
cenu za odebranou vodu pausaini castkou ve vysi 1.500,- (slovy: tisic pét set) K& za kaZdych i
zapocatych 1.000.000,- (slovy: milion) K¢ ceny dila.

13) Kontrola provadéni dila
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a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila (dale take jen ,kontrola"). Zjisti-li, Ze zhotovitel
poruSuje svou povinnost, miZe pozadovat, aby zhotovitel provedl napravu a provadél dilo fadnym
zpusobem. Jestize tak zhotovitel neucini ani v dodateéné primérene [hité, ktera vsak nesmi byt delSi
nez 3 (slovy: tfi) pracovni dny, jedna se o podstatné poruseni smiouvy.

b) Objednatel je opravnén v prib&hu provadéni dila provadét kontrolu i ve vyrobnich nebo skladovacich
prostorach zhotovitele, pfip. v prostorach jeho subdodavateld. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy
objednatele tuto kontrolu umoZnit a seznamit objednatele s postupem provadeéni dila, a to nejpozdéji do
3 (slovy: tiii} pracovnich dnd ode dne doruéeni takové vyzvy.

¢} Zhotovitel je povinen UCastnit se pravidelnych kontrolnich dni. Kontrolni dny budou organizovany
alespon jednou za 5 (slovy: pét) pracovnich dni, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak.

d) Zhotovitel se zavazuje, Ze objednatele ke kontrole vyzve vidy pied tim, nez v daldim postupu provadéni
dila budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jiz provedené casti dila Gi jiné vysledky provadéni dila.
Smluvni strany v télo souvislosti sjednavaji, Zze vyzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto pismene

musi byt uéinéna pisemné alespon 3 (slovy: tfi) pracovni dny prede dnem provedeni kontroly, nebude-li
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

e} Pokud zholovitel povinnost dle predchoziho pismene nespini, je objednatel opravnén poZadovat, aby
¢asti dila ¢i jiné vysledky provadéni dila, které byly zakryty nebo se staly nepiistupnymi, byly odkryty i
zpiistupnény, piip. aby bylo jinak zjisténo, ze byly provedeny fadné. Veskeré naklady obou smiuvnich
stran, které timto vzniknou, nese zhotovitel.

fy Pokud se objednatel ke kontrole dle pism. d) tohoto odstavce pres to, ze zhotovitel fadné spini veskeré
stanovené povinnosti, nedostavi, je zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci provedené &asti
dila ¢i jinych vysledki provadéni dila a poté je opravnén tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit. Bude-li
objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, zpfistupnéni &i pffip. provedeni jiného zjisténi, ze byly
provedeny radné, nese veSkeré naklady s tim spojené objednatel. Pokud se timto zjisti, Ze tyto ¢asti dila
¢i jiné vysledky provadéni dila nebyly zhotovitelem provedeny fadné, pak vedkeré naklady obou
smiuvnich stran spojené s dodateénym odkrytim, zpfistupnénim &i jinym zjisténim kvality provedenl dila,
jakoz i naklady spojené s napravou tohoto stavu nese zhotovitel,

g) O vysledku kontroly, pii kieré objednate! zjisti, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, se zhotovitel
zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zplsobu napravy a |hity k jejimu provedeni.

h) Zhotovite! je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl kontrolu provadét.
Neposkytnuti nezbytné souéinnosti zhotovitelem pro vykon kontroly je povazovano za podstatné
poruseni smiouvy.

14) Odborna zpisobilost pracovniki zhotm{itele

a) Veskeré odbomé prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
prisluSnou odbomou zplsobilost.

b) Doklad o odbomé zpusobilosti pracovnikil je zhotovitel povinen na pozadani objednateli predloZit.

¢} Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal z provadéni dila pracovnika, ktery nema
prislusnou odbomou zpusobilost, ktery si pogina tak, ze to chroZuje bezpegnost a zdravi jeho, jinych
pracovniki ¢i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li zhotovitel takového
pracovnika, je objednatel opravnén takového pracovnika vykazat z mista provedeni dila sam. Uvedené
plati pfiméfené i ve vztahu k pracovnikim subdodavatele zhotovitele.

15} Subdodavatelé zhotovitele

a) Na zadost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji viak do 3 (slovy: tii} pracovnich
dnu po sdéleni takove zadosti, pfedioZit pisemny seznam subdodavatelll, které hodla povéfit pinénim
casti zavazk( dle této smiouvy.
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b) Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit Gcast jednotlivych subdodavatelil zhotovitele na pinéni Casti
zavazku dle této smiouvy. Zhotovitel viak odpovida za plnéni takovych zavazki subdodavateli, jako by
je plnil sam.

c) Zhotovitel se zavazuje, Zze ve smlouvach s pfipadnymi subdodavateli zavaze subdodavatele k pinéni
téch zavazki, kjejichz spinéni se zavazal v této smlouvé, a to vrozsahu, vjakém budou
subdodavatelem tyto zavazky pinény.

d) Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterym prokazal kvalifikaci ve vybérovém fizeni k verejné
zakazce, pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi disponovat
kvalifikaci alespon v takovém rozsahu, v jakem ji prokazal plvodni subdodavatel za zhotovitele. Na
Zadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit doklady prokazujici kvalifikaci nového subdodavatele.

e} Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.
16) Predavané doklady a dokumenty; publicita dila

Veskere dokumenty a doklady, kieré se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje pfedat objednateli, budou
zpracovany v Eeském jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

17) Zajisténi pfipravy uvedeni zafizeni do provozu podle dispozic distributora

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k ziskani souhlasu
distributora (dale jen ,uvedeni zafizeni do provozu"“), kierym bude povoleno uzivani predmétu dila
nebo jeho &asti k uréenému Gcelu na dobu neurcitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veskeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady ¢i listiny
potrebné pro uvedeni zafizeni do provozu.

c¢) Objednatel pfedpoklada, ze uvedeni zafizeni do provozu probéhne bezprostiedné po piedani dila
objednateli.

18) Skody

a) Pokud v souvislosti s provadénim dila &i pinéni s dilem souvisejicich zavazki zhotovitelem dojde ke
vzniku Skody objednateli nebo tfetim osobam z divodu opomenuti, nedbalosti, nepinéni povinnosti
vyplyvajicich z prislusnych pravnich pfedpisu, technickych ¢i jinych norem, z této smlouvy nebo i z jinych
duvodu, je zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto Skodu nahradit uvedenim v piedesly stav, a
neni-li to moZné, tak nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, kiefi pro néj dilo provadéjijako jeho
pracovnici, subdodavatelé nebo jinak,

19) Odvoz a likvidace odpadts; dklid a vyklizeni stavenisté
a) Zhotovite! se zavazuje

1. prubézné v prubéhu provadéni dila odvazet a likvidovat veSkery odpad, zejm. obaly a materialy
pouzité pii provadéni dila, vsouladu s pfislunymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisl, a dalsimi pravnimi

predpisy; doklady o likvidaci odpadu je zhotovitel povinen na pozadani objednateli pfedloZit,
2. pribézné v prubéhu provadéni dila provadét Oklid stavenisté, a
3. provést zavérecny Uklid; zavéreénym uklidem se rozumi dklid stavenisté vcetné uvedeni zejména
vech povrchl, konstrukei a instalaci dotéenych provadénim dila do pavodniho stavu.
b) Vyklizeni staveniste

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne pfevzeti dila, pfip. ode
dne odstranéni posledni vady, bylo-li dilo objednatelem pfevzato s vadami, vyklidi stavenisté, nebude-li
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze staveniété povaZuji
za vyklizené pouze tehdy, pokud
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1. byly odstranény a odvezeny objekty a konstrukce docasné povahy tvofici zafizeni staveniste,
docasné oploceni stavenisté, docasné rozvody zasobujici staveniSté zejména elektiinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidovan veSkery odpad, zejm. obaly a materialy pouzité pii provadéni dila,
3. byly napraveny viechny Skody vzniklé objednateli, pfip. tietim osobam, pii provadéni dila,
4, byl proveden zavéreény Oklid.

V.

Cas provedeni dila
1) Dilo je provedeno, je-li dokongeno a pfedano.
2) Zahajeni provadéni dila

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni dila dnem zahajeni. Dnem zahajeni se rozumi prvni pracovni den po
podpisu smiouvy.

3) Dokonceni dila

a) Dilo je dokoneno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost plnit svij Ucel (dale také jen ,pFedvedeni
zplsobilosti®). Zpisobilost bude predvedena poté, co budou zhotovitelem spinény veskeré zavazky dle
¢l. . odst. 4) pism. a) az k) této smlouvy.

b) Zhotovitel objednateli pisemné oznami, Ze splnil veskeré zavazky uvedené v prechozim pismenu a
zaroven pisemné vyzve objednatele k (¢asti na predvedeni zplsobilosti. Vyzva dle predchozi véty musi
byt objednateli doruéena alespoii 5 (slovy: pét) pracovnich dni pfede dnem predvedeni zpisobilost,
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c¢) Objednate! je opravnén prizvat k predvedeni zpisobilosti i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou.

d} Po predvedeni zplsobilosti zhotovite! pisemné vyzve objednatele k pievzeti dila, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

4) Predani a prevzeti dila
a) Lhita pro pfedani dila

Zhotovitel se zavazuje pfedat dilo do 4 (slovy: Etyf) mésicd ode dne zahajeni. Prodleni zhotovitele
s pfedanim dila se povaZuje za podstatné poruSeni smiouvy.

b) Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde bylo dilo provedeno.
¢) Objednatel je opravnén piizvat k predani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz U¢ast poklada za nezbytnou.
d) Predavaci protokol

O piedani a prevzeti dila vyhotovi zhotovitel pfedavaci protokol. Predavaci protokol bude obsahovat
zejména nasledujici:

1. identifikaéni Odaje zhotovitele a objednatele,
2. identifikaci dila, které je predmétem predani a prevzeti,
3. DSPS,
4

. seznam atestl, certifikatl ¢i prohlaSeni o shodé véci k provedeni dila s poZadavky pfislusnych
pravnich piedpisu & technickych norem, které byly objednateli predany,

b

zpravy o revizich a provedenych zkouskach a méfenich,

6. pisemné instrukce a navody k obsluze a udrzbé prvkd predmétu dila, provozni manudly a ostatni
dokumenty nezbytné pro provoz predmétu dila,

7. datum, od kterého pocinaji bézet zarucni doby,
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8. prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima,

9. pfip. vyhrady k provedeni dila véetné zpisobu jejich odstranéni, prevzal-li objednatel dilo s vadami i
nedodélky (dale jen ,vady"), a

10. datované podpisy smluvnich stran.

e) Prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na predmétu dila, pficemz tato skutenost
nezbavuje zhotovitele cdpovédnosti za Skody vzniklé v dusledku vad dila. Do doby prevzeti dila nese
nebezpeci Skody na pfedmétu dila zhotovitel. Bylo-li dilo objednatelem pievzato s alespofi jednou
vadou, pfechazi na objednatele nebezpegi $kody na pfedmétu dila a2 odstranénim posledni vady.

f) Objednatel neni povinen pfevzit dilo, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sob& ani ve spojeni s jinymi
nebranily fadnému uZivani predmétu dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem neomezovaly.
NevyuZije-li objednatel sveho prava nepievzit dilo vykazujici vady, uvedou objednatel a zhotovitel
skutecnost, ze dilo bylo prevzato s vadami, do pfedavaciho protokolu a jako nedilnou pfilohu phipoji
soupis téchto vad véetné zpiisobu jejich odstranéni. Takové vady budou odstranény ve thité 10 (slovy:
deseti) dni, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym
pinénim smiuvni strany dale postupuji piiméfené v souladu s ustanovenimi o rekiamaci vad dila
v zaruéni dobé a o uspokojeni prav z vadného plnénj v zaruéni dobé,

g) Existuji-li ke dni predani dila vady, jejichz existence je prokazatelné objektivné zplisobena

1. nadasovanim provedeni prisluSnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb zejména podle
harmonogramu do roéniho obdobl neumoznujiciho jejich provedeni, napf. sefizeni klimatizace &i
provedeni komplexniho vyzkouSen! systémi vytapeni, chlazeni, vétrani a udrzovani vihkosti, nebo

2. tim, Ze provedeni prisluSnych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb je podminéno plnym provozem
objednatele, napf. ovéreni funkce a vykonu Eistirny odpadnich vod,

oznami zhotovitel tuto skutecnost pisemné objednateli. Objednatel oznameni provéfi a potvrdi-li je,
stanovi zarovef termin pro odstranéni takovych vad. Takovéto vady nebrani prevzeti dila.

h) Pro piipad nepievzeti dila, které vykazuje vady, objednatelem smiuvni strany sjednavajl, Ze se na dilo
hledi, jako by nebylo pfedano.

i) Je-li v predavacim protokolu uvedeno prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima, mé se za to, Ze dnem
prevzeti dila je datum uvedené v predavacim protokolu u podpisu objednatele.

j) Smiuvni strany siednavaji, Ze § 2609 OZ se nepouZije.
5) Prodlouzeni Ihity pro pfedani dita
Lhiita pro predani dila miZe byt piméfené prodlouzena
a) jestlize dojde k preruseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele,
b) jestlize dojde k pieruSeni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,

c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni dila znemoziiujici provést
dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila viivem mimofadnych nepfedvidatelnych a nepiekonatelnych
prekazek vzniklych nezavisle na viili zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smiuvni strany jsou
povinny se bezprostiedné vzajemné informovat o vzniku takovych prekazek, jinak se jich nemohou
dovolavat,

Prodlouzena Ihita pro pfedani dila se uréi adekvatné podie délky trvani piekazky s piihlédnutim k dobé
nezbytné pro provedeni dila za podminky, Ze zhotovitel uéinil veskerd rozumné ofekavatelna opatieni
k tomu, aby predeSel &i alespon zkratil dobu trvani takové prekéazky. Prodlouzena Ihita pro predani dila ve
smyslu tohoto odstavce musi byt smiuvnimi stranami sjednana ¢i stvrzena dodatkem k této smlouvé,

6) Zhotovitel je opravnén provadeét dilo kazdy kalendaimi den v dobé od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je
opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kierou je zhotovitel opravnén provadét dilo, upravit
pisemnym pokynem zhotoviteli. Bude-li pisemnym pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovite!
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opravnén provadet dilo, zkracena na méné nez 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendafni den, budou
smiuvni strany postupovat obdobné jako v pifipadé dle odst. 6) pism. a) tohoto &lanku.

Vi

Misto provedeni dila; stavenisté

1) Misto provedeni dila

Mistem provedeni dila je budova Fakulty sociélnich studii Masarykovy univerzity na adrese Jostova 10,
Bmo.

2) Stavenisté, jeho piedani a prevzeti

a) Mistnosti a jiné prostory budovy dle predchoziho odstavce ¢i k télo budové naleZejici, a to i venkovni
prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou provadénim dila dol¢eny, {dale jen
»Stavenisté") pieda objednate! zhotoviteli na jeho Zadost v souladu s harmonogramenm.

b) Stavenisté bude piedavano po jednotiivych mistnostech, piip. vymezenim prostoru uréeného pro
provedeni dila.

3) Protokol o predani a pfevzeti staveniété

O predani a pievzeti stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany, podepisi. V
protokolu o piedani a prevzeti staveniité budou uvedeny viechny dokumenty, které byly zhotoviteli pii
predani staveni§té pfedany.

4) Prohlidka mista provedeni dila

Objednatel pied uzavienim smiouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a Gdaje, které jsou vyznamné pro fadné
provadéni dila a spinéni s dilem souvisejicich zavazku. Taktéz umoznil zhotoviteli pfed uzavienim smiouvy
prohlidku mista provedeni dila. Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s vedkerymi Udaji, dokumenty a
dalsimi informacemi poskytnutymi objednatelem, provéfil si misto provedeni dila i jeho okoli. Zhotovitel se
pred uzavienim smlouvy pfesvéddil o spravnosti veskerych ddaji, dokumentl a dalSich informaci
poskytnutych objednatelem a v této souvislosti prohlasuje, ze ziskal veskeré dostupné (daje, dokumenty a
dalsi informace v mie, kiera je dostatena pro to, aby kvalifikované a piesné provéfil, Ze je dilo schopen
radné a véas provést, a stanovil cenu dila.

VL.

Cenadila

1) Cena dila je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele podané do vybérového fizeni k verejne zakazce a
¢ini:
404 709,00 (slovy: ctyri sta ctyfi tisice sedm set devét) K¢ bez dané z piidané hodnoty (dale jen ,,DPH¥).
2) DPH

Soutasti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéZ pinéni odpovidajici éiselnému kédu klasifikace produkce
CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdéleni Ceského statistického Ufadu o zavedeni
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uverejnéného ve Sbirce zakond, tj. pinéni, u néhoZ se v souladu s § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, (dale jen ,,ZDPH") pouZije
rezim preneseni dafové povinnosti. Smiuvni strany se v této souvislosti dohodly, Ze i na veskeré ostatni
pinéni, které je souéasti zavazku zhotovitele provést dilo, i na s dilem souvisejicl zavazky, byt neodpovidaji
Ciselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, uplatni v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH rezim
pfeneseni danové povinnosti. Dai z piidané hodnoty tak neni soucasti ceny dila.

3} PoloZkovy rozpocet dila
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a) Cena dila je podrobné rozepsana v polozkovém rozpoétu dila (dale také jen ,rozpocet”).

b) Zhotovite! prohlasuje a zaruCuje, Ze rozpocet je ipiny a Ze je v Upiném souladu s veskerymi obchodnimi
i technickymi podminkami sjednanymi ve smilouvé. Smiuvni strany sjednavaji, Ze neodpovida-li
nékterému zavazku zhotovitele dle této smlouvy néklera z poloZzek rozpodtu, je cena za spinéni
takoveho zavazku zhotovitele zahmuta do té polozky rozpoctu, ktera pfedmétnému zévazku nejblize
odpovida.

c) Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni sjednané ceny dila z divodi chyb nebo nedostatk(
uéinénych pii uréeni ceny dila, nepfesného nebo nelpiného ocenéni dila. Zhotovitel neni opravnén
poZadovat zvySeni ceny dila ani vtom piipadé, maji-li rozsah nebo nakladnost provadéni dila za
nasledek prekroéeni rozpoétu,

4) Cena dila je stanovena jako nejvySe pfipustnd a neprekrocitelna. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena dila
zahmuje veskeré naklady, které bude tfeba nutné nebo (éelné vynaloZit zejména pro fadné a véasné
provedeni dila, jakoZ i pro fadné a véasné spinéni s dilem souvisejicich zavazkl pii zohlednéni veskerych
rizik a vlivl, o kterych Ize v prib&hu provéadéni dila ¢i pinéni s dilem souvisejicich zavazka uvaZovat, jakoz i
piiméfeny zisk zhotovitele. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze cena dila je stanovena i s pithlédnutim k vyvoji cen
v daném oboru véetné vyvoje kurzu ceské mény k zahranicnim ménam, a to po celou dobu trvani zavazk
z této smiouvy.

5) Zhotovitel piebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a vtéto souvislosti dale
prohlauje, Ze

a) je piné sezndmen s rozsahem a povahou dila,

b) spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil vedkeré stavebni prace, dodavky a sluzby trvalého ¢i docasného
charakteru, ktere jsou nezbytné pro fadneé a véasné spinéni zavazki dle télo smlouvy,

¢) fadné provénil mistni podminky pro provedeni dila.
6) Zména ceny dila
Zména ceny dila je moZna jen dodatkem ke smiouvé, a to pouze v pripadé, Ze objednatel

a) pozada o provedeni i jinych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb neZ téch, které jsou soucasti dila,
(dale také jen ,viceprice“) nebo

b) vylouéi nékteré stavebni prace, dodavky nebo sluzby zpredmétu smiouvy (dale také jen
»ménéprace“).

7) Zpuasob sjednani zmény ceny dila

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZnd zména ceny dila, zavazuji se smiuvni strany
postupovat nasledovne.

a) Sjednani a oceneéni vicepraci

1. Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseneho obéma smluvnimi stranami zpracuje
zhotovitel do 5 (slovy: péti) pracovnich dni navrh kalkulace ceny vicepraci.

2. Navrh kalkulace ceny vicepraci zhotovitel zpracuje s vyuzitim cen odpovidajicich poloZek rozpoétu.
Nejsou-li v rozpoctu takové polozky, pak zhotovitel vychazi z ke dni uzavfeni smlouvy akfualnich
ceniki spoleénosti RTS,a.s., sidlem Bmo, Lazaretni 13, okres Bmo-mésto, PSC 61500, IC
25533843, piicemz u tzv. R-polozek pouZije ceny v misté a case obvyklé,

3. Smluvni strany se dohodly, ze cenu téch poloZek vicepraci, u nichz zhotovitel nevychazi pii
zpracovani navrhu kalkulace ceny vicepraci z poloZzek rozpoétu, poniZi alespor o tolik procent, o
kolik procent je cena dila nizSi oproti predpokladané hodnoté vefejné zakazky stanovené
zadavatelem v zadavaci dokumentaci.

4, Navrh kalkulace ceny vicepraci predloZi zhotovitel objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen se
k nému vyjadiit nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dnii ode dne jeho predioZeni.
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5. Provedeni vicepraci, jejich rozsah a cenu obé smiuvni strany nasledné stvrdi pisemnou dohodou
formou dodatku k této smiouvé v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi ZVZ. Bez uzavieni pisesmného
dodatku k této smlouvé neni zhotovitel opravnén cenu dila jakkoli navySovat.

b) Sjednani a ocenéni ménépraci

Na zakladé pisemného soupisu ménépraci odsouhlaseného obéma smiuvnimi stranami zpracuje
Zhotovitel s vyuZitim cen odpovidajicich poloZek rozpoétu do 5 (slovy: péti} pracovnich dni navrh
kalkulace ceny ménépraci. Navrh kalkulace ceny ménépraci predlozi zhotovitel objednateli ke schvaleni.
Objednatel je povinen se k nému vyjadiit nejpozdéji do & (slovy: péti) pracovnich dni ode dne jeho
predloZeni. Provedeni ménépraci, jejich rozsah a cenu obé smiuvni strany nasledné stvrdi pisemnou
dohodou formou dodatku ke smiouvé v souladu s pfislu$nymi ustanovenimi ZVZ.

will,

Platebni podminky
1) Prévo na zaplaceni ceny dila

a) Pravo na zaplaceni ceny dila vznika pfevzetim dila objednatelem. Bylo-li dilo objednatelem prevzato
s alespoi jednou vadou, vznika pravo na zaplaceni ceny dila nejdrive po odstranéni posledni vady.

b) Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je den prevzeti dila objednatelem.
¢) Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadné zalohy.

2) Cenu dila objednate! zhotoviteli uhradi na zakladé radné vystaveneho darnového dokladu (dale jen
wfaktura®),

3} Fakturace
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude cenu dila fakturovat objednateli takto:

a) Zhotovitel je opravnén vystavit a zaslat fakturu objednateli nejdfive poté, co bude obéma smiuvnimi
stranami potvrzeno pfedani a pfevzeti dila. Bylo-i dilo objednatelem prevzato s alespon jednou vadou,
je zhotovitel opravnén vystavit a zaslat fakturu nejdfive po odstranéni posledni vady.

b) Fakturu je zhotovitel povinen dorucit do sidla objednatele do 3 (slovy; tfi) pracovnich dnii od data jejich
vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.

¢} Splatnost faktury je 30 (slovy: tiicet) dni ode dne doruéeni objednateli.

d) Cena dila bude objednatelem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni fet zhotovitele
uvedeny v ¢l. |. odst. 2) smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktufe bankovni (et odliSny, ma se za to, Ze
poZaduje provedeni Ohrady na bankovni tudet uvedeny na fakiuie. PenéZity zavazek objednatele se
povazuje za spinény v den, kdy je diuzna castka odepsana z bankovniho (Gtu objednatele ve prospéch
bankovniho Gétu zhotovitele.

e} NaleZitosti faktury
Faktura bude spliiovat veskeré zakonné a smluvené naleZitosti, zejmena

1. naleZitosti dafoveho dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH; vzhledem k pouZiti reZimu pfeneseni dafové
povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. ¢) ZDPH povinen na faktuie uvést vétu; ,Dai
odvede zakaznik* a pfedmét pinéni véetné kodu klasifikace CZ-CPA,

2. nalezitosti dafiového dokladu stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., o Ggetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpis,

3. uvedeni Ihaty splatnosti,

4. uvedeni idaju bankovniho spojeni zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit fakturu zhotoviteli bez dhrady, jestiize tato nebude spliovat
pozadované naleZitosti. V tomto pfipadé bude Ihiita splatnosti faktury pferusena a nova 30denni (slovy:
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tiicetidenni} Ihita splatnosti bude zapocata po doruceni faktury opravené. Vtomto pfipadé neni
objednatel v prodleni s Ohradou prislusné éastky, na kierou faktura zni.

f) Vpiipadé, ze faktura nebude obsahovat piedepsané naleZitosti a tuto skuteénost zjisti az prislusny
spravce dané Ci jiny organ opravnény k vykonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veskeré
nasledky z tohoto plynouci zhotovitel.

IX.

Préva z vadného pinéni; Zaruka za jakost dila
1) Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouve.
2) Zholovitel odpovida za vady
a) jez ma dilo pfi jeho predani,
b) jez ma dilo v dobé mezi pfedanim dila objednateli a poéatkem béhu zaruéni doby nebo
¢) jez ma dilo v zarucni dobé.

Je-li dilo objednatelem prevzato s alespon jednou vadou a do odstranéni posledni vady na dile vznikne
nebo objednatel zjisti dalsi vadu, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou vadu budou hledét, jako by na
dile existovala jiz pii jeho predani, a to se vSemi dusledky, které se s vadami zjisténymi pfi predani dila poji.
Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznami nejpozdéji pfed odstranénim posledni vady uvedené
v predavacim protokolu. Pokud objednatel nespini povinnost dle predchozi véty, dohodly se smiuvni strany,
Ze na takovou vadu budou hledét jako na vadu vzniklou v zaruéni dobg, a to se viemi disledky, které se
s vadami vzniklymi v zarucni dobé poji.

3) Zhotovitel odpovida objednateli zejmena za to, Ze ode dne predani dila do konce smluvené zaruéni doby
predmét dila:

a) ma a bude mit viastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové viastnosti, které zhotovitel
nebo vyrobce véci k provedeni dila popsal nebo které objednatel ofekaval s ohledem na povahu
predmétu dila a na zakladé reklamy jimi provadéne,

b) pini a bude plnit sviij ucel, ktery vyplyva zejména z ¢l. |l této smlouvy, a pfip. dale ktery pro ngj
zhotovitel uvadi nebo ke kterému se dilo obvykle provadi,

¢) vyhovuje a bude vyhovovat pozadavkum pfisluSnych pravnich predpisi a pozadavkim stanovenym
touto smlouvou; jsou-li poZadavky objednatele uvedené ve smlouvé pfisnéjsi nez pozadavky pfislusnych
préavnich predpisl, maji pred nimi prednost.

4) Zaruka za jakost dila

a) Zaruéni doba na dilo ¢ini 60 (slovy: Sedesat) mésict. Zarucni doba zacina bézet ode dne prevzeti dila
objednatelem.

b) Pro zafizeni a jiné véci k provedeni dila, které maji viastni zaruéni listy, je zaruéni doba stanovena v
délce v nich vyznacené, minimainé vSak v délce 60 (slovy: Sedeséati) mésici. | tato zaruéni doba zagina
bézet ode dne prevzeti dila.

c) Je-li dilo objednatelem prevzato s alespo jednou vadou, poina zaruéni doba dle pism. a) a b} tohoto
odstavce béZet az dnem odstranéni posledni vady.

5) Reklamace vad dila v zarucni dobé

a) Prava z vadného plnéni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to oznamenim {dale
také jen ,reklamace“) doruéenym k rukam kontakini osoby zhotovitele die &l. 1. odst. 2) smiouvy. |
reklamace odeslana objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za véas uplatnénou. Smiuvni
strany sjednavaji, Ze § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepouzijl. V reklamaci objednatel uvede
alespon:

1. popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
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2. jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatiiuje.

Neuvede-li objednatel, jakd prava v souvislosti s vadou dila uplatiiuje, ma se za to, Zze pozaduje
provedeni opravy dila, pfip. nové provedeni vadné éasti dila, neni-li vada dila opravou odstranitelna.

b) Prava objednatele, omezuje-li vadné plnéni plny provoz objednatele

Dojde-li vznikem ¢&i existenci vady na dile k omezeni piného provozu objednatele, ma objednatel
Zejmena pravo:

1. na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti dila nebo provedenim chybéjici ¢asti dila,
2. naodstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplisobem opravitelna,

3. na pfimé&fenou slevu z ceny dila, nebo

4, odstoupit od smiouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni, pripadné zvolit
a uplatnit jejich kombinaci.

¢) Préva objednatele, neomezuje-li vadné pinéni piny provoz objednatele

Neomezuje-li vadné pinéni piny provoz objednatele, ma objednatel pravo na odstranéni vady opravou
dila nebo na piimérenou slevu z ceny dila.

6) Uspokojeni prav z vadného plnéni v zaruéni dobé

a) Zhotovitel se zavazuje provéiit reklamaci a do 2 (slovy; dvou) pracovnich dnii ode dne jejiho doruéeni
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihiité neucini, ma se za to,
e reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného pinéni uspokoji.

b) V piipadé, ze objednate! zvoli pravo na odstranéni vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i kdyz
reklamaci neuzna, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém pfipadé
zhotovitel objednatele pisemné upozomi, ze se vzhledem k neuznani reklamace bude domahat ahrady
nakladi na odstranéni vady od objednatele.

¢) V pripad&, Ze objednatel zvoli pravo na piiméfenou slevu z ceny dila, dohodly se smiluvni strany, Ze jeji
vysi odvodi od ceny te poloZky rozpoétu, kiera se k vadné Gasti dila vziahuje. Omezuje-li vada piny
provoz objednatele, maji smiuvni strany za to, Ze se za piiméfenou vysi slevy z ceny dila povazuje
celkova cena pfislusné polozky rozpodtu. Castku odpovidajici pozadované slevé zceny dila se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve Ihate 15 (slovy: patnacti) dni ode dne doru€eni reklamace.

d) V piipadé, Ze objednatel zvoli pravo na odstoupeni od smilouvy, je odstoupeni od smlouvy téinné dnem
doruceni reklamace. Ustanoveni pism. a) tohoto odstavce se nepouiije.

e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzna, muze byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem, ktery
obstara objednatel. V pripadé, ze reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako
opravnéna, ponese zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného plnéni
vznika i v tomto pripadé dnem doruceni reklamace zhotoviteli. Prokaze-li se, Ze objednatel reklamoval
neopravnéné, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelng a Uéelné vynaloZené naklady na odstranéni
vady.

f} Lhoty pro odstranéni vad

1. Zhotovitel se zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad omezujicich piny provoz objednatele zapocne
nasledujici pracovni den po jejich reklamaci. Odstrafovani ostatnich reklamovanych vad bude
zahajeno bezodkladné po jejich reklamaci.

2. Reklamovanou wvadu omezujici plny provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do 7 (slovy: sedmi) dni ode dne dorudeni reklamace, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
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3. Ostalni reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 15 (slovy:
patnacti) dni ode dne doruceni reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak.

d) Zvlastni ustanoveni o havariich

1. Vady, jejichz odstranéni v dobg co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohroZeni Zivoti a zdravi osob
nebo vzniku znacnych $kod & pro minimalizaci Skod vzniklych v dusledku vady, oznaéi objednatel
jako havérie.

2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad
oznacenych objednatelem jako havarie okamZité, nejpozdéji viak do 24 (slovy; dvacetiétyi) hodin od
doruceni reklamace, dostavit na misto provedeni dila, seznamit se s pfislusnou vadou a sdélit
objednateli, zda reklamaci uznava.

3. Vpiipadé vad dila oznacenych objednatelem jako havarie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo
alespofi provést opatieni nezbytna pro ochranu Zivotl a zdravi osob, k zabranéni vzniku znagnych
Skod €i pro minimalizaci Skod vzniklych v nejkratsi Ihaté, kterou po ném Ize spravedlivé pozadovat,
nejpozdéji viak do 48 (slovy: ctyficetiosmi) hodin od doruéeni reklamace.

7) Zaruéni servis

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prub&hu zaruéni doby bude bezplatné provadét veskeré servisni Ukony, jejichz
provedenim podmifiuje platnost zaruky.

8) Servisni Okony provadéné objednatelem

Smluvni strany sjednavaji, Ze zaruku nijak neovliviiuji b&2né servisni ukony provadéné pfimo objednatelem
bez piitomnosti zhotovitele, pokud jsou provadény v souladu s pisemnymi instrukcemi a navody k obsluze a
udrzbé zarizeni, provoznimi manualy ¢i ostatnimi dokumenty nezbytnymi pro provoz zarizeni.

X

Pojisténi zhotovitele

—

)} Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli nejpozdéji do 5 (slovy: péti} pracovnich dni ode dne zahajeni
doklad prokazujicl, 2e ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou pifi vykonu své
podnikatelské Ginnosti kryjici pfipadné skody zpusobené pii piipravé a provadéni dila a pinéni s dilem
souvisejicich zavazku objednateli &i tretim osobam ve vysi minimalné 5.000.000,- {slovy: pét milion() KE na
kazdy sSkodni piipad po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje pojisténi dle tohoto odstavce
udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila a pinéni s dilem souvisejicich zavazku.

2) Nespinéni zavazku dle odst. 1) tohoto €lanku je podstatnym porusenim smiouvy.

Xl

Smiuvni pokuty a nahrada skody

1) Za kazdy zapocaty den, ktery zhotovitel potiebuje k dalSimu upraveni nebo nahrazeni byt i jediného jiz
upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- (slovy: pét tisic) KE.

2) V pfipadé prodleni zhotovitele oproti Ihité pro piedani dila se zhotovite! zavazuje objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 0,3 (slovy: nula cela tii desetiny) % z ceny dila za kaZdy zapocaty den prodieni.

3) Pokud prodleni zhotovitele oproti haté pro piedani dila pfesahne 14 (slovy: &tmact) dnd, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli jesté dalsi smluvni pokutu ve vysi 0,2 (slovy: nula cela dvé desetiny) % z ceny
dila za 15. {slovy: patnacty) a kazdy dalsi i zapocaty den prodien.

4) Pokud objednatel vyuZije svého prava a pfevezme dilo s vadami a pokud zhotovitel neodstrani fadné a véas
vadu uvedenou v piedavacim protokolu, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smiuvni
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pokuty 10.000,- (slovy: deset tisic) KE za kazdou vadu, s jejimz odstranénim je zhotovitel v prodleni, a to za
kazdy i zapocaty den prodieni.

5) Pokud zhotovitel ve sjednané Ihité neuspokoji prava objednatele z vadného plnéni v zaruéni dobé, zejména
ve sjednané Ihité nezaplati ¢astku odpovidajici pozadované slevé z ceny dila i neodstrani reklamovanou
vadu dila, zavazuje se objednateli zaplatit smiuvni pokutu 1.500,- (slovy: tisic pét set) K& za kazdou
reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni s uspokajenim prav objednatele z vadného plnéni, a to za kazdy i
zapocaty den prodieni. Jedn&-li se o vadu, kterou objednatel oznaéil za havarii, sjednavaji smluvni strany
smiuvni pokutu dle piedchozi véty ve vySi 20.000,- (slovy: dvacet tisic} KE za kazdych zapoéatych 24 (slovy:
dvacet étyii) hodin prodleni.

6) Pokud je zhotovitel v prodieni s vyklizenim stavenisié, zavazuje se objednateli zaplatit smluvni pokutu
5.000,- (slovy: pét tisic) KC za kazdy i zapocaty den prodleni.

7) V pfipadé, Ze zhotovitel porudi zavainym zpisobem piedpisy BOZP a PO, je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
a) 25.000,- (slovy: dvacet pét tisic} Ké, pokud bylo nutno zastavit provadéni dila z divodu pfimého

ohroZeni Zivota pracovnikd provadéjicich dilo nebo pokud zhotovitel podkozuje zafizeni slouzici
k zajisténi bezpeénosti {odstranéni zabradli, krytl otvor(i apod.),

b} 5.000,- (slovy: pét tisic) KE, pokud je poruSeni pfedpisi BOZP a PO mozno odstranit bez zastaveni
provadéni dila okamZité nebo ve stanoveném terminu,

c) 500.- (slovy. pét set) K& za kazdé jednotlive poruseni piedpisi BOZP a PO pracovnikem zhotovitele
{napft. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedki apod.),

d) 10.000,- (slovy: deset fisic) KE za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla
vést k poruSeni pfedpisi BOZP a PO, podinaje dnem upozoméni objednatele na zavadu az do dne
jejiho odstranéni.

8) Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury oproti siednané Ihité, je zhotovitel opravnén poZadovat
po objednateli zaplaceni uroku z prodleni ve vysi 0,05 (slovy: nula cela pét setin) % z dluzné ¢astky za
kazdy i zapocaty den prodlent.

9) V pripadé podstatného poruseni smlouvy, které je smiuvnimi stranami v této smlouvé vyslovné uvedeno,
zavazuje se smiuvni strana, ktera smlouvu takto podstatné porudila, zaplatit druhé smiuvni strané smiuvni
pokutu ve vySi 1 (slovy: jednoho) % z ceny dila. Na smiuvni pokutu podle tohoto odstavce vznika narok
jediné tehdy, pokud zduvodu podstatného poruSeni smiouvy jednou smiluvni stranou doslo rovnéz
k odstoupeni od smlouvy druhou smluvni stranou.

10) Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.
11) Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokutu oproti cené dila.

12) Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smiuvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smiuvni pokuta snizena
rozhodnutim soudu.

Xl

Odstoupeni od smlouvy
1) Zhotovitel je opravnén od smilouvy odstoupit v pripadé podstatného poruseni smlouvy objednatelem.
2) Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit:
a) v pripadé byt nepodstatného poruseni smlouvy zhotovitelem,

b) bez zbytecného odkladu poté, co z chovani zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu
podstatnym zpusobem, a neda-li na vyzvu objednatele piiméfenou jistotu,
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c) vpfipadé vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a
zpusobech jeho fedeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdejSich predpist,

d) v piipadg, Ze zhotovitel v nabidce podané do vybérového fizeni k vefejné zakazce uvedl informace nebo
prediozZil doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek tohoto
vybérového fizeni.

3) Smluvni strany sjednavaji, ze za podstatné porudeni smiouvy se mimo vyslovné uvedenych piipadi
povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smiuvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smiouvy védéla nebo
musela védét, Ze by druha smiuvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto porudeni piedvidala.

4) Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smiouvy je Uinné
doruéenim pisemného oznameni o odstoupeni od smiouvy druhé smiluvni strané.

5) V pripadé odstoupeni od smlouvy se smiuvni strany dohodly na nasledujicim postupu.

a) Zhotovitel je povinen ve Ihité 10 (slovy: deseti) dni ode dne Uéinnosti odstoupeni od smlouvy predat
objednateli dosud dokon€enou ¢ast dila a stavenisté.

b) Objednatel je do 30 (slovy: tiiceti) dnl ode dne predani dokonCene &asti dila povinen uhradit zhotoviteli
¢ast ceny dila za stavebnl prace, dodavky a sluzby fadné provedené pfed ucinnosti odstoupeni od
smlouvy. Cast ceny dila za stavebni prace, dodavky a sluzby fadné provedené pied UGinnosti
odstoupeni od smlouvy se stava konenou odménou zhotovitele a predstavuje koneéné narovnani
veSkerych povinnosti objednatele viici zhotoviteli.

¢) Pii vypoctu Casti ceny dle predchoziho pismene se smluvni strany dohodly vychazet z cen téch polozek
rozpoctu, kieré odpovidaji piisluSnym stavebnim pracim, dodavkam a sluzbam.

d) Bezodkladné po pfedani dokondené Sasti dila objednatel uri a potvrdi:
1. najakou ast ceny dila pfipadné vznikl zhotoviteli narok ke dni icinnosti odstoupeni od smiouvy a

2. hodnotu nepouzitych nebo ¢astetné pouzitych véci k provedeni dila, kieré objednatel zamysli od
zhotovitele odkoupit.

e) Smiuvni strany sjednavaji, Ze za Skodu se v souvislosti s odstoupenim od smlouvy nepovazuje usly zisk
zhotovitele.

XilL.

Dodatky a zmény smlouvy

1) Tuto smlouvu |ze ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné gislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami. Pfedlozi-li néktera ze smiuvnich stran navrh dodatku, je druha smluvni strana povinna

se k takovemu navrhu vyjadiit do 15 (slovy. patnacti) dnid ode dne nasledujicino po dorudeni névrhu
dodatku.

2} Bagatelni zmény smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, Ze pouze v pfipadech bagatelnich zmén smlouvy popsanych v pismenech a) a
b} tohoto odstavce se ustanoveni odst. 1) tohoto élanku nepouije.

a) Za bagatelni zmény smilouvy smluvni strany povazuji zmény technickych podminek,
1. pfi kterych nedochazi k rozsifeni dila o dalSi stavebni prace, dodavky &i sluzby,
2. které nevedou ke zméné ceny dila,

3. které by za pouziti v pivodnim vybérovém fizeni k vefejné zakazce nemohly umoznit ucast jinych
dodavateld ani nemohly ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, a zaroven

4. které nemé&ni ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch zhotovitele.

Bagatelni zmény smiouvy dle tohoto pismene budou smiuvnimi stranami dohodnuty zapisem do
stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé a zaznamenany do DSPS. Ma se za to, Ze
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osobami opravnénymi k takove dohodé za smiluvni strany jsou i ty osoby, které jsou za né opravnény do
stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé zapisovat.

b) Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povaZuji rovnéz zmény téch ustanoveni smiouvy, ktera se
uvozuji nebo k nimZ se dodava ,nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak®. Bagatelni
zmény smiouvy dle tohoto pismene mohou byt smiuvnimi stranami dohodnuty i Ustné. Ma se za to, Ze
osobami opravnénymi k takové dohodé za smiuvni strany jsou i jejich kontaktni osoby.

3} Kontaktni osoby smluvnich stran
Kontaktni osoby smiuvnich stran uvedené v této smiouvé jsou opravnény

a) vést vzajemnou komunikaci smluvnich stran, zejména odesilat a piijimat oznameni a jina sdéleni na
zakladé této smiouvy, a

b) jednat za smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim touto smlouvou vyslovné svéfeny.

Jako kontakini osoba miize za smluvni stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jina ¢i dalsi osoba, a to na
zakladé pisemného oznameni smiluvni strany o jiné ¢i dalSi kontaktni osobé doruéeného druhé smiluvni
strané.

XIV.

Davémé informace
1) Pro uéely této smlouvy se za divémé informace povazuji nasledujici:
a} informace oznadené objednatelem za divéme,

b} informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadéni dila a pinéni s dilem souvisejicich
zévazkd,

¢) informace o finanénich zavazcich objednatele vzniklych v souvislosti s provadénim dila a plnénim
s dilem souvisejicich zavazka,

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti s provadénim dila a
pinénim s dilem souvisejicich zavazku.

2) Za duvémé informace nebudou povaZovany informace, které jsou piistupné vefejné nebo zndmé v dobé
jejich uziti nebo zpristupnéni tfetim osobam, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku
poruseni zakonem uloZzené nebo smiuvni povinnosti zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho souhlasu objednatele neuzZije divémé informace pro jiné ucely
nez pro ucely provadéni dila a pinéni s dilem souvisejicich zavazk(i a nezveiejni ani jinak neposkyine
duvemeé informace Zadne ftreti osob&, vyjma svych zaméstnancu, ¢lent svych organti, poradct, pravnich
zastupcl a subdodavatell. Témto osobam vSak muZe byt duvéma informace poskytnuta pouze za té
podminky, Ze budou zavazani udrzovat takove informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy.
Pokud bude jakykoli spravni organ, soud & jiny statni organ vyZadovat poskytnuti jakékoli divémeé
informace, oznami zholovitel tuto skuteénost neprodlené pisemné objednateli.

4) V pfipadé, ze se zhotovitel dozvi nebo bude mit divodné podezieni, Ze doslo ke zpfistupnéni divémych
informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé nebo Ze doslo k jejich zneuZiti, je povinen o tom neprodlené
pisemné informovat objednatele.

5) Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zholovitel folografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila, a to ani k propagaénim nebo reklamnim Gcelim, ani nebude sam nebo s treti
osobou publikovat Zadneé texty, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel si vyhrazuje pravo
schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahuijici se k dilu, kieré zhotovitel hodla pouzit zejména ve
svych publikacich nebo propagacnich materialech.
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Xv.
Zavére&na ujednani
1)  Smluvni strany sjednavaji, Ze smlouva mize byt uzaviena vyhradné pisemné.

2) Neni-li vteto smlouvé smiuvnimi stranami dohednuto jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran,
zejména prava a povinnosti touto smlouvou neupravené ¢i vyslovné nevyloucené, piisluSnymi ustanovenimi
OZ a dalSimi pravnimi piedpisy U¢innymi ke dni uzavieni této smlouvy.

3) Pisemna forma

a} VyZaduje-li smlouva pro uplatnéni prava, spinéni povinnosti &i pro jiny ikon pisemnou formu, je tato
zachovana, i kdyz je dkon uinén prostiednictvim e-mailové zpravy bez uznavaného elektronického
podpisu.

b} Ustanoveni pfedchoziho pismene neplati pro
1. uzavieni smiouvy,
2. uzavieni dodatku ke smlouvé,
3. odsloupeni od smlouvy a
4. ustanoveni smlouvy, z jejichZ Upravy to vyplyva.

¢) Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy z diivedu nedodrZeni formy kdykoliv, i
poté, co bylo zapo€ato s pinénim.

4) Nedilnou soucasti smlouvy jsou nize uvedené pfilohy smiouvy:
a) Priloha ¢. 1 - Projekiova dokumentace a
b) Priloha €. 2 — PoloZkovy rozpoget dila.

Smiuvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti i kontradikci maji ustanoveni ¢l. |. az XV. smiouvy
prednost pied ustanovenimi vdech piiloh smiouvy. Smiuvni strany dale sjednévaji, ze v pripadé
nesrovnalosti ¢i kontradikci mezi jednotlivymi pfilohami je rozhodujicl znéni piilohy, jejiz diselné oznageni
uvedené v tomto odstavci je nizsi.

5) Zhotovitel je opravnén pirevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na freti osobu pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepouiije.

6) Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu.

7) Zhotovitel se zavazuje strpét uvefejnéni télo smlouvy véetné piipadnych dodatku objednatelem podle §
147a ZVZ.

8) Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo nedéinné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni
teto smlouvy, ktera zustavaji platna a Uginna. Smiuvni strany se v takovém piipadé zavazuji nahradit
dohodou ustanoveni neplatné nebo neddinné ustanovenim platnym a Gcinnym, které nejlépe odpovida
puvodné zamyslenému Ucelu ustanoveni neplatnéhe nebo nedcinného.

9) Pripadné rozpory se smiuvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosazeni dohody mezi nimi
mozné, bude véc fedena u vécné prislusného soudu dle zakona ¢. 99/1963 Sb., obCansky soudni fad, ve
znéni pozdéjsich predpist, a to u misiné prislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo cbjednatel.

10) Tato smiouva obsahuje (piné ujednani o predmétu smiouvy a viech naleZitostech, které smiuvni strany
mély a chtély ve smiouvé ujednat, a kieré povaZuji za dilezité pro zavaznost této smiouvy. Zadny projev
smluvnich stran uéinény pfi jednani o této smlouvé ani projev udinény po uzavfeni této smiouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada Zadny zavazek Zadné ze
smiuvnich stran.

11) Tato smlouva je vyhotovena ve étyiech stejnopisech, z nichz kazdy méa platnost originalu. Kazda smiuvni
strana obdrZi po dvou z nich.
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12) Smluvni strany potvrzuijl, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem souhlasi. Na

dikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Bmé dne a3. 1 276

...................................

Ing. Martin Vesely
kvestor,
za objednatele

V Jemnici dne

..............................

Jaroslav Trilety,

mistopfedseda predstavenstva,
za zhotovitele \

Jemnicka Siavba a.s
@_ U Cermného riostu 778
u 675 31 Jemnice
Tel.: 568/450774-5, Fax: 561450731
DIG: CZ25569554, 1C0: 25568554
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Ptiloha €. 1 - Projektova dokumentace

Projektova dokumentace nasleduje po tomto listu.
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Priloha €. 2 — Polozkovy rozpocet dila

PoloZkovy rozpodet dila nasleduje po tomto listu.

Vefejna zakazka
Rekonstrukee trafostanice TS 1937
Strana 23 (celkem 24)



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 15-07-05 REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS 1937, JOSTOVA 10, VCETNE PRIPOJKY NN
Objekt: BMB02P01048 Trafostanice
Rozpodtet: 15-07-05R1 VV_Reko_TS1937_J0510
Objednatel: IC:

DIC:
Zhotovitel: Jemnicka stavba a.s. IC: 25569554

DIC: CZ25569554
Viypracoval: Sery, 607429706
Rozpis ceny Dodavka Montaz Celkem
HSV 0,00 0,00 0,00
PSV 29 865,87 32 283,32 62 149,19
MON 263 921,20 37 120,13 301 041,33
Vedlejsi naklady 1 050,00 6 132,00 7 182,00
Ostatni naklady 16 003,00 18 333,00 34 336,00
Celkem 310 840,07 93 868,45 404 708,52
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 404 708,52 CZK
Zakladni DPH 21 % 84 988,79 CZK

Zaokrouhleni «0,70 CZK

Cena celkem s DPH 489 697,31 czK

v  Jemnici dne 30.11.2015
Jemnlcké Stavba a.s.
U Cemného mostu 773
SERVEBRES 675 31 Jemnice

Tel.: 568/450774-5, Fax: 568/45073)7
5?%

DIC: CZ25569554, ICO 25569

Za zhotovi&éﬁj

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka1z 5




Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ ditu Dodavka MontaZ Calkem %
767 Konstrukce zameénické PSV 7 510,34 9 867,69 17 378,03 4
799 Stavebni dpravy PSv 22 355,53 22 415,63 44 771,16 1
M21 Elektromontaze MON 263 921,20 37 120,13 301 041,33 74
VN Vedlejsi naklady VN 1 050,00 6 132,00 7 182,00 2
ON Ostatni naklady ON 16 003,00 18 333,00 34 336,00 8
Cena celkem 310 840,07 93 868,45 404 708,52 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 5
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Pfiloha €. 3 - Metodika stavebniho pasportu v ramei integr. fidiciho informacniho systému; Metodika
technologické pasportizace MU

Metodika stavebniho pasportu v ramci integr. fidiciho informaéniho systému a metodika technologické
pasportizace MU nasleduiji po tomto listu.

Vefejna zakazka
Rekonstrukce trafostanice TS 1937
Strana 24 (celkem 24)






