N ek 7 EVROPSKA UNIE

o w Evropské strukturalni a investiéni fondy

B % 48 Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO EKOLSTVI
MLADEZE A TELOVYCHOVY

PREDLOHA SMLOUVY NA VEREJNOU ZAKAZKU

Identifikace veiejné zakazky

Nazev:

Druh vefejné zakazky:
Druh zadéavaciho fizeni:

Adresa vefejné zakazky:

Identifikaéni udaje zadavatele

Nazev:
Sidlo:
IC:

Zastoupen:

Generalni dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na
ESF MU - etapy 1, 3, 4 — opakované fizeni

Stavebni prace
Zjednodu$ené podlimitni fizeni

https://zakazky.muni.cz/vz00004487

Masarykova univerzita
Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno

00216224
Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou
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SMLOUVA 0O DILO

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,0Z")

uzaviena mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Objednatel

Néazev: Masarykova univerzita

Svidlo: Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno

IC:. 00216224

DIC: CZ00216224

Zastoupen: Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

Kontaktni osoby: Ing. Jan Brychta, vedouci Investiéniho odboru, tel. ¢.: +420 549 49 3331,

e-mail: brychta@rect.muni.cz

Ing. Marcela Dvorakova, manazerka investicnich projektd, tel. ¢.: +420 549
49 3226 | +420 724942352, e-mail; dvorakova@rect.muni.cz

Ing. Ondfej Repik, odborny pracovnik, tel. &.: +420 549 49 3061,
e-mail: Ondrej.Repik@econ.muni.cz

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel

Obchodni firma/ndzev/jméno:  ueesesesess
Sidlo:
IC: e
DIENVATID: s
Zastoupen: e
Zapis v obchodnim rejstiiku: L

Bankovni spojeni: L
BAN:
Korespondenéni adresa:  Lieceieienens

Kontaktni osoby: L Jel G e s e-mails b

(déle jen ,Zhotovitel"; Zhotovitel spolecné s Objednatelem také jen ,Smluvni strany”)
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l. Uvodni ustanoveni a Géel smlouvy

[.1) Objednatel, jakozto zadavatel vefejné zakazky Generalni dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na ESF
MU - etapy 1, 3, 4 (dale jen ,Verejna zakazka") zadavané v zadavacim fizeni v souladu se zakonem &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach, (dale jen ,ZZVZ") rozhodl o vybéru Zhotovitele
ke splnéni Vefejné zakazky. Zhotovitel a Objednatel tak uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku
tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®).

. 2) Vefejné zakazka je souborem zavazku Zhotovitele k provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle
Smlouvy (déle také jen ,Dilo”).

l.3) Ugelem této Smiouvy je sjednat vzajemna prava a povinnosti Smluvnich stran tak, aby Dilo mohlo byt
fadné a v&as provedeno ke spokojenosti obou Smiuvnich stran. V této souvislosti Objednatel dale uvadi,
ze Dilo provadi s cilem rekonstruovat stavajici vyukové prostory na Ekonomicko-spréavni fakulté, ze
kterych bude vytvofeno moderni vyukové prostfedi, které umozni implementovat do vyuky nové prvky a
nastroje. Vytvofeny budou prostory maximalné moderni, funkéni a multimediaini.

. 4) Provadéni Dila je nadasovano na obdobi, kdy u Objednatele neprobiha vyuka. Zhotovitel si je védom
toho, Zze Dilo musi provést fadné v ¢ase sjednaném Smlouvou. Pokud by v provadéni Dila doSlo
k prodleni, vyuka Objednatele by tim byla naruSena a Objednatel by byl nucen najmout nahradni
vyukové prostory; veSkeré naklady, které by s tim byly spojeny, by pak nesl Zhotovitel. Uvedené plati i
pro dodavky, které budou na Dilo navazovat, zejména dodavky interiérového vybaveni, AVT nebo IT
vybaveni. Zhotovitel vyslovné pfijima, ze naklady Objednatele na pfesun vyuky do nahradnich najatych
prostor ponese i tehdy, pokud v provadéni Dila dojde ke zpozdéni, které bude znamenat prodleni
s fadnym provadénim téchto dodavek.

. 5) Zhotovitel si je védom vSech svych prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy a v této souvislosti
vyslovné utvrzuje, Ze

l.5)a) disponuje pfisludnymi znalostmi a odbornosti,
l.5)b)  bude jednat s potiebnou peclivosti,

l.5)c)  mas plnénim zavazk( co do obsahu i rozsahu obdobnych tém, které jsou touto Smlouvou sjednany,
dostate¢né predchozi zkuSenosti,

[.5)d) pfijima Objednatele jako slabsi Smluvni stranu, jelikoz tento znalostmi, odbornosti, schopnostmi ani
zkuSenostmi nezbytnymi pro provedeni Dila nedisponuie.

l. 6) Dotace

l.6)a) Objednatel usiluje o dotaci na Dilo, a to z Opera¢niho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani (dale
jen ,OP YWV*) v rdmci projektu ,Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdélavani SIMU+,
reg. ¢. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (dale jen ,Projekt").

[.6)b)  Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen Easteéné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich
z této Smlouvy, at uz na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, miZe ohrozit Eerpani dotace, pfip. mize
vést k udéleni sankci Objednateli ze strany organd opravnénych k vykonu kontroly Projektu. Skoda,
kterd& muze Objednateli neplnénim povinnosti Smluvnich stran stanovenych touto Smlouvou
vzniknout, tak muize i pfesahnout cenu Dila.

l.6)c) Informaci o tom, Ze Objednatel dotaci skuteCné ziskal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdélit
bezodkladné tak, aby nebylo zmafeno pInéni povinnosti Zhotovitele, které Smlouva s dotaci poji.
Soucasné Objednatel Zhotoviteli pfeda aktuélni logolink OP VVV.
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.7)

. 8)
. 8)a)

I 1)

I.2)

I.3)

I 4)

Il. 4) )

Il. 4) b)

Smlouva sestava z kmenové Casti a nasledujicich pfiloh:

1. Priloha €. 1 - Projektova dokumentace,
2. Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet Dila a

3. Pfiloha €. 3 - Metodika nasazovani a uprav komponent BMS MU; Koncepce fidiciho systému
budov - BMS MU.

Smluvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti &i kontradikci maji ustanoveni kmenové &asti
Smilouvy pfednost pfed ustanovenimi vSech pfiloh Smiouvy.

V zajmu sniZeni administrativnich nakladt Smiluvnich stran pfi uzavirani Smlouvy a plnéni s tim
souvisejicich povinnosti, zejm. povinnosti uvefejnit Smlouvu dle pfislusnych pravnich pfedpist, se
Smluvni strany dohodly, Ze pfilohy €. 1 a 3 Smlouvy nebudou vyhotovovat v listinné podobé, jelikoz
jsou bez omezeni a pfimo dostupné elektronicky. Smiuvni strany berou na védomi, ze pfilohy €. 1 a
3 Smlouvy jsou kdispozici jako souCast zadavacich podminek k Vefejné zakazce v zalozce
,Zadavaci dokumentace vefejné zakazky* na nize uvedeném odkazu:

https://zakazky.muni.cz/vz00004487 .

Uginnost zavazk( ze Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, ze zavazky ze Smlouvy budou ucinné, teprve pokud

1. Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy Objednateli v dal§im postupu schvalovani Projektu
potvrdi, Ze Projekt dotaci podpofi nebo Ze jej alespori pravdépodobné podpofi, pficemz

2. dotace pro Projekt nebude sniZzena tak, Ze by to ovlivnilo proveditelnost Dila, a pokud
3. Objednatel Zhotoviteli pisemné potvrdi, Ze podminky dle pfedchozich bodd byly naplnény.

Pracovni den nasledujici po dni doruéeni pisemného potvrzeni dle bodu 3. tohoto ustanoveni
Zhotoviteli je den, kdy se zavazky ze Smlouvy stévaji u¢innymi (dale jen ,Den G€innosti”).

Objednatel pfedpoklada, Ze Den ucinnosti nastane nejpozdéji v poloviné éervna 2017.

IL. Pfredmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ve shodé se Smlouvou, fadné a v€as, na svij naklad a nebezpedi, provést Dilo
a splnit s Dilem souvisejici zavazky. Objednatel se zavazuje Dilo provedené fadné a v€as pfevzit a
zaplatit sjednanou cenu Dila.

Pfedmétem Dila jsou vybrané prostory ve 3.NP budovy Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy
univerzity (dale také jen ,Pfedmét dila“) na adrese Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzity,
Lipova 41a, 602 00 Brno.

Podrobna technicka specifikace Dila (dale také jen , Technické podminky*) Objednatele jsou vymezeny
v pfilohach €. 1 az 4 Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

je €i bude vylutnym vlastnikem vSech materiald, vyrobka ¢i prvkd technického vybaveni, které pro
provedeni Dila pouzije (déle také jako ,Véci k provedeni dila“), a to nejpozdéji pfed jejich pouZitim,

Véci k provedeni dila jsou nové, tzn. nikoli dfive pouZité; vhodné pouZiti recyklovanych material pro
provedeni Dila tim neni dotceno,
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Il.4)c) Dilo provede ve shodé se Smlouvou; tzn., Ze zejména spini veSkeré Technické podminky, které si
Smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, Technické podminky, které Zhotovitel nebo vyrobce
Véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel o¢ekaval s ohledem na povahu Pfedmétu dila a
na zakladé reklamy jimi provadéné, popf. Technické podminky obvyklé, Ze Pfedmét dila bude plnit
Ucel, ktery ze Smlouvy vyplyva, pfip. dale ktery Smluvni strany uvadi nebo ke kterému se Dilo tohoto
druhu obvykle provadi, a ze Dilo nebude mit zadné vady, a to ani pravni.

. 5) Pokud jsou k fadnému a v€asnému spinéni vyslovnych ujednani této Smlouvy, zejména Technickych
podminek, jako nezbytny a samoziejmy pfedpoklad potfebné stavebni prace, dodavky &i sluzby ve
Smlouvé vyslovné neuvedené, pfistupuji k nim Smluvni strany tak, jako by ve Smlouvé vyslovné
uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavebni prace, dodavky Ci sluzby na své naklady obstarat
Ci provést jako soucast Dila s tim, Ze jejich cena je v Cené Dila zahrnuta.

II. 6) Objednatel je s vyjimkou doCasnych staveb a konstrukci vlastnikem Pfedmétu dila po celou dobu jeho
provadéni.
1. 7) Pfedmétem Smlouvy neni poskytnuti sluzeb technického dozoru provadéni Dila.

lll.  Podminky provadéni Dila a pInéni s Dilem souvisejicich zavazku

. 1) Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila postupovat v souladu pfislusnymi pravnimi pfedpisy a
technickymi ¢i jinymi normami, které se na provedeni Dila pfimo ¢i nepfimo vztahuiji.

1. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit jakykoli doklad ¢i dokumentaci, nelze z vyjadfeni
k jejich obsahu &i z jejich schvaleni, potvrzeni &i jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem
dovozovat pfeneseni odpovédnosti za jejich Uplnost a spravnost, natoZ odpovédnosti za Dilo, zejména
za jeho fadné a v€asné provedeni, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani Castecné.

. 3) Objednatel pfed uzavienim Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a Udaje, které jsou vyznamné
pro fadné provadéni Dila. Taktéz umoznil Zhotoviteli pfed uzavienim Smlouvy prohlidku mista
provedeni Dila. Zhotovitel prohladuje, Ze se s dokumentaci a Udaji seznamil, Ze provéfil misto provedeni
Dila i jeho okoli. V této souvislosti Zhotovitel prohlauje, ze ziskal veSkeré informace potfebné pro to,
aby kvalifikované a pfesné provéil, Ze je Dilo schopen fadné a v€as provést, a stanovil cenu Dila.

1. 4) Harmonogram provedeni Dila

lll. 4)a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdgji vSak do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl pfed zahajenim
provadéni Dila, pfedat Objednateli Casovy plan provadéni Dila (déle jen ,Harmonogram®) k
vyjadreni.

Ill.4)b) Z Harmonogramu bude vyplyvat rozvrzeni provadéni Dila do jednotlivych dil¢ich Ihat a termind

vyplyvajicich ze Smlouvy s vyznacenim vazeb mezi kliCovymi stavebnimi pracemi, dodavkami ¢i
sluzbami, a to od zahdjeni provadéni Dila az do jeho pfedani a pfevzeti.

lll.4)c) Objednatel se do 5 (slovy: péti) pracovnich dnl ode dne pfevzeti Harmonogramu vyjadfi k jeho
obsahu. Pfipadné pfipominky Objednatele budou Zhotovitelem vyporadany do 5 (slovy: péti)
pracovnich dnli ode dne vyjadfeni Objednatele.

Ill.4)d) Harmonogram bude dokoncen tak, aby nebylo nijak ovlivnéno v€asné zahajeni provadéni ostatnich
zévazku. Zhotovitel nesmi pfed dokongenim Harmonogramu plnit ostatni zavazky, pokud by tim
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro pfipady aktualizace ¢i dopInéni
Harmonogramu se ustanoveni tohoto pismene pouZiji obdobné.
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Il. 5)

Il. 6)

4)e)
41

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila v souladu s Harmonogramem.

Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni predkladat na
kontrolnich dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a
navrhovat opatfeni pfi zjiSténi odchylek pribéhu provadéni Dila od Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen Harmonogram pribézné aktualizovat zejména v navaznosti na pribéh
provadéni Dila &i pokyny Objednatele.

Zejména v piipadé slozitych dil€ich stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb se Zhotovitel zavazuje
pfipravit na zadost Objednatele detailni kratkodoby harmonogram, a to tak, aby mohlo byt provedeni
pfislusnych stavebnich praci, dodavek nebo sluZzeb co moZna nejlépe zkoordinovano.

Stavenisté

5)a)

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 5 (slovy: péti) pracovnich dnl pred zahajeni
provadéni Dila provést zaméfeni a zdokumentovéani skute¢ného stavu budov, mistnosti i jinych
prostor, které jsou provadénim Dila dotéeny, (dale jen ,Stavenisté”). Takto budou zachyceny
pfipadné odchylky mezi Smlouvou a skuteénym stavem Stavenisté.

Stavenisté Objednatel pfeda Zhotoviteli na jeho Zadost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to
povaha Dila, bude Stavenisté pfedano po Castech.

O predani a prevzeti Staveni§té vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery ob& Smluvni strany
podepisi.

Provedeni stavebnich tprav

.6)a)

6) d)

Zhotovitel se zavazuje provést Uplng, funkéné a bezvadné vSechny stavebni prace, dodavky a
sluzby, v nichZ jsou zahrnuty i instalaCni a montazni prace, kompleta¢ni ¢innosti pfi integraci Véci
k provedeni dila do pIné funkéniho a uceleného celku, jakoz i vdechny ostatni innosti souvisejici i
nezbytné pro provedeni Dila, zejména zafizeni Stavenisté a montaznich ¢i skladovacich prostor, tak,
aby Predmét dila plnil svij ucel.

Zhotovitel se dale zavazuje provést revize instalovanych, pfip. namontovanych, prvku technického
vybaveni, jakoZ i jinych Véci k provedeni dila a dale revize provadénim Dila dotéeného stavajiciho
vybaveni Objednatele, pokud jsou podle pfislusnych pravnich predpisu poZadovany, a pfedat zpravy
o revizich Objednateli; Zhotovitel je na Zadost Objednatele povinen pfedlozit rovnéz doklady o
odborné zplsobilosti osoby, ktera revize provadéla.

Zhotovitel se dale zavazuje provést veSkeré potfebné zkoudky a méfeni instalovanych, pfip.
namontovanych, prvkd technického vybaveni, jakoz i jinych Véci k provedeni dila, dale zkousky a
méfeni provadénim Dila dotéeného stavajiciho vybaveni Objednatele a pfedat zpravy o provedeni
téchto zkouSek a méfeni Objednateli.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze jako Vé&ci k provedeni dila nebudou pouZity zadné

1. materialy, vyrobky ¢&i prvky technického vybaveni, o kterych je v dobé jejich pouziti znamo, ze
nespliuji pfislusné bezpecnostni, hygienické, ekologické ¢i jiné pravni predpisy

2. materialy, vyrobky &i prvky technického vybaveni, jejichZ uZiti nebo dusledek jejich uziti by mohly
byt pro Clovéka &i zivotni prostfedi Skodlivé, nebo

3. materialy, vyrobky nebo prvky technického vybaveni, které nemaji pozadované atesty, certifikace

nebo prohlaSeni o vlastnostech Ci prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich pouziti tyto nezbytné podle
pfislusnych pravnich pfedpisd.
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. 7) Koordinace provadéni Dila s provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele

lll.7)a) Zhotovitel bere na védomi, ze provadéni Dila bude probihat za soubézného provozu Objednatele.
Ve 3.NP budovy Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzit jsou i jiné prostory, které bude
Objednatel i pfes provadéni Dila vyuzivat. Zhotovitel se zavazuje, ze pfijme zejména bezpecnostni,
protihlukova ¢i jind opatfeni na ochranu vyukovych, administrativnich a laboratornich prostor
Objednatele dotéenych provadénim Dila, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho
provadénim nepfiméfené narusen.

lIl.7)b) Zhotovitel bere dale na védomi, ze provadéni Dila bude na Stavenisti probihat za soub&zného
poskytovani dodavek Ci sluzeb dalSimi dodavateli Objednatele. Ke dni uzavieni Smlouvy je znamo,
Ze dalSimi dodavateli Objednatele budou zejména:

1. Projekéni architektonicka kancelar spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserova a Bukolsky architekti
s.r.0., jakoZto autor Technickych podminek, a

2. dodavatelé interiérového vybaveni, AVT a IT vybaveni.

Objednatel se zavazuje na z&dost Zhotovitele bezodkladné opatfit a pfedat kontaktni Udaje na dalsi
dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanoveni a poskytnout pfipadnou dal$i nezbytnou
soucinnost.

lIl.7)c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inzenyrskou €innost véetné koordinace provadéni Dila s
provozem Objednatele a s dal$imi dodavateli Objednatele tak, aby jeho &innosti nebo necinnosti
nebylo mafeno plnéni jeho zavazkd dle této Smlouvy ani pinéni zavazkd dalSich dodavateld vici
Objednateli.

. 8) Vzorkovani

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkovani vybranych prvk( Pfedmétu dila, zejména osvétlovacich téles,
obklad(, dlazeb, zafizovacich pfedmét, baterii apod. (dale také jen ,Vzorky®). Vzorkovani prob&hne
nize uvedenym zpGsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

lll. 8) a) Nejpozdéji na vyzvu Zhotovitele Objednatel sdéli, u jakych prvk( Pfedmétu dila pozaduje provedeni
vzorkovani. Nejpozdg&ji do 15 (slovy: patnacti) dni pak Zhotovitel Vzorky pfedloZi Objednateli.

1. 8) b) Vzorky budou pfedlozeny v misté provedeni Dila. O jejich pfedloZeni vyrozumi Zhotovitel
Objednatele alespori 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfedem.

1. 8) c) Na Vzorcich bude zejména ovéfeno, Ze vyhovuji smluvenym Technickym podminkam.

lll. 8) d) Posouzeni Vzork( provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dni ode dne jejich predlozeni. Shleda-Ii,
Ze Vzorek nevyhovuje smluvenym Technickym podminkam, pak je Zhotovitel povinen Vzorek upravit
nebo nahradit novym a pedloZit jej Objednateli nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dni k novému posouzeni
a schvaleni.

1. 8) ) Smluvni strany sjednévaji, Ze prvky Pfedmétu dila musi technickymi viastnostmi, funkcionalitami,
jakosti a provedenim odpovidat schvalenym Vzorkdm. LiSi-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedeni urené ve Smlouvé a Vzorek, rozhoduje Smlouva. UrCi-li Smlouva a Vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni odliné, nikoli vSak rozporné, musi prvky
Pfedmétu dila odpovidat Smlouvé i Vzorku.

II.8)f)  Nesplfiuje-li ani upraveny nebo nahrazeny Vzorek smluvené Technické podminky, povazuiji to
Smluvni strany za podstatné poruSeni Smlouvy.

1. 9) Provedeni bezpeénostnich opatfeni na ochranu osob a majetku
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Ill. 10)

9)a)

9) b)

9)c)

9)d)

9)e)

9)1)

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrZeni veSkerych bezpecnostnich, hygienickych a
ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného Dila, a to v rozsahu a
zpUsobem stanovenym touto Smlouvou a pfisluSnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je zejména
povinen provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v pribéhu
provadéni Dila pfedejito ohroZenim na zdravi i na Zivoté, vzniku Skod u Objednatele i tetich osob.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své pracovniky provadgjici Dilo vstupni Skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané (dale jen ,BOZP a PO®). Zhotovitel je
rovnéz povinen pribézné znalosti svych pracovniki o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni 0 BOZP a PO i u svych pfipadnych
subdodavateld, resp. u jejich pracovnikd.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida rovnéz za BOZP a PO v8ech dalSich osob, které se s jeho védomim
a v souvislosti s provadénim Dila zdrzuji na Stavenisti, a je povinen zabezpedit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
BOZP a PO.

Dojde-li v souvislosti s provadénim Dila nebo pfi &innostech s provadénim Dila souvisejicich k
jakémukoliv Urazu, je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.
Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé

1. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani Stavenisté ¢i jeho prvni ¢asti stavebni denik, do kterého

Il 11)

10) b)

10) c)

10) d)

10) )

zaznamenava skuteCnosti pfedepsané pfislusnymi pravnimi pfedpisy a skuteCnosti, na nichZ se
Smluvni strany dohodly.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem pfedani a pfevzeti Dila, bylo-li Dilo Objednateli pfredano
bez vad. Pokud bylo Dilo Objednateli pfedano s vadami, kon¢i povinnost vést stavebni denik dnem
jejich odstranéni.

Zaznamy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel denné; veSkeré skute¢nosti rozhodné pro
provadéni Dila musi byt do stavebniho deniku zapsany nejpozdéji nasledujici den poté, co nastaly
nebo byly ucinény.

Objednatel je povinen se vyjadfovat k zaznamim do stavebniho deniku u¢inénym Zhotovitelem, a
to nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne provedeni pfisludného zaznamu, jinak se ma
za to, Ze s pfisluSnym zaznamem souhlasi. To neplati, nebyl-li Objednateli Zhotovitelem stavebni
denik predlozen.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze zaznamy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smiouvy
a ze jimi nelze sjednat ani zménu Pfedmétu dila s vyjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

10) f) Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni Dila.

10) g) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alesporl v jednom origindle a alespon 2 (slovy: dvou)
kopiich. Original a jednu kopii stavebniho deniku pfeda Zhotovitel Objednateli poté, co mu skonéi
povinnost vést stavebni denik.

10) h) Neni-li pfislusSnymi pravnimi pfedpisy vedeni stavebniho deniku pozadovano, povede Zhotovitel
zjednoduSenou evidenci skuteCnosti predvidanych v pfedchozich ustanovenich ve formé
jednoduchého zéznamu o stavbé; pfedchozi ustanoveni se pouZiji pfiméfené.

DSPS
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Ill. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*) ve
smyslu § 1 odst. 1) pism. g) vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdgjSich pfedpist. V DSPS bude kompletné a presné zachycen skutecny stav
Pfedmétu dila tak, jak bylo Dilo provedeno.

1. 11) b) Smluvni strany se dohodly, Ze v DSPS musi byt zakresleny, zapsany ¢i jinak zaznamenany zejména

1. provedené Upravy oproti véem stavajicich vykresiim a textim ve vSech profesich a oddilech
dotCenych provadénim Dila,

2. veSkeré stavajici i nové technické vybaveni, rozvody, konstrukce a vysledky ostatnich
provedenych stavebnich praci, dodavek & sluZeb.

DSPS musi obsahovat rovnéZ plnohodnotné pudorysy, fezy, pfip. axonometrie, nikoliv jen vyfezy.
lll. 11) c) DSPS bude podepsana osobou, ktera byla za jeji vyhotoveni u Zhotovitele odpovédna.

lll. 11) d) DSPS bude Objednateli pfedioZzena ve 3 (slovy: tfech) vytiscich v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v elektronické dwg podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

II.12)  Manuély

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit i jinak obstarat pisemné instrukce a navody k obsluze, provozu a
udrzbé Predmétu dila ¢i jeho prvki, jakoz i ostatni dokumentaci nezbytnou pro provoz Pfedmétu dila
(dale také jen ,Manualy”), a to v Ceském jazyce, jednou v listinné a jednou v elektronické podobé.

lll.13)  MaR a BMS; licence k softwar(im

lll. 13) a) Dilem se v rozsahu systému méfeni a regulace a building management system (déle jen ,MaR a
BMS*) navazuje na stavajici systém MaR a BMS Objednatele, ktery je pouZit zejména v objektech
Filozofické fakulty, Univerzitniho kampusu Bohunice, Ekonomicko-spravni fakulty, Pravnické fakulty,
Pedagogické fakulty, Pfirodovédecké fakulty ¢i Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele
je zaloZen na fidicim systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachovani kompatibility a
efektivity pfedchozich investic Objednatele, jakoz i pro minimalizaci budoucich provoznich nakladu
Objednatele, poZaduje Objednatel, aby v ramci Dila byly dodany komponenty systému MaR a BMS
od dodavatele Delta Controls Inc.

1. 13) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwardm MaR a BMS podpisem Smlouvy opravnéni k vykonu
prava dusevniho vlastnictvi k autorskému dilu ve smyslu § 2358 a nésl. OZ ve spojeni s pfisluSnymi
ustanovenimi zakona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen
L,Licence”). Licence k softwarim MaR a BMS je poskytnuta jako nevyhradni.

1. 13) ¢) Licence k softwarim MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav autorskych
k softwarim MaR a BMS, a to v takovém mnoZzstevnim rozsahu a k takovym zpsoblm uziti, aby byl
Objednatel schopen zajistit pinou vyuZzitelnost softwarli MaR a BMS pro provoz Predmétu dila po
dobu jeho zivotnosti. Zhotovitel prohladuje, Ze softwary MaR a BMS jsou vytvoreny jejich autorem &i
autory jakozto dilo zaméstnanecké, pfipadné ze je opravnén poskytnout Objednateli Licenci na
zakladé smluvniho ujednani s jejich autorem &i autory, a to v pIném rozsahu dle Smiouvy.

1. 13) d) Objednatel neni povinen Licenci k softwarim MaR a BMS vyuzit. Zhotovitel udéluje Objednateli
souhlas k postoupeni této Licence tfeti osobé, a to at' uz zcela nebo z€asti, a souasné udéluje
Objednateli prdvo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaky vyplyva z licenéniho opravnéni.

Il. 13) ) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele opravnén softwary MaR a BMS zpracovat, ménit Ci
upravovat, vytvaret odvozend autorskd dila samostatné nebo i prostfednictvim tfetich osob a
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spojovat je s jinymi autorskymi dily. Za tim Uc¢elem je Zhotovitel povinen nejpozdéji pfi pfedani Dila
pfedat Objednateli rovnéz zdrojové kody softwarl MaR a BMS a pfip. dal$i informace, kterych je
tfeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakoZ i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuzit.
Méni-li se zdrojové kédy softwar(i MaR a BMS, pfip. dalSi informace, kterych je tfeba pro to, aby byl
Objednatel schopen Licenci, jakoZ i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuZit, v dobé od pfevzeti
Dila do konce zaruéni doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladné, nejpozdéji do 14 (slovy: Ctrnacti)
dnu od takové zmény, pfedat Objednateli jejich aktualni verzi.

1. 13) f) Cena za poskytnuti Licence k softwarim MaR a BMS, jakoZ i cena za opravnéni dle ust. Ill. 14) e)
Smlouvy je zahrnuta v cené Dila.

Ill.14)  Ostatni Licence

Obdobné jako v ust. lll. 14) b) az lll. 14) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této
Smlouvy nevyhradni Licencii k ostatnim pInénim, ke kterym se zavazal podle Smlouvy a ktera jsou nebo
budou chranéna autorskym pravem.

lll.15)  Pokyny Objednatele
lIl. 15) a) Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak.

lll. 15) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel upozorfiuje na mozné
poru$eni jeho smiuvnich €i jinych povinnosti.

1. 15) ¢) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni Dila prfedal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

lll.16)  Povéfena osoba

lll. 16) a) Objednatel je opravnén povéfit vykonem prav a pinénim povinnosti dle Smlouvy tfeti osobu (déle jen
,Povérena osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni povéfeni tfeti osobé bezodkladné
informovat.

1. 16) b) Za vykon prav a pInéni povinnosti dle Smlouvy Povéfenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovida,
jako by pfisludna prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

1. 16) ¢) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Povéfena osoba nemé opravnéni ménit Smlouvu, zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy ani sjednat zménu
Pfedmétu dila.

I1.17)  Kontrola provadeéni Dila

1. 17) a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila (dale jen ,Kontrola®). Zjisti-li, Ze Zhotovitel poruuje
svou povinnost, mize pozadovat, aby Zhotovitel proved| napravu a provadél Dilo Fadnym zptisobem.
Jestlize tak Zhotovitel neuini ani v dodatecné pfiméfené Ihiité, jedna se o podstatné poruseni
Smlouvy.

lll. 17) b) Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila provadét Kontrolu i ve vyrobnich nebo
skladovacich prostorach Zhotovitele, pfip. v prostorach jeho subdodavateld. Zhotovitel je povinen na
zakladé vyzvy Objednatele tuto Kontrolu umoZznit a sezndmit Objednatele s postupem provadéni
Dila, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnu ode dne doruceni takové vyzvy.

1. 17) c) Zhotovitel je povinen Ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou organizovany
alespori jednou za 5 (slovy: pét) pracovnich dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.
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1. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke Kontrole vyzve vzdy pfed tim, nez v dalSim postupu
provadéni Dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené ¢asti Dila €i jiné vysledky
provadéni Dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze vyzva Zhotovitele ke Kontrole ve
smyslu tohoto ustanoveni musi byt uéinéna pisemné alespon 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfed
uvazovanym dnem provedeni Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak.

lll. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle pfedchoziho ustanoveni nesplini, je Objednatel opravnén poZadovat,
aby Casti Dila Ci jiné vysledky provadéni Dila, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, byly
odkryty &i zpfistupnény, pfip. aby bylo jinak zji§téno, Ze byly provedeny Fadné. Veskeré naklady obou
Smiuvnich stran, které timto vzniknou, nese Zhotovitel.

lll. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. Ill. 19) d) Smlouvy nedostavi pres to, ze Zhotovitel fadné
splni veskeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci provedené
¢asti Dila ¢i jinych vysledk( provadéni Dila a poté je opravnén tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit.
Bude-li Objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, zpfistupnéni &i pfip. provedeni jiného zjidténi,
Ze byly provedeny radné, nese veskeré naklady s tim spojené. Pokud se timto zjisti, Ze tyto ¢asti
Dila ¢i jiné vysledky provadéni Dila nebyly Zhotovitelem provedeny fadné, pak veskeré néklady obou
Smluvnich stran spojené s dodate¢nym odkrytim, zpfistupnénim ¢i jinym zjisténim kvality provedeni
Dila, jakoz i naklady spojené s napravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

lll. 17) g) O vysledku Kontroly, pfi které Objednatel zjisti, ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost, se Zhotovitel
zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zpusobu napravy a lhity k jejimu provedeni.

lll. 17) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl Kontrolu
provadét. Neposkytnuti nezbytné soudinnosti Zhotovitelem pro vykon Kontroly je povazovano za
podstatné poruSeni Smiouvy.

I1.18)  Odborna zpusobilost pracovniki Zhotovitele

lll. 18) a) VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelt majici
pfislusnou odbornou zpusobilost.

I1l. 18) b) Doklad o odborné zpUsobilosti pracovniku je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predloZit.

1. 18) c) Objednatel je opravnén po Zhotoviteli poZadovat, aby odvolal z provadéni Dila pracovnika, ktery
nema pfisluSnou odbornou zpUsobilost, ktery si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpe¢nost a zdravi jeho,
jinych pracovnik i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li Zhotovitel
takového pracovnika, je Objednatel opravnén takového pracovnika vykézat z mista provedeni Dila
sam. Uvedené plati obdobné i ve vztahu k pracovnikiim subdodavatelli Zhotovitele.

ll.19)  Subdodavatelé Zhotovitele

lll.19) a) Na Zadost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdgji vSak do 3 (slovy: tfi)
pracovnich dnl po sdéleni takové zadosti, pfedlozit seznam subdodavatel, které hodla povéfit
plnénim &asti zavazkl ze Smiouvy.

1. 19) b) Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit Gi¢ast jednotlivych subdodavatelt Zhotovitele na pinéni ¢asti
zavazku ze Smlouvy. Zhotovitel vSak odpovida za plnéni takovych zavazkd subdodavateli, jako by
je pinil sém; § 2630 OZ tim neni dotcen.

1. 19) c) Zhotovitel se zavazuije, Ze ve smlouvach s pfipadnymi subdodavateli zavaze subdodavatele k plnéni
téch zavazkl, kjejichz spinéni se zavazal ve Smlouvé, a to vrozsahu, vjakém budou
subdodavatelem tyto zavazky plnény.

Vefejna zakazka Generalni dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4 — opakované fizeni

Predloha navrhu smlouvy o dilo
Strana 11 (celkem 31)



1. 19) d) Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterym prokazal kvalifikaci k Vefejné zakazce, pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci
alesponl v takovém rozsahu, v jakém ji prokazal pivodni subdodavatel za Zhotovitele. Na Zadost
Objednatele je Zhotovitel povinen pfedlozit doklady prokazujici kvalifikaci nového subdodavatele.

ll.19) ) Zhotovitel si je v&dom toho, Ze pozadavky na kvalifikaci k Vefejné zakazce jsou uvedeny
v zadavacich podminkach k Vefejné zakazce neomezené a pfimo dostupnych v zalozce ,Zadavaci
dokumentace vefejné zakéazky*“ na nize uvedeném odkazu:

https://zakazky.muni.cz/vz00004487.

1. 19) f) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle ust. Ill. 19) Smlouvy se povazuje za podstatné poruseni
Smlouvy.

l1.20)  Predavané doklady a dokumentace; publicita Dila

Veskeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje pfedat Objednateli, budou
vyhotoveny v éeském jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel
se dale zavazuje uvést alespori na titulni strané vSech takovych dokladi a dokumentaci logolink OP
VVWV.

lll.21)  Odvoz a likvidace odpad; uklid a vyklizeni Stavenisté
lll. 21) a) Zhotovitel se zavazuje

1. pribézné v pribéhu provadéni Dila odvazet a likvidovat veskery odpad, zejm. sut, obaly a zbytky
material(l pouzitych pfi provadéni Dila, v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 185/2001
Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dalSimi
pravnimi pfedpisy; doklady o likvidaci odpadu je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
predloZit,

2. prGbézné v pribéhu provadéni Dila provadét Uklid Stavenisté a

3. provést zavéredny Uklid; zavéreénym Uklidem se rozumi Uklid Stavenisté véetné uvedeni
zejména v3ech povrch, konstrukci a instalaci dotéenych provadénim Dila do pivodniho stavu.

1. 21) b) Ust. Ill. 24) a) bodu 1. Smlouvy se nepouzije, pokud Objednatel ve Smlouvé nebo v pribéhu
provadéni Dila ve vztahu ke konkrétnimu odpadu stanovi jinak.

1. 21) ¢) Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne pfevzeti Dila, pfip.
ode dne odstranéni posledni vady, mimo vad zpisobenych nacasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo
Objednatelem pfevzato s alespori s jednou vadou, u niz Objednatel pozadoval uspokojeni prava
z vadného pInéni jejim odstranénim, vyklidi Stavenisté, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. Smluvni strany se dohodly, ze Stavenisté povazuji za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstranény a odvezeny objekty a konstrukce do¢asné povahy tvofici zafizeni Stavenisté,
doCasné oploceni Stavenisté, doCasné rozvody zasobujici Staveni§té zejména Elektfinou a
vodou,

2. byl odvezen a zlikvidovan vesSkery odpad,
3. byly napraveny vSechny Skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pfi provadéni Dila,
4. byl proveden zavérecny uklid.

1. 22)  Nebezpeéi zmény okolnosti

Nebezpeci zmény okolnosti na sebe pfebira Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tim neni dotCeno.
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Iv.  Cas provedeniDila

V. 1) Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano.
V. 2) Zahajeni provadéni Dila; Milnik
IV.2)a) Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Dila dnem 30. 6. 2017.

IV.2)b) Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo tak, aby nejpozdéji ke dni 24. 8. 2017 byla fadné provedena
stavebni pfipravenost pro dodavku AVT a interiéru (dale jen ,Milnik*). Milnik se povazuje za spinény,
jsou-li Fadné provedeny veskeré stavebni prace, dodavky a sluzby, které jsou jeho sou€asti.

IV.2)c) O splnéni Milniku vyhotovi Zhotovitel protokol, ktery ob& Smluvni strany podepisi.

IV.2)d) Pfi kontrole spinéni Milniku Smiuvni strany postupuiji pfiméfené jako pfi pfedani a pfevzeti Dila.
Prodleni Zhotovitele se spinénim jakéhokoli Milniku se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy.

IV.2)e) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, ze spinénim Milniku ani podpisem protokolu o jeho spinéni neni
¢ast Dila odpovidajici Milniku pfevzata Objednatelem ani na Objednatele nepfechazi nebezpeci
Skody na Dile, resp. jeho ¢asti.

V. 3) Dokongéeni Dila; predvedeni zplsobilosti

IV.3)a) Dilo je dokonCeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost plnit svdj ucel (dale jen ,Predvedeni
zplsobilosti*). Utelem Predvedeni zpUsobilosti je ovéfent, Ze Dilo je kvalitni, Ze spliiuje Technické
podminky a Ze je schopné trvalého provozu.

IV.3)b) Zhotovitel Objednateli pisemné oznami, Ze splinil veSkeré Technické podminky a zaroven pisemné
vyzve Objednatele k ucasti na Pfedvedeni zpuUsobilosti. Vyzva dle pfedchozi véty musi byt
Objednateli doruéena alespon 5 (slovy: pét) pracovnich dni pfede dnem Pfedvedeni zpUsobilosti,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV.3)c) Objednatel je opravnén prizvat k Pfedvedeni zpusobilosti i jiné osoby, jejichz (¢ast poklada za
nezbytnou.

IV.3)d) Po Predvedeni zpUsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k pfevzeti Dila, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Predani a prevzeti Dila
IV.4)a) Lhdta pro predani Dila

Zhotovitel se zavazuje pfedat Dilo do 13. 9. 2017. Prodleni Zhotovitele s pfedanim Dila se povazuje
za podstatné poruSeni Smiouvy.

IV.4)b) Mistem pfedani a pfevzeti Dila je misto, kde bylo provedeno.

IV.4)c) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti Dila i jiné osoby, jejichz U¢ast poklada za
nezbytnou.

IV.4)d) Predavaci protokol

O predani a prevzeti Dila vyhotovi Zhotovitel protokol (dale jen ,Pfedavaci protokol®). Piedavaci
protokol bude obsahovat zejména nasledujici:

1. identifikaCni udaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,

3. prohlaseni Objednatele, zda Dilo prfejimé nebo nepfejima, a
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4. datované podpisy Smluvnich stran.
IV.4)e) K Predavacimu protokolu budou pfilozeny:
1. DSPS,

2. seznam atest(, certifikat(, prohlaSeni o vlastnostech &i prohlaseni o shodé Véci k provedeni dila
s pozadavky pfisluSnych pravnich pfedpist ¢i technickych norem, které byly Objednateli pfedany,

3. zpravy o revizich a provedenych zkouSkach a mérenich a
4. Manualy.

IV.4)f) Objednatel neni povinen pfevzit Dilo, vykazuje-li vady, byt ojedinélé drobné, které by samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrénily fadnému uzivani Pfedmétu dila nebo jeho uZivani podstatnym
zpUsobem neomezovaly.

IV.4)g) Nevyuzije-i Objednatel svého prava nepievzit Dilo vykazuijici vady, uvedou Smluvni strany
skutecnost, Ze Dilo bylo pfevzato s vadami, do Pfedavaciho protokolu a pfipoji soupis téchto vad
véetné uplatnénych prav z vadného plnéni. Pfi feSeni prav z vadného plnéni Smiuvni strany
postupuiji pfiméfené v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad Dila v zaru¢ni dobé.

IV.4)h) Vady zplsobené na¢asovanim provedeni Dila
Existuji-li ke dni pfedani Dila vady, jejichZ existence je prokazatelné objektivné zplsobena

1. naCasovanim provedeni pfislusnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb do roéniho obdobi
neumozfiujiciho jejich provedeni, napf. sefizeni klimatizace i provedeni komplexniho
vyzkous$eni systém0 vytapéni, chlazeni, vétrani a udrzovani vihkosti, nebo

2. tim, Ze provedeni pfisludnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb je podminéno pinym provozem
Objednatele,

oznami Zhotovitel tuto skuteénost pisemné Objednateli. Objednatel oznameni provéfi a potvrdi-li je,
stanovi zaroven termin pro odstranéni takovych vad. Takovéto vady nebrani pfevzeti Dila.

IV.4)i) Pro pfipad nepfevzeti Dila, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvni strany sjednavaji, ze se na
Dilo hledi, jako by nebylo pfedano, a to se vSemi dUsledky, které se s jeho nepfedanim poji.

IV.4)j) Neoznameni vad dle ust. IV. Smlouvy nevylu€uje uplatnéni prav z vadného plnéni z divodu téchto
vad v zarucni dobe.

IV.4) k) Je-liv Pfedavacim protokolu uvedeno prohladeni Objednatele, Ze Dilo pfejima, ma se za to, Ze dnem
pfevzeti Dila je datum uvedené v Pfedavacim protokolu u podpisu Objednatele.

IV.4)1)  Smluvni strany sjednévaji, Ze § 2609 OZ se nepouzije.
IV. 5) Prodlouzeni Ihuty pro predani Dila
Lhita pro pfedani Dila mize byt pfiméfené prodlouzena
1. jestlize dojde k preruSeni provadéni Dila na zékladé pisemného pokynu Objednatele,
2. jestlize dojde k pFeruSeni provadéni Dila z dlivodu prodleni na strané Objednatele,

3. jestlize dojde k pferuSeni provadéni Dila vlivem mimofadnych nepfedvidatelnych a
nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvni strany jsou povinny se bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych prekazek,
jinak se jich nemohou dovolavat, i

4. z dGvodu zmén Predmétu dila.
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V. 6)

V. 1)

V. 2)

V.3)

V. 4)

Prodlouzena I|hita pro pfedani Dila se urCi adekvatné, zejména podle délky trvani prekazky
s pfihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni Dila za podminky, ze Zhotovitel u€inil veSkera rozumné
oCekavatelna opatfeni k tomu, aby pfedesel i alesporn zkratil dobu trvani takové pfekazky. Prodlouzena
Ihtta pro predani Dila ve smyslu tohoto ustanoveni musi byt Smluvnimi stranami sjednana ¢i stvrzena
dodatkem ke Smiouvé.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy den v dobé od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je
opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét Dilo,
upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli. Bude-li pisemnym pokynem Objednatele doba, po kterou je
Zhotovitel opravnén provadét Dilo, zkracena na méné nez 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendarni
den, budou Smiuvni strany postupovat obdobné jako v pfipadé dle ust. [V. 5) bodu 1. Smlouvy.

V. Cena Dila

Cena Dila je stanovena na z&kladé nabidky Zhotovitele k Vefejné zakazce a €ini:

(SIOVY: tereerenennanns ) Ké
bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH").
DPH

Soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo jsou rovnéZ zavazky odpovidajici Ciselnému kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdéleni Ceského statistického tradu o
zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Shirce zakond, u nichz se v souladu s § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (dale jen ,ZDPH")
pouzije rezim pfeneseni dafiové povinnosti. Smluvni strany se v této souvislosti dohodly, Ze i na veSkeré
ostatni zavazky, které jsou soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo, i na s Dilem souvisejici zavazky,
byt neodpovidaji iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, uplatni v souladu s § 92e odst.
2) ZDPH rezim pfeneseni dariové povinnosti. DPH tak neni soucasti ceny Dila.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna; moznost zmén Pfedmétu dila tim neni dotCena.
Zhotovitel prohladuje, Ze cena Dila zahrnuje veskeré naklady, které je tfeba nutné nebo ucelné vynaloZit
zejména pro fadné a v€asné provedeni Dila, jakoz i pro fadné a v€asné spinéni s Dilem souvisejicich
zavazk( pfi zohlednéni veSkerych rizik a vlivd, o kterych Ize v prabéhu provadéni Dila &i plnéni s Dilem
souvisejicich zavazk( uvazovat, jakoz i pfiméfeny zisk Zhotovitele. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze cena
Dila je stanovena i s pfihlédnutim k vyvoji cen v daném oboru véetné vyvoje kurzu Ceské mény k
zahrani¢nim ménam, a to po celou dobu trvani zavazk( ze Smlouvy.

Polozkovy rozpocet Dila

V.4)a) Cena Dila je podrobné rozepsana v polozkovém rozpoCtu Dila (déle také jen ,Rozpocet).

V.4)b) Polozky Rozpodtu odpovidaji jednotlivym Technickym podminkam. Smiuvni strany vyslovné utvrzuji,

Ze cena za spinéni ostatnich povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickymi
podminkami a které nemaji vlastni polozku v Rozpoctu, je rozloZzena do vSech polozek Rozpoctu;
zejména se jedna o povinnosti, které jsou sjednany v kmenové Casti Smiouvy, napf. vyhotoveni
DSPS, pojisténi.

V.4)c) Cena za prace, dodavky Ci sluzby ve smyslu ust. Il. 5) Smlouvy je zahrnuta v poloZkach RozpoCtu

odpovidajicich tém Technickym podminkam, jichZ jsou tyto préace, dodavky &i sluzby nezbytnym a
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VI.

VI.

V. 4) d)

samoziejmym pfedpokladem.

Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny Dila z divod( chyb nebo nedostatku jim uéinénych
pfi ur€eni ceny Dila. Zhotovitel neni opravnén poZadovat zvySeni ceny Dila ani v tom pfipadé, kdy je
skutecna jednotkova cena polozky Rozpoétu vy$si, nez jakou Zhotovitel uvedl do Rozpoétu.

VI.  Platebni podminky

1) Pravo na zaplaceni ceny Dila a fakturace

Cenu Dila Objednatel Zhotoviteli uhradi postupné na zakladé Fadné vystavenych dariovych dokladd
(dale jen ,Faktury*), a to za nize uvedenych podminek.

VI.

1) a)

V1. 1) b)

VI. 1) )

V1. 1) d)

V. 1)e)

VI. 1) f)
V1. 1) g)

Cena Dila bude Objednatelem fakturovana po Castech, které odpovidaji stavebnim pracim,
dodavkam a sluzbam provedenym za obdobi od 15. (slovy: patnactého) dne kalendafniho mésice
do 14. (slovy: ¢trnactého) dne kalendainiho mésice nésledujiciho, po ktera bylo Dilo provadéno,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Faktury budou vystavovany vzdy na zakladé Objednatelem odsouhlaseného ocenéného soupisu
skute¢né a fadné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb za pfislusné obdobi (déle jen
»Soupis”).

Za datum uskuteénéni zdanitelného plnéni se povazuije posledni den obdobi, za néjz je fakturovano,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Ke dni pfevzeti Dila vystavi Zhotovitel kone¢nou Fakturu; za datum uskute¢néni zdanitelného pinéni
se v pfipadé konec€né Faktury povazuje den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktury je Zhotovitel povinen dorucit do sidla Objednatele do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl od data
jejich vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

Splatnost Faktur je 15 (slovy: patnact) dni ode dne jejich doruéeni Objednateli.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnimi pfevody na bankovni U¢et Zhotovitele
uvedeny v zahlavi Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktufe bankovni ucet odliSny, ma se za to, ze
poZaduje provedeni Uhrady na bankovni UCet uvedeny na Faktufe. Penézity zavazek Objednatele
se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna Castka odepséana z bankovniho Gétu Objednatele ve
prospéch bankovniho uétu Zhotovitele.

2) Soupisy

VI.
VI.

2)a)
2) b)

VI.2) ¢)

V1. 2) d)

Soupis bude pfedloZen Objednateli nejpozdéji posledni den obdobi, ke kterému se vztahuije.

Objednatel kazdy Soupis bezodkladné po jeho pfedioZeni bud schvéli, nebo Zhotoviteli sdéli, Ze
Soupis neni zpUsobily k tomu, aby podle néj bylo fakturovano. Bude-li Soupis nezpUsobily k tomu,
aby podle néj bylo fakturovano, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovnich dni pfepracovan
a nasledné znovu predlozen ke schvaleni Objednateli.

Faktury za pfislusné obdobi znéjici na ¢astku odpovidajici Soupisu je Zhotovitel opravnén vystavit a
zaslat Objednateli nejdfive poté, co bude pfisluSny Soupis Objednatelem schvalen. Schvaleny
Soupis bude pfilohou Faktur.

Smiuvni strany vyslovné utvrzuiji, ze schvalenim Soupisu neni ¢ast Dila odpovidajici pfislusnému
Soupisu prevzata Objednatelem ani na Objednatele nepfechazi nebezpeci Skody na Dile, resp. jeho
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casti.
VI. 3) Nalezitosti Faktury
VI.3)a) Kazda Faktura bude spliovat veskeré zakonné a smluvené nélezitosti, zejména

1. nalezitosti dafového dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH; vzhledem k pouziti rezimu pfeneseni
dariové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. ¢) ZDPH povinen na Faktufe uvést
vétu: ,Dan odvede zakaznik",

2. nalezZitosti ucetniho dokladu stanovené v zakoné ¢&. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpis(,

3. uvedeni informace o Ih(ité splatnosti,

4. uvedeni udaju bankovniho spojeni Zhotovitele a

5. uvedeni ndzvu a registracniho Cisla Projektu, tj. ,Strategické investice Masarykovy univerzity do
vzdélavani SIMU+, reg. €. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416".

VI. 3)b) Objednatel si vyhrazuje pravo vratit Fakturu Zhotoviteli bez Uhrady, jestlize tato nebude spliiovat
pozadované nalezitosti. V tomto pfipadé bude Ihita splatnosti Faktury pferuSena a nova 15denni
(slovy: patnactidenni) Inita splatnosti bude zapo&ata po doruceni Faktury opravené. V tomto pfipadé
neni Objednatel v prodleni s Uhradou pfislusné ¢astky, na kterou Faktura zni.

VI. 3)c) V pfipadé, ze Faktura nebude obsahovat pfedepsané naleZitosti a tuto skute€nost zjisti az pfislusny
spravce dané Ci jiny organ opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese
vesSkeré nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

VI.3)d) Zadriné

Pro dal$i utvrzeni fFadného odstranéni pfipadnych Vad, se kterymi by mohlo byt Dilo pfevzato,
sjednavaji Smluvni strany pravo Objednatele zadrzet ¢ast ceny Dila (déle jen ,Zadrzné®), a to za
nize uvedenych podminek.

1. Z kazdé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) % &astky, na
kterou zni. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % z fakturované &astky pfedstavuje Zadrzné.

2. Zadrzné bude uhrazeno do 15 (slovy: patnacti) dnli po pfevzeti Dila, pfip. po odstranéni posledni
vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpUsobenych na¢asovanim provedeni Dila,
bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespofi jednou vadou, u niz Objednatel pozadoval
uspokojeni prava z vadného pInéni jejim odstranénim.

3. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze realizaci Z&drzného neni nijak doteno préavo Objednatele
neprevzit Dilo vykazujici Vady.

VI. Zmény Pfedmétu dila

VII.1)  Zména Pfedmétu dila obecné

VII. 1) a) Smluvni strany sjednavaji, ze zmény Pfedmétu dila (dale jen ,Zména“) jsou pfipustné, budou-li
napliovat pozadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Zmény nejsou povazovany za zménu Smlouvy, ale za specificky zpdsob pInéni Smiouvy.

VII. 1) c) Divodem pro Zménu je zejména potieba provedeni stavebnich praci, dodavek Ci sluzeb, které
nejsou obsazeny ve Smlouvé, pfip. nejsou obsazeny v takovém mnoZstvi; jejich provedeni je pfitom
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z hlediska Pfedmétu dila ¢i jeho pozdéjSiho uzivani Objednatelem nutné nebo prospésné.
VII. 1) d) Je Ihostejné, zda Zména musi byt provedena z dlvodu

1. Zzjisténych v pribéhu provadéni Dila, zejména odchylek mezi Technickymi podminkami a
skuteCnym stavem,

2. zmény pfisludnych pravnich pfedpist i technickych norem majici pfimy dopad na Dilo,

3. nezbytnosti provedeni dalSich stavebnich praci, dodavek &i sluzeb ulozenych pfisluSnym
pravnim pfedpisem &i spravnim organem,

4. vyvoje na poli materiald, vyrobk( ¢i technického vybaveni, na ktery nebylo ¢i nemohlo byt
reflektovano v Technickych podminkéach, €i

5. konkretizace pfedstav Objednatele ohledné vyuZiti Pfedmétu dila.

VII. 1) e) Zména mlZe byt provedena pouze na zakladé prikazu ke Zméné. Objednatel je opravnén nafidit
jakoukoli Zménu. Kazda Zména musi byt opatfena zménovym listem, neni-li sjednano jinak.

VII.2)  Zmény vyvolané Objednatelem
V pfipadé Zmén vyvolanych Objednatelem Smiuvni strany sjednévaji nasledujici postup:
1. Objednatel vystavi zménovy list a zaSle jej spolu se specifikaci pozadované Zmény Zhotoviteli,

2. Zhotovitel doplni ve Ih(té 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl od doruéeni zménového listu, nebude-li
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veSkeré pfislusné dokumentace a Udaje a
pfedloZi takto doplnény zménovy list ve 3 (slovy: tfech) vyhotovenich Objednateli k udéleni
souhlasu s dal$im postupem,

3. vpfipadé, Ze Zména vyZaduje projednani, pfipadné rozhodnuti spravniho organu nebo souhlas
dotéenych osob, projedna Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle pfedchoziho bodu
navrhovanou Zménu se spravnim organem, pfip. obstara pfisludné rozhodnuti nebo souhlasy,
které predlozi Objednateli,

4. v pfipadé schvaleni Zmény obsazené ve zménovém listu Objednatelem se zménovy list stava
pfikazem ke Zméné.

VI.3)  Zmeény vyvolané Zhotovitelem
V pfipadé Zmén vyvolanych Zhotovitelem Smluvni strany sjednaly nésledujici postup:

1. Zhotovitel bezodkladné predloZi Objednateli névrh Zmény k pfedbéznému posouzeni;
Objednatel na jeho zakladé rozhodne, zda se v projednavani Zmény bude pokracovat Ci nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokraCovani projednavani Zmény, vystavi zménovy list a zasle jej
Zhotoviteli,

a dale obdobné dle bodl 2. az 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VIl.4)  Zmeény, jejichz provedeni objektivné nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schvaleni
Objednatelem na zakladé zaznamu provedeného ve Stavebnim deniku a v souladu s timto zaznamem;
takovy zaznam se stavé pfikazem ke Zméné. | k takové Zméné bude opatfen zménovy list; ust. VII. 2)
¢i VII. 3) Smlouvy se pouZiji pfiméfené.

VII.5)  Nalezitosti zménového listu
Zménovy list musi obsahovat alespofi nasledujici udaje:

1. dlvod a popis navrhované Zmény;
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2. rozpocet nékladi navrhované Zmény zaloZeny na jednotkovych cenédch pro zménové fizeni
vztahujicich se k pfislusné Zméné (déle jen ,Jednotkové ceny zmény");

3. vycisleni zvySeni nebo snizeni ceny Dila v disledku Zmény;

4. navrh Ihaty & terminu, ve kterém je Zhotovitel schopen Zménu provést, pfip. navrh na
odpovidajici Upravu Harmonogramu;

5. dlsledky Zmény zejména z hlediska Technickych podminek;

6. pfipadna rizika a dusledky provedeni Zmény.

VI.6)  Jednotkové ceny zmény

VII. 6) a)

VII. 6) b)

VII. 6) ¢)

Pro kalkulaci zmény ceny Dila v disledku Zmény Zhotovitel vyhotovi soupisy stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazy vymér pivodniho a nového feSeni Zmeény dotéenych éasti Dila a
polozkové rozpocty plvodniho a nového feseni.

K ocenéni plvodniho a nového fedeni Zhotovitel pouZije Jednotkové ceny zmény v misté a Case
obvyklé. Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle Rozpoétu, a to dle téch jeho poloZek, které
Zméné nejlépe odpovidaji; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu zmény stanovit, postupuji Smluvni
strany dle volného uvazeni Objednatele jednou nebo kombinaci nasledujicich metod:

1. Jednotkové ceny zmény budou navrzeny Zhotovitelem a budou povazovany za zplsobilé ke
kalkulaci ceny Zmény okamzikem jejich schvaleni Objednatelem,

2. Jednotkové ceny zmény budou navrzeny Povéfenou osobou nebo jinou tfeti osobou a budou
schvaleny Objednatelem, nebo

3. Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle ceniki spoleénosti RTS,a.s., sidlem Brno,
Lazaretni 13, okres Brno-mésto, PSC 615 00, IC 25533843, (dale jen ,Cenik RTS"), a to dle
cenové Urovné aktualni v dobé Zmény, a budou schvaleny Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést Zménu zplsobem a ve |hité ¢i terminu uvedeném v prikazu ke
Zméné bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasi se Ihitou &i terminem pro jeji provedeni nebo
s kalkulaci ceny Zmény. Zhotovitel nesmi pozdrzet provedeni Zmény z divodu nestanoveni jeji ceny.
Provedeni Zmény zplsobem odliSnym od Pfikazu ke zméné nebo nedodrzZeni stanovené Ihity &i
termin( bude povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy.

VII.7)  Pfikaz ke Zméné se zarovei stava souéasti pfilohy €. 1 Smlouvy. PoZada-li o to néktera ze Smluvnich
stran, bude Zména stvrzena dodatkem ke Smlouvé. V takovém pfipadé se pfikaz ke Zméné stava
soucasti Smlouvy az uzavienim pfislusného dodatku ke Smiouvé.

VIl.8)  Bude-li potfeba Zmény prokazatelné vyvoldna poruSenim Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou
skutecnosti, za niz Zhotovitel nese odpovédnost, bude jakékoli néklady spojené s takovou Zménou
vetné pfipadné Skody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VI.9)  Bagatelni Zmény

VIl 9) a)

Za bagatelni Zmény Smluvni strany povazuji zmény Technickych podminek,
1. pfi kterych nedochazi k rozsifeni Dila o dal$i prace, dodavky &i sluzby,
2. které nevedou ke zméné ceny Dila,

3. které by za pouziti v Otevieném Fizeni nemohly umoznit U¢ast jinych dodavateld ani nemohly
ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, a zaroven

4. které neméni ekonomickou rovnovahu Smilouvy ve prospéch Zhotovitele.
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VII. 9) b)

Bagatelni Zmény mohou byt Smluvnimi stranami dohodnuty i Ustné a nemusi byt opatfeny
zménovym listem; pozada-li o to néktera ze Smluvnich stran, bude bagatelni Zména stvrzena
pisemné. Osobami opravnénymi k takové dohodé za Smluvni strany jsou jejich kontaktni osoby
uvedené v zahlavi Smlouvy.

VII.10)  Zmény vCetné bagatelnich musi byt zaznamenany do DSPS.

VII. 1) Prostfednictvim pfikazu ke Zméné nemuze byt ukonéen smluvni vztah zaloZzeny Smiouvou.

VIIl. Prava z vadného pInéni; zaruka za jakost Dila

VIIl. 1) Zaruka za jakost Dila

Vill. 1) a)
VIIl. 1) b)
VIIl. 1) ¢)
VIIL. 1) d)

Smluvni strany sjednavaji, Ze Dilo si shodu se Smlouvou udrZi a Ze prava z vadného pinéni Ize
uplathiovat i po smluvenou zaru€ni dobu. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, ze v zaruéni dobé Ize
uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dilo ma, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla pfed Ci po
pfevzeti Dila Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel mél & mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i
v pfipadé vad zjevnych

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost Dila do uplynuti 60 (slovy: Sedesati) mésich od
1. pfevzeti Dila nebo

2. odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpGsobenych
nagasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem prevzato s alespor jednou vadou, u niz
Objednatel poZadoval uspokojeni prava z vadného pinéni jejim odstranénim.

Pro ¢asti Dila, které maji vlastni zaruéni listy se zarucni dobou delsi, plati tato delSi zarucni doba.

Bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespori jednou vadou a do zaCatku béhu zaruéni doby na Dile
vznikne nebo Objednatel zjisti dali vadu, dohodly se Smluvni strany, Ze na takovou vadu budou
hledét, jako by byla vadou, ktera vznikla nebo byla zji$téna v zaruéni dobé, a to se vSemi dusledky,
které se s takovymi vadami poji.

Pro ty Casti Dila, na kterych vaznou vady zplsobené nacasovanim provedeni Dila, po¢ina zaruéni
doba bézZet az jejich odstranénim.

VIIl.2)  Reklamace vad Dila v zaruéni dobé

VIIl. 2) a)

VIIl. 2) b)

VIl 2) ¢)

Prava z vadného plnéni Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjiSténi vady, a to ozndmenim
(dale jen ,Reklamace®) u kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v zahlavi Smlouvy nebo jiného
vhodného zastupce Zhotovitele. | Reklamace odeslana Objednatelem posledni den zarucni doby se
povazuje za v€as uplatnénou. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze ustanoveni § 1921, § 2605 odst.
2,§ 2618 ani § 2629 OZ se nepouZiji.

V Reklamaci Objednatel uvede alespor:
1. popis vady Dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaké& préava v souvislosti s vadou Dila uplatriuje.

Neuvede-li Objednatel, jaka préva v souvislosti s vadou Dila uplatriuje, mé se za to, Ze poZaduje
provedeni opravy Dila, pfip. nové provedeni vadné ¢asti Dila, neni-li vada Dila opravou odstranitelna.

Prava Objednatele, omezuje-li vadné pInéni piny provoz Objednatele

Dojde-li vznikem &i existenci vady na Dile k omezeni pIného provozu Objednatele, ma Objednatel
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zejména pravo:

1. na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti Dila nebo provedenim chybéjici ¢asti Dila,
2. na odstranéni vady opravou Dila, je-li vada timto zplisobem odstranitelna,

3. na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIIl. 2) d) Prava Objednatele, neomezuje-li vadné pinéni plny provoz Objednatele

Neomezuje-li vadné plnéni plny provoz Objednatele, ma Objednatel zejména prévo na odstranéni
vady opravou Dila nebo na pfiméfenou slevu z ceny Dila.

VIIl. 3)  Uspokojeni prav z vadného plnéni v zaruéni dobé

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje provéfit Reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnd ode dne jejiho
doruceni oznamit Objednateli, zda Reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené Ihdté neucini,
mé se za to, Ze Reklamaci uznava a Ze zvolené prévo z vadného plnéni uspokoji.

VIII. 3) b) V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i
kdyz Reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozomi, Ze se vzhledem k neuznani Reklamace bude
domahat Ghrady nakladd na odstranéni vady od Objednatele.

VIII. 3) ¢) V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo na pfiméfenou slevu z ceny Dila, dohodly se Smluvni strany,
Ze jeji vySi odvodi od ceny té poloZky RozpoCtu, kterd se k vadné ¢asti Dila vztahuje. Omezuje-li
vada plny provoz Objednatele, maji Smluvni strany za to, Ze se za pfiméfenou vysi slevy z ceny Dila
povazuje celkova cena piislusné polozky Rozpottu. Castku odpovidajici pozadované slevé z ceny
Dila se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve Ihité 15 (slovy: patnacti) dnl ode dne doruceni
Reklamace.

VIIl. 3) d) V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo odstoupit od Smlouvy, je odstoupeni od Smlouvy ucinné dnem
doruceni Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepouZije.

VIIl. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzna, mize byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem, ktery
obstara Objednatel. V pfipadé, ze Reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako
opravnéna, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného pinéni
vznika i vtomto pfipadé dnem doruéeni Reklamace Zhotoviteli. Prokadze-li se, Zze Objednatel
reklamoval neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelné a ucelné vynaloZené naklady
na odstranéni vady.

VIII. 3) f) Lhaty pro odstranéni vad; nahradni feseni
1. Odstranovani reklamovanych vad bude zahajeno bezodkladné po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezujici plny provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do 7 (slovy: sedmi) dnu ode dne dorueni Reklamace, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatni reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdé&ji do 21 (slovy:
dvacetijedna) dnl ode dne doruéeni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.
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4. Zhotovitel po dohodé s Objednatelem muze pfed odstranénim vady v nezbytnych pfipadech
zvolit nahradni feSeni, pfic¢emz povahu navrhovaného nahradniho feSeni prfedem sdéli
Objednateli. V takovém pfipadé bude Ihita i termin pro odstranéni vady mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnut s tim, Ze nahradni feSeni bude U¢inné do dne odstranéni vady. Lhita pro
dokonceni nahradniho feSeni je 24 (slovy: dvacetCtyfi) hodin, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIIl. 3) g) Zvlastni ustanoveni o havariich

1. Vady, jejichz odstranéni v dobé co nejkratSi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni zivotl a zdravi
osob nebo vzniku znacnych Skod €i pro minimalizaci $kod vzniklych v disledku vady, oznaCi
Objednatel jako havarie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
oznacenych Objednatelem jako havarie okamZité, nejpozdéji vSak do 24 (slovy: dvacetictyr)
hodin od doru€eni Reklamace, dostavit na misto provedeni Dila, seznamit se s pfisluSnou vadou
a sdélit Objednateli, zda Reklamaci uznava.

3. V pfipadé vad Dila oznacenych Objednatelem jako havarie je Zhotovitel povinen tyto odstranit
nebo alespon provést opatieni nezbytna pro ochranu Zivot( a zdravi osob, k zabranéni vzniku
znaénych Skod ¢&i pro minimalizaci $kod vzniklych v nejkratsi Ih(té, kterou po ném Ize spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji vSak do 48 (slovy: Ctyficetiosmi) hodin od doruceni Reklamace.

VIIl. 4)  Staveni zaruéni doby

Zaruéni doba vadné ¢asti Dila nebézi od okamziku Reklamace az do dne odstranéni vady, pfip. do dne
uhrazeni pfiméfené slevy z ceny Dila.

VIII.5)  Prodleni Zhotovitele s odstranénim vad

VIII. 5) a) V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad, nebo pokud Zhotovitel odmitne
vady odstranit, je Objednatel opravnén tyto vady odstranit na své néklady. Naklady vynaloZené na
odstranéni vad predstavuji splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V pfipadech, kdy ze zarunich podminek vyplyva, ze zaruéni opravy mulze provadét pouze
autorizovana osoba a neautorizovany zasah je spojen se ztratou prav vyplyvajicich ze zaruky, je
Objednatel opravnén postupovat podle tohoto ustanoveni pouze v pfipadé, Ze odstranéni takové
vady provede autorizovana osoba.

VIII.6)  Provozni ukony a udrzba

VIIl. 6) a) Zhotovitel je v pribéhu zéruéni doby povinen vykonavat bezplatné pravidelné kontroly Dila tak, aby
pfedchazel vzniku vad, a to nejméné jednou za rok. V rdmci téchto kontrol Zhotovitel zejména
provéfuje, zda Objednatel pfi provozu Pfedmétu dila postupuje v souladu s Manuély; na pfipadné
rozpory provozu Pfedmétu dila s Manualy je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladné pisemné
upozornit.

VIII. 6) b) Podmiruje-li Zhotovitel U¢innost zéruky za jakost provadénim provoznich ukonu a udrzby, pak

1. b8zné provozni Ukony a Udrzbu je opravnén provadét pfimo Objednatel bez pfitomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manualy;

2. slozitgjSi udrzbu je opravnén provadét Objednatel pomoci dodavatele s pfislusnou profesni a
technickou kvalifikaci; Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Zze takovy dodavatel bude vybran
v souladu se ZZVZ s tim, ze zejména pozadavky na jeho profesni a technickou kvalifikaci musi
ZZ\N'Z zcela odpovidat.
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VIII. 6) c) Pozaduje-li Zhotovitel, aby urcité provozni ukony nebo udrzba byly provedeny konkrétnim

VIIL 7)

IX. 1)

dodavatelem nebo Zhotovitelem uréenym okruhem dodavateld, pak naklady na né nese Zhotovitel
s tim, Ze je zahrnul do ceny Dila. Objednatel je povinen takovému dodavateli ¢i dodavatelim umoznit
po pfedchozi pisemné zadosti Zhotovitele pfistup k Pfedmétu dila.

Zmény Predmétu dila v pribéhu zaruéni doby

Zhotovitel je v prbéhu zaruéni doby povinen na zékladé pisemné zadosti Objednatele ¢i jeho dalSich
dodavatelt bezplatné a bezodkladné posoudit navrzené zmény Pfedmétu dila z hlediska zachovani
zaruky za jakost. Nevyjadfi-li se Zhotovitel pisemné nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dni ode dne
doruéeni Zadosti dle pfedchozi véty, plati, Ze navrZzend zména zaruku za jakost neovlivni.

IX.  Nebezpeéi skody a pojisténi Zhotovitele

Nebezpedi skody

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpe€i Skody na provadéném Dile, Pfedmétu dila, majetku Objednatele a

majetku dalSich dodavatel Objednatele umisténych na Stavenisti, a to ode dne pfevzeti Stavenisté
do okamziku pfevzeti Dila Objednatelem. Okamzikem pfevzeti Dila Objednatelem pfechazi
nebezpeci Skody na Dile na Objednatele. Tim neni omezena odpovédnost Zhotovitele za Skody,
které vzniknou jeho zavinénim po pfevzeti Dila Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpeli Skody i tehdy, kdy Skoda byla zplsobena véci Zhotovitele, pfip.

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadna ¢i nikoli.

IX. 1) c) Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, Ze Skody, jejichz nebezpeci Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen

IX. 2)

odstranit na své vlastni naklady tak, aby Dilo i jeho jednotlivé ¢asti byly opét ve shodé se Smlouvou.
Pokud je Zhotovitel neodstrani, bude to povazovano za podstatné poruseni Smlouvy. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén Skody odstranit na své naklady; takto vynalozené naklady pak
pfedstavuji splatnou pohledévku Objednatele za Zhotovitelem.

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel sjedna takova pojisténi, ktera ucinné pokryji Skody, rizika, jejichZz vzniku se v souvislosti
s Dilem Zhotovitel zavéazal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho
odpovédnost dana Smlouvou a ucinnymi pravnimi predpisy, sjednat pojisténi alespori v nasledujicim
rozsahu.

IX.2)a) Pojisténi Dila a okolniho majetku do pfevzeti Dila Objednatelem, a to za spinéni nasledujicich

minimalnich poZadavku Objednatele:
1. pojistna Castka min. ve vysi ceny Dila,

2. rozsah kryti alespori stavebn&-montézni ,All-risks* a rizika poZar, vybuch, Uder blesku, pad
letadla do pIné vySe ceny Dila, limit pInéni pro odcizeni a vandalismus min. 5 (slovy: pét) %
z ceny Dila, minimalné vSak 200.000,- (slovy: dvéstétisic) KE, limit pinéni jednotlivé pro ostatni
rizika min. ve vysi ceny Dila,

pojisténi okolniho majetku s limitem pinéni min. 50.000.000,- (slovy: padesatmiliona) K&,
spolutc¢ast max. 20.000,- (slovy: dvacettisic) K¢,

poCatek kryti nejpozdgji pfi pfevzeti Staveniste,

o o &~ w

konec kryti den prevzeti Dila Objednatelem.
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IX.2) b) Pojisténi odpovédnosti, a to za spinéni nasledujicich minimalnich pozadavk( Objednatele:

1. pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tfeti strané véetné Objednatele Zhotovitel
sjedna jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel, jeho
subdodavatelé a dal$i dodavatelé Objednatele,

2. rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zptisobenou véci pojisténého a odpovédnost
za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila véetné pojisténi odpovédnosti za Gjmu
zplsobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; souéasti
bude kryti tzv. ,kfizové odpovédnosti* vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy
z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou,

limit pInéni pro jednotliva rizika min. ve vysi ceny Dila,

spolutc¢ast max. 10.000,- (slovy: desettisic) K¢,

poCatek kryti nejpozdsji pfi pfevzeti Stavenisté,

o o B~ w

konec kryti dnem prevzeti Dila, pfip. dnem odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim
protokolu, mimo vad zpusobenych nacasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem
pfevzato s alespon jednou vadou, u niz Objednatel pozadoval uspokojeni prava z vadného pinéni
jejim odstranénim.

IX.2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladné po Dni Uéinnosti pfedlozit Objednateli navrh pfisluSnych pojistnych
smluv a nejpozdéji s pfevzetim Stavenité pojistky podepsané pojistovnou; pfevzeti pojistek neni
povazovano za potvrzeni vhodnosti ¢i pfiméfenosti siednaného pojisténi Objednatelem.

IX.2)d) Skuteénost, ze Zhotovitel Fadné a v€as neuzavie nebo nebude udrzovat v uéinnosti nékteré pojisténi
pozadované Smlouvou nebo nepfedlozi Objednateli pfislusné pojistky, bude povazovana za
podstatné porudeni Smiouvy.

X.  Smluvni pokuty a nahrada Skody

X 1) V pfipadé porueni Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvé vyslovné oznaCeno za podstatné
porudeni Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 2 (slovy: dvou) %
z ceny Dila, nejméné v3ak 50.000,- (slovy: padesattisic) K&. Takova smluvni pokuta je splatna az tehdy,
pokud z divodu takového podstatného poruseni Smilouvy doSlo rovnéz k odstoupeni od Smlouvy
Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se pouZije bez ohledu na to, zda jsou pro takové poruseni Smiouvy
sjednany i jiné smluvni pokuty.

X.2) V pfipadé prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro

X.2)a) spinéni Milniku se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi 0,3 (slovy:
nulacelatfidesetiny) % z ceny Dila za kazdy zapo&aty den prodleni;

X.2)b) pfedani Dila se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,3 (slovy: nulacelatfidesetiny)
% z ceny Dila za kazdy zapo€aty den prodleni;

X.2)c) odstranéni vady uvedené v Pfedavacim protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu
0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- (slovy: péttisic) K¢ za kazdou
takovou vadu a kazdy zapoCaty den prodleni;

X.2)d) vyklizeni Stavenité se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu 5.000,- (slovy: pétisic) K¢ za
kaZdy i zapo€aty den prodleni;
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X.2)e) uspokojeni prava Objednatele zvadného pInéni v zaruéni dobé, zejména ve sjednané Ihaté

X. 3)

nezaplati ¢astku odpovidajici pozadované slevé z ceny Dila ¢i neodstrani reklamovanou vadu Dila,
zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni pokutu 0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z ceny Dila, nejvice
vSak 1.000,- (slovy: tisic) KE za kazdou takovou vadu a kazdy zapo€aty den prodleni; jedna-li se o
vadu, kterou Objednatel oznacil za havarii, sjednavaji Smluvni strany smluvni pokutu dle pfedchozi
véty ve vySi 20.000,- (slovy: dvacettisic) KE za kazdych zapo&atych 24 (slovy: dvacetétyfi) hodin
prodleni.

Smluvni pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatni do maximaini souhrnné vySe 10 (slovy: deseti) % z
ceny Dila.

Smluvni strany sjednévaji rovnéz nésledujici smluvni pokuty.

X.3)a) Vpfipadé prodleni Zhotovitele s pfedlozenim kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvni pokutu ve vysi 0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- (slovy:
péttisic) K za kazdy i zapo€aty den prodleni.

X.3)b) Zakazdy zapoCaty den, ktery Zhotovitel potfebuje k dalSimu upraveni nebo nahrazeni byt i jediného

X.3)¢)

X. 4)

X. 5)

X. 6)

XI. 1)

jiz upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- (slovy: péttisic) KE.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokuty
ve vySi
1. 25.000,- (slovy: dvacetpéttisic) K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila, nebo

2. 1.000,- (slovy: tisic) K& za kazdé jiné poruSeni pfedpisi BOZP a PO (napf. nepouZivani
pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedki apod.).

Smiuvni pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnymi pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na
konkrétni utvrzené poruseni Smlouvy Objednatelem upozornén. Zavazek Zhotovitele k zaplaceni takové
smluvni pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamZité po upozornéni Objednatele, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, poruSeni Smlouvy napravi tim, Ze utvrzenou povinnost
spini dodate¢né. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na jeji povahu takto dodateéné splnit, porudeni
Smlouvy Zhotovitel napravi tim, Ze splnéni povinnosti po pfedchozim souhlasu Objednatele jinak
adekvatné nahradi.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vzniklo pravo, neni-li
v této Smlouvé sjednéno jinak.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zplisobené mu poruSenim
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta
shiZena rozhodnutim soudu.

Xl ZruSeni zavazki ze Smlouvy

Zévazky, u kterych ze Smlouvy nebo z pfislusného pravniho predpisu vyplyva, ze by mély trvat i po
zru8eni z&vazk( ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zruSeni zavazkl nedotykd. To plati zejména pro
plnéni poskytnutd Smluvnimi stranami pfed zruSenim zavazkd, narok Objednatele na zaplaceni
smluvnich pokut, narok na odstranéni jakychkoli vad, povinnosti Zhotovitele souvisejici s poskytnutou
zarukou za jakost, ustanoveni Smlouvy o pojisténi, Licencich, ustanoveni upravuijici disledky zruseni
zavazk( a povinnosti uloZzené pfisluSnymi G¢innymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi Zhotoviteli
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jako zhotoviteli stavby a plvodci odpadu. Prava a povinnosti Smluvnich stran, které vzniknou po zruseni
zavazkl jako dUsledek jednani uskuteénéného pied timto zruSenim, zUstavaji nedotéeny, neni-li ve
Smlouvé stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Xl. 2) Odstoupeni od Smlouvy

XI. 2) a)

X1. 2) b)

X1.2) ¢)

X1 2) d)

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit:

1.
2.

v pfipadé podstatného poru$eni Smlouvy Zhotovitelem,

bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfiméfenou jistotu,

v pfipadé vydani rozhodnuti o Upadku Zhotovitele dle § 136 zékona €. 182/2006 Sb., o Upadku a
zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,

v pfipadg, ze Zhotovitel v nabidce podané k Vefejné zakazce uved! informace nebo piedloZil
doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele
ke splnéni Vefejné zakazky,

v pfipadé, Ze Zhotovitel je v prodleni s platbami subdodavatellim, pfestoze Objednatel fadné plini
své platebni povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé fadné pini své povinnosti viiéi Zhotoviteli,

v pfipadé, kdy mimofadna nepfedvidatelna a nepfekonatelna prekazka brani dalSimu postupu
v provadéni Dila nepfetrzité po dobu delSi nez 60 (slovy: Sedesat) dnli; dosazeni této doby se
nevyzaduje, pokud je jiz s nastupem takové mimofadné nepfedvidateiné a nepfekonatelné
prekazky s ohledem zejména na jeji povahu ¢i rozsah ziejmé, Ze dalSimu postupu v provadéni
Dila nepfetrzité po dobu alespori 60 (slovy: Sedesati) dnl je zpUsobila branit,

v pfipadé, Ze na Véci k provedeni dila nebo zafizeni Stavenisté Zhotovitele byl nafizen vykon
rozhodnuti,

v pfipadé zapojeni Zhotovitele do jednani, které Objednatel diivodné povazuje za Skodlivé pro
zajmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dilo,

v pfipadé, Ze vydaje, které by mu na zakladé Smlouvy mély vzniknout, budou poskytovatelem
dotace, pfipadné jinym opravnénym spravnim organem oznaceny za nezpUsobilé k proplaceni z
dotace,

10. v pfipadé nepodstatného porueni Smlouvy Zhotovitelem za pfedpokladu, Ze Zhotovitele na

poruseni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke zjednani napravy a Zhotovitel nezjednal napravu
ani v pfiméfené Ih(té; pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zanika, pokud
oznémeni o odstoupeni od Smlouvy nedoruéi Zhotoviteli ve Ihaté 14 (slovy: ¢trnacti) dnd poté,
co marné uplynula pfiméfena Ihita pro zjednani napravy.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
Objednatelem za pfedpokladu, Ze Objednatele na poruseni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke
zjednani napravy a Objednatel nezjednal napravu ani v pfiméfené Ihaté. Pravo Zhotovitele odstoupit
od Smlouvy zanika, pokud ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy nedoru¢i Objednateli ve Ihaté 14
(slovy: Etrnacti) dnli poté, co marné uplynula pfiméfena Ihita pro zjednani napravy.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruSeni Smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povazuje rovnéz takové porudeni povinnosti Smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni Smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha Smluvni strana Smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
pfedvidala.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. ZruSeni zavazki ze
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Smlouvy je ucinné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni strané.

XI. 3) Prava a povinnosti Smluvnich stran pfi zru$eni zavazku ze Smlouvy

X1. 3) a)

XI. 3) b)

XI. 3) ¢)

X1. 3) d)

X1 3) e)

X1. 3)9)

XI. 3) g)

Poté, co byly zavazky ze Smlouvy zruSeny, Zhotovitel neprodlené:

1. prestane provadét veskeré stavebni prace, dodavky &i sluzby na Dile kromé téch, k nimz dal
Objednatel pfikaz,

2. preda Objednateli dosud provedenou ¢ast Dila a veSkery jim pozadovany material, vyrobky, prvky
technického vybaveni ¢i jejich ¢asti, jakoz i doCasné konstrukce, vybaveni a zafizeni Zhotovitele
na Stavenisti a dokumentaci vyhotovenou ¢&i obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je opravnén
uzivat docasné konstrukce, vybaveni, zafizeni a dokumentaci bezplatné,

3. pfeda Objednateli Stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfisluSnou ¢ast ceny Dila za prace, dodavky a sluzby fadné provedené
v ramci Dila do zruSeni zavazk( ze Smlouvy, pokud jiz dfive nebyly uhrazeny, ur¢i nejpozdéji do 30
(slovy: tficeti) dnli od zruSeni zavazki; spolu s tim ur¢i hodnotu nezabudovaného materialu, vyrobkd,
prvkd technického vybaveni i jejich Casti, které Objednatel zamysli od Zhotovitele odkoupit.

Smluvni strany se dohodly, ze pfi vypoctu ¢astek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen polozek
Rozpodtu a pfipadné z dalSich rozpo¢td a kalkulaci, které byly pfi provadéni Dila €i jinak v souvislosti
se Smlouvou vyhotoveny.

Do 60 (slovy: Sedesati) dnli poté, co Smiuvni strany uréi ¢astky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel
provede jejich Uhradu. C4st ceny Dila uhrazena pred zru$enim zavazkd ze Smlouvy spolu s &astkami
dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stava koneénou odménou Zhotovitele a pfedstavuje koneéné narovnani
veSkerych povinnosti Objednatele viéi Zhotoviteli.

Do 60 (slovy: Sedesati) dnl po vyzvé Zhotovitele uhradi Objednatel Zhotoviteli $kodu; Smluvni strany
sjednavaji, ze Skoda bude Objednatelem uhrazena jen v pfipadé odstoupeni od Smlouvy
Zhotovitelem, pfi¢emzZ se za Skodu nepovazuje usly zisk.

Vyklizeni Stavenisté

Objednatel po dokonéeni Dila jinymi dodavateli nebo kdykoli pfedtim podle svého uvaZeni vyzve
Zhotovitele k odstranéni do€asnych konstrukci, vybaveni ¢i materialu a zafizeni Zhotovitele na
Stavenisti. Zhotovitel bez zbyteného odkladu zafidi jejich odstranéni na své néklady. Jestlize do
této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena néktera platba Objednateli, mohou byt véci dle pfedchozi
véty Objednatelem prodany za Ucelem vyrovnani takové platby. Zlstatek z takového prodeje bude
poté vyplacen Zhotoviteli.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ¢astku
rovnajici se souctu kone¢né odmény Zhotovitele a ceny praci, dodavek a sluzeb provedenych jinymi
dodavateli za ugelem dokonéeni Dila, snizenému o cenu Dila. Castku uréenou podle predchozi véty
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve Ihaté 60 (slovy: Sedesati) dni od doruceni pisemné
Vyzvy.

Xll. Komunikace Smluvnich stran

XIl.1)  Kontaktni osoby Smluvnich stran

Kontaktni osoby Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé jsou opravnény
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XIl. 1) a) vést vzajemnou komunikaci Smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat oznameni a jina sdéleni na
zakladé Smlouvy, a

XIl. 1) b) jednat za Smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim Smlouvou vyslovné svéfeny.

Jako kontaktni osoba mlze za Smluvni stranu v rozsahu tohoto ustanoveni jednat i jina ¢i dalSi osoba,
bude-li druhé Smluvni strané oznamena.

Xll.2)  Pisemna forma komunikace

XIl.2)a) Za pisemnou formu komunikace se povazuje rovnéz zaznam ¢i zapis do stavebniho deniku Ci
z kontrolniho dne, je-li komunikace jejich prostfednictvim Smlouvou sjednana, pfip. je-li vhodna ¢i
obvykla. Za pisemnou formu komunikace se povaZzuje rovnéZz komunikace doruéend na e-mailové
adresy uvedené ve Smlouvé, pfip. pouzivané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé
zpravy nejsou opatfeny zaruCenymi elektronickymi podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy v3ak nelze pouZit pro
1. uzavfeni Smlouvy,
2. uzavfeni dodatku ke Smlouvé,
3. odstoupeni od Smlouvy ani pro
4. ustanoveni Smlouvy, z jejichZ Upravy to vyplyva.

V pfipadech uvedenych v tomto ustanoveni se Smluvni strany dohodly na pisemné komunikaci
v listinné podobé predavané osobné, zasilané doporuéené posStou &i jinak adekvatné, pfip.
v elektronické podobé zpravami opatfenymi zaruCenym elektronickym podpisem.

XIl.3)  Dodatky ke Smlouvé

XII. 3) a) Neni-li vyslovné ujednano jinak, Ize Smlouvu ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné
Cislovanymi dodatky. Dodatky musi byt jako takové oznaeny a podepsany obéma Smluvnimi
stranami a podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako Smlouva.

XIl. 3) b) Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény Smlouvy z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, i
poté, co bylo zapocato s plnénim.

XIl.4)  Ustanoveni, ktera se uvozuji nebo k nimz se dodéavé ,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak®, Smluvni strany povazuji za ustanoveni pofadkového charakteru, kdy je v zajmu obou
Smluvnich stran ¢i Dila mit moZnost pruzné reagovat na priibéh a podminky pinéni zavazkd ze Smiouvy.
Takové dohody jinak Smluvni strany nepovazuji za zmény Smlouvy, ale za specificky zpisob pinéni
Smlouvy, pfiemZ tyto mohou byt provedeny i Ustng, pfiemz se ma za to, Ze osobami k nim
opravnénymi za Smluvni strany jsou i jejich kontaktni osoby.

Xlll. Duvérné informace

XII. 1) Pro Gcely Smlouvy se za divérné informace povaZzuj:

a) informace oznaCené Objednatelem za divémé,

b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu Dila,

c) informace o finanénich zavazcich Objednatele vzniklych v souvislosti s Dilem a

d) informace o sporech vzniklych zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem ¢&i dal$imi dodavateli

Objednatele v souvislosti Dilem.
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Xill. 2)

Xill. 3)

Za davérné informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé tfetim osobam,
pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku poruseni zakonné ¢i smluvni povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele

XIll. 3) a) neuzije diivérné informace pro jiné ucely, nez pro Ucely Dila a

XIlI. 3) b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné treti osobé vyjma svych zaméstnanc,

XIV. 1)

XIV. 2)

XIV. 3)

XIV. 4)
XIV. 5)

¢lend svych organd, poradct a pravnich zastupcl a subdodavatell; t&mto osobam vSak mize byt
davérna informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIV. Zavérecna ujednani

Neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti Smluvnich stran, zejména prava a
povinnosti Smlouvou neupravené ¢i vyslovné nevylougené, pfislusnymi ustanovenimi OZ a dal$imi
pravnimi pfedpisy Gc¢innymi ke dni uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén zapo€ist vuci jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele
zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepouzije.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se za podminek stanovenych Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynalozeni
veskeré potfebné péce zavazuje:

XIV. %) a) archivovat nejméné 10 (slovy: deset) let ode dne uzavieni Smlouvy veskeré pisemnosti vyhotovené

v souvislosti s pInénim Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umoznit pfistup; po uplynuti
této doby je Objednatel opravnén tyto pisemnosti od Zhotovitele bezplatné prevzit;

XIV. 5) b) jako osoba povinna dle § 2 pism. ) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné sprave,

XIV. 6)

XIV. 7)

XIV. 8)

XIV. 9)

ve znéni pozdéjSich predpisl, spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly; obdobné je Zhotovitel
povinen zavazat i svoje subdodavatele.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje strpét uvefejnéni kopie Smlouvy ve znéni, v jakém byla uzaviena, a to
véetné pfipadnych dodatkd.

Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné nebo neuéinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni Smlouvy, ktera zUstavaji platnd a ucinna. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuiji
nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo netcinné ustanovenim platnym a Géinnym, které nejlépe
odpovida plvodné zamySlenému Gcelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

Pfipadné rozpory se Smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosazeni dohody mezi
nimi mozné, bude véc feSena u vécné pfislusného soudu dle zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni
fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo Objednatel.

Smlouva obsahuje UpIné ujednani o jejim pfedmétu a vSech nélezitostech, které Smluvni strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat a které povazuii za diileZité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smiuvnich
stran ucinény pfi jednéni o Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v
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rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada Zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran.

XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: Etyfech) originalech. Kazda Smiuvni strana obdrzi po 2 (slovy: dvou)
z nich.

XIV. 11)  Smluvni strany potvrzuji, ze si Smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a s jejim obsahem souhlasi. Na
dukaz toho pfipojuji své podpisy.

XIV. 11) a)

VBmMEdne .....covvvveveieiieeie, Vi dne lins

Mgr. Marta ValeSova, MBA, = L :
kvestorka, \

za Objednatele za Zhotovitele
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Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet Dila

Polozkovy rozpocet Dila nasleduje po tomto listu.
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