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1. Záměr dokumentace 

V této části dokumentace je řešeno vyčlenění rozsahu 1. etapy, která bude 

realizována jako první. Podkladem pro zpracování vyčlenění 1. etapy jsou požadavky 

vycházející z projednání návrhu stavebního a dispozičního řešení a časové 

posloupnosti realizace. Vyčlenění 1. etapy je zpracované v této dokumentaci formou 

textu a výkresové části. 

2. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní  

 techniky, Masarykova univerzita 

Místo stavby: areál Fakulty informatiky, Ústav výpočetní techniky MU,  

 Botanická 68a, Brno, k.ú. Ponava, parc. č. 228/1, 228/5 

Stavebník: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Charakter stavby: stavební úpravy, novostavba 

3. Základní údaje o stavbě, etapizace, údaje o dodavatelském zabezpečení stavby 

Areál Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity je 

v současné době rozdělený na budovy A1, A2, B, C a D. Budovy A1, A2 a části budov 

B a C byly již přestavěny, případně zrekonstruovány v předchozí etapě. Tyto stavební 

práce byly zkolaudovány kolaudačními souhlasy č.j. 2572/14/2300/227/To ze dne 

25.2.2014 a č.j. 4358/14/2300/387/To ze dne 31.3.2014. 

V této 1. etapě se jedná o stavební úpravy budov B, C a D. 

Celkový rozsah stavebních úprav 1. etapy zahrnuje částečnou rekonstrukci budov B 

a C a novostavbu budovy D. Dvě pětipatrová křídla rovnoběžná s ulicí Hrnčířskou 

(budova B a C) budou ponechána a v této 1. etapě proběhne jejich částečná 

rekonstrukce (půdorysný rozsah dle výkresové části). Dvoupatrové východní křídlo 

(budova D) bude zcela odstraněno a nahrazeno novou podsklepenou budovou s pěti 

nadzemními podlažími. V prostoru dvorany bude v této 1. etapě proveden pouze 

dočasný zastřešený koridor podél budovy D (zajištění vstupu do objektu D a propojení 

s objekty B a C). Pod celou plochou nádvoří bude umístěno podzemní parkoviště, 

které bude navazovat na část parkoviště provedenou v předchozí etapě. 

Nosná konstrukce budovy B a C zůstává stávající – ocelové nosné sloupy s 

železobetonovými stropními deskami. Konstrukce nového objektu D je 

železobetonová.  

Stávající fasádu budov B a C, kvůli extravagantní plastičnosti jejich 

architektonických a konstrukčních článků není možné řešit kontaktním zateplením, 
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proto je zde navrženo nahrazení obvodových konstrukcí. Ty budou vystavěny na 

koncích stropních desek tak, aby byla vytvořena fasáda v rovině. Fasády budov B a C 

z vnějších stran budou na úrovni 1.PP a 1.NP opatřeny obkladem z lícových cihel, které 

jsou již použity na fasádě nového objektu A. V této 1. etapě budou nové fasády 

provedeny pouze v úrovni 1.PP. Od 2. do 5.NP bude proveden nový obvodový plášť 

ze sloupkopříčkové fasády se skleněnými výplněmi, které budou, mimo otvíravé části, 

tvořeny neprůhledným sklem v bílé barvě. V této 1. etapě bude prosklená fasáda 

provedena pouze v částech spojovacích krčků objektu B/D a C/D. Obvodové 

konstrukce budov B a C orientované do nádvoří i vnější strany pater 1.NP-5.NP budou 

v této etapě také zachovány včetně povrchové úpravy (keramický obklad).  

Fasády budovy D jsou navrženy z lícových cihel. Součástí stavby jsou i přeložky 

inženýrských sítí a úpravy okolí. 

1. Etapa bude zahrnovat následující dílčí části: 

1a část: optické trasy, dieselagregát a přípravné práce  

• vybudování multikanálu podél budovy B a C – propojení mezi 

stávajícími kabelovými komorami KK4 a KK6 s vybudováním KK5. 

Provedení odbočky z KK7 do KK8 a ukončení kabelovou komorou KK8.  

Posun stávající kabelové komory KK2, provedení odbočky vedoucí až 

do stávající místnosti P01098 Prostory IT. Provedení trasy multikanálu 

podél budovy C – osazení kabelových komor KK1, KK10, KK11a KK12. 

Provedení odboček z kabelových komor KK10, KK11 a KK12 do budovy 

C. Provedení odbočky z kabelové komory KK12 k travnatému pásu a 

ukončení komorou KK13.   

• vybudování nového optického uzlu – místnost N01808 v 1.NP budovy C – 

odstranění stávajících příček pro rozšíření optického uzlu (spojení 

stávajících místností N01049 Předsíň a N01080 Prostory IT, vybudování 

nové příčky pro vytvoření sálu včetně vstupních dveří, demontáž 

stávajícího přetlaku kolidujícího s příčkou. Provedení prostupů z 1.PP pro 

vstup optických kabelů do místnosti optického uzlu (N01808). Demontáž 

stávající zdvojené podlahy a přeskládání dle nového umístění racků. 

Vybudování elektrických přípojek, kabelových roštů pro propojení Racků 

(předpokládaný počet cca. 14 ks). 

• provedení přeložky datových kabelů vedoucích podél fasád budovy B, 

C a D. Nejprve je nutné demontovat optické kabely vedoucí ulicí 

Kabátníkova a vstupující do budovy C. Jedná se o cca. 17 ks stávajících 

optických kabelů končících ve spodním sále ÚVT (místnost P01080 

Prostory IT). Tyto kabely je nutné demontovat až ke kabelové komoře 
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KK7 a následně zatáhnout tyto kabely do vybudovaných multikanálů 

včetně zakončení v nově vybudovaném optickém uzlu m.č. N01808 

Optický uzel v 1.NP. Zde budou zakončeny provařením na pigtaily ve 

stávajícím profilu v nově instalovaných skříních Rack. Ve většině případů 

však bude nutné prodloužení optických kabelů prostřednictvím nových 

optických spojek.  

• Provedení přeložky nadzemních optických kabelů vedoucích přes 

atrium. 

• Zřízení náhradního stanoviště pro mobilní operátory. 

• výkopové práce podél severní fasády budovy B, nový obvodový plášť 

na úrovni 1.PP včetně nových základových konstrukcí v rozsahu cca osy 

„J“ a rohem budovy A1, vybudování místností pro náhradní zdroj 

(P01407) a přiléhajících strojoven (P01406, P01408) v budově B včetně 

technologií, vybudování nového únikového východu ze schodiště 

v komunikačním uzlu A1/B (P01412), osazení nového náhradního zdroje 

do budovy B, přepojení zálohovaných prvků ze stávajícího náhradního 

zdroje umístěného v budově C na nový náhradní zdroj v budově B.  

• Přívod cesty A a B do prostoru poblíž budoucího technického zázemí 

datových sálů v budově C. 

1b část: 1.PP-1.NP C, celý krček C/D 

• výkopové práce podél jižní a východní fasády budovy C, nové 

základové konstrukce (mikropiloty, pásy), včetně ležaté kanalizace. 

• 1.PP budova C nový obvodový plášť. 

• 1.NP C/D dočasné chlazení a napájení horního sálu (budoucího 

optického uzlu), umístění chlazení přesunutého ze střechy budovy C na 

střechu nad stávajícími datovými sály stávající budovy D. 

• 1.PP C zrušení dieselagregátu a UPS ÚVT, druhé napájení RH0 z cesty B 

(nově instalovaný dieselagregát v budově B). 

•  1.PP C vybudování nových datových sálů a místnosti pro technologie 

v 1.PP budovy C včetně instalací v rámci projektu C4e (chlazení, 

napájení, optické trasy). Vybavení datasálů 2 a 3 (racky, atd.) nebude 

v této etapě prováděno, bude součástí dalších etap. 

• provedení přeložek optických a metalických kabelů vedoucích přes 

1.NP budovy B a D do stávajícího datového sálu budovy C – napojení 

do nových datových sálů v 1.PP budovy C. Provedení přeložky 

optického kabelu společnosti Faster CZ vedoucího přes 1.PP budovy A a 
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C do stávajícího datového sálu budovy C – napojení do nově vzniklé 

místnosti datových sálů v 1.PP budovy C. 

• v rámci této etapy budou z prostoru datových sálů vymístěny veškeré 

instalace – ZTI, UT, SLBP, SIL. Budova C zůstane po dobu provádění 

stavebních úprav provozuschopná, pouze v období max. 3 měsíce 

budou patra 1.NP-5.NP neobyvatelná – budou provedeny přeložky 

strukturované kabeláže 1.NP-3.NP mimo krček C/D a přeložky napájení 

1.NP-5.NP mimo krček C/D. 

• 1.NP budovy C – úprava vnitřní dispozice (zůstávají zachovány stávající 

obvodové konstrukce), vybourání části vnitřní dispozice. Na přechodnou 

dobu budou v tomto patře vytvořeny místnosti čtyř učeben, dvou 

kanceláří, chodba a archiv. Bude provedena nová zdvojená podlaha 

v úrovni stávající podlahy, odklonění tras TZB z prostoru nad datovými 

sály v 1.PP, hydroizolace stropní desky 1.NP (pojistná hydroizolace pro 

další stavební úpravy budovy C z důvodu ochrany 1.PP budovy C – 

datových sálů). 

• stěhování stávajícího horního sálu 1.NP a telefonní ústředny do nově 

vytvořených prostor v 1.PP budovy C. 

• stavební úpravy nadzemních podlaží spojovacího krčku budovy C/D – 

vybudování hygienických zázemí, silnoproudých a slaboproudých 

rozvoden, výtahů, jednotlivých místností apod. včetně veškerých 

instalací (příprava i pro zatím nerekonstruovanou část budovy C). Po 

dobu výstavby nutno zajistit provozuschopnost nerekonstruovaných 

prostor budovy C (mimo vybraných cca.3 měsíců). V 2.NP nebude 

v této etapě budováno hygienické zázemí pro budoucí menzu ani další 

prostory určené pro provoz menzy. Pro přechodné období zde budou 

vybudovány dvě kanceláře, technická místnost, úklidová místnost a 

archiv. 

• Společně se stavebními úpravami spojovacího krčku C/D bude 

provedena rekonstrukce celé střechy budovy C (potřebný přesun 

technologií na střechu budovy A, demontáž a zpětná montáž 

vybraných částí technologií dle potřeby) - provedení přeložky anténních 

stožárů společnosti Vodafone, odstranění střešní nástavby vedle 

místnosti dojezdu výtahu, odstranění sloupu v 5.NP (zasedací místnost), 

provedení nového schodiště, přístavby technologické místnosti, 

provedení nového střešního pláště včetně atik, zpětné osazení 

anténních stožárů a technologie společnosti Vodafone do 

technologické místnosti. 
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1c část: demolice a stavba budovy D, krček B/D, střecha B,C, garáž, vnější parking 

• demoliční práce budovy D. 

• výkopové práce podél severní a východní fasády budovy B, nové 

základové konstrukce (mikropiloty, pásy), včetně ležaté kanalizace. 

• stavební úpravy 1.PP budovy B včetně zbývajících částí nového 

obvodového pláště dle výkresové dokumentace. 

• budova B zůstane po dobu provádění stavebních úprav spojovacího 

krčku B/D provozuschopná, pouze v období cca. 3 měsíce budou patra 

1.NP-5.NP neobyvatelná - provedení přeložek strukturované kabeláže 

budovy B a přeložek napájení budovy B.  

• stavební úpravy nadzemních podlaží spojovacího krčku budovy B/D – 

vybudování hygienických zázemí, silnoproudých a slaboproudých 

rozvoden, výtahů, jednotlivých místností apod. včetně veškerých 

instalací (příprava i pro zatím nerekonstruovanou část budovy B). Po 

dobu výstavby nutno zajistit provozuschopnost nerekonstruovaných 

prostor budovy B (mimo vybraných cca.3 měsíců). 

• založení a výstavba podzemního parkoviště a výstavba budovy D (výška 

cca 22m, nosná konstrukce objektu je železobetonová). V rámci 

založení parkoviště budou provedeny i základové konstrukce pro 

navržený atriový koridor, stavební úpravy v atriu – rampy (přístup do 1.NP 

budovy D). Ochoz se schody podél budov B a C, dřevěné schodiště a 

pavlače 2.NP podél budov B a C nebude v této 1. etapě budován.  

• rekonstrukce střešního pláště budovy B (dočasné odpojení vybraných 

technologií, jejich demontáž), provedení přeložky anténních stožárů a 

technologie společnosti O2, vybudování nového schodiště na střechu 

budovy B, provedení nového střešního pláště včetně atik, zpětná 

montáž a zprovoznění technologií, osazení anténních stožárů 

s technologiemi společnosti O2 do technologické místnosti. 

• provedení dočasného zastřešení části atria (atriový koridor) – podél 

budovy D bude koridor vybudován na výšku dvou podlaží - spojení 

s budovou B a C, přístup do 2.NP budovy D. Podél budovy D bude 

vybudován dvoupodlažní koridor v nezbytně nutném rozsahu tak, aby 

bylo umožněno spojení budovy C a B s budovou D. Koridor bude 

proveden včetně potřebných instalací (elektro, vytápění, ZTI apod.). 

• Provedení stavebních úprav atria – napojení nových nášlapných vrstev 

na stávající terasu. V části budoucího ochozu u budovy B a C budou 
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provedeny dočasné nášlapné vrstvy – betonová dlažba na terčích (v 

dalších etapách vybudování ochozu a koridoru podél budou B a C 

včetně finálních nášlapných vrstev). Na rampách bude provedena 

konečná skladba s kamennou dlažbou. 

• všechny okenní otvory stávajících objektů umístěné v blízkosti nebo 

v zastřešeném koridoru (částečné zastřešení atria) budou opatřeny 

požárními roletami nebo jiným požárním opatřením s požární odolností 

dle požárně bezpečnostního řešení, případně mohou být zazděny. 

• osazení odlučovače lehkých kapalin a sorpčních vpustí na již 

provedené kanalizaci. 

• úprava okolí podél severní, jižní a východní fasády budovy B,C a D, 

úprava parkovacích ploch podél budov B a C, vytvoření parkovacích 

ploch u budovy D. 

Stavební práce budou probíhat směrem od východu (obslužná komunikace) a 

to převážně z plochy nádvoří. Většina stavební mechanizace bude v prostoru 

nádvoří, aby se co nejvíce uchránil od hluku obytný objekt Sfinx. 

Časový průběh a případný souběh jednotlivých částí 1. etapy bude podřízen 

požadavkům a možnostem investora v době výběrového řízení na dodávku stavby a 

bude přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka. 

a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

V tomto projektu je řešeno stavební a dispozičního řešení 1.etapy výstavby. 

Východiskem pro zpracování projektu jsou požadavky vyhlášky stavebního zákona 

č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění a požadavky investora. 

Řešené území se nachází v zastavěné městské struktuře, v centrální zóně města, 

severně od historického jádra, ve správním území městské části Brno - Královo Pole v 

katastrálním území Ponava a je vymezeno ze západu ulicí Botanickou, z jihu ulicí 

Hrnčířskou, z východu slepou ulicí Bayerovou a ze severu ulicí Kabátníkovou. Centrum 

vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT) je umístěné ve stávajícím areálu 

Fakulty informatiky (FI) a Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) Masarykovy univerzity.  

Stávající budovy fakulty a ústavu vytvářejí uzavřený areál s nádvořím. Areál zaujímá 

plochu uličního bloku v intenzivně zastavěném území, užívaném městskými funkcemi - 

převážně rezidencí a občanskou vybaveností. V současné době je areál rozdělený na 

budovy A1, A2, B, C a D. Budovy A1, A2 a části budov B a C byly již přestavěny, 

případně zrekonstruovány v předchozí etapě. Tyto stavební práce byly zkolaudovány 

kolaudačními souhlasy č.j. 2572/14/2300/227/To ze dne 25.2.2014 a č.j. 
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4358/14/2300/387/To ze dne 31.3.2014. V této etapě se jedná o stavební úpravy budov 

B, C a D. 

Areál není oplocen. Hlavní vstup do objektu je orientován z ulice Botanické 

v budově A1. Z ulice Hrnčířské je vstup do objektu A2 a vjezd do podzemní garáže. 

Vjezd pro dopravní obsluhu a zásobování je situován z obslužné komunikace Bayerovy 

podél východní hranice areálu do budovy D. Další provozní vstupy se nacházejí na 

severní straně. 

Celý rozsah stavebních úprav 1. etapy zahrnuje částečnou rekonstrukci budov B a 

C a novostavbu budovy D (po demolici původní budovy D). Dvě pětipatrová křídla 

rovnoběžná s ulicí Hrnčířskou (budova B a C) budou ponechána a v této 1. etapě 

proběhne jejich částečná rekonstrukce. Dvoupatrové východní křídlo (budova D) 

bude zcela odstraněno a nahrazeno novou podsklepenou budovou s pěti 

nadzemními podlažími. V prostoru dvorany bude v této 1. etapě proveden pouze 

dočasný zastřešený koridor podél budovy D (zajištění vstupu do objektu D a propojení 

s objekty B a C). Pod celou plochou nádvoří bude umístěno podzemní parkoviště, 

které bude navazovat na část parkoviště provedenou v předchozí etapě. Součástí 

stavby jsou i přeložky inženýrských sítí a úpravy okolí. 

Stavebními úpravami a výstavbou v areálu Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní 

techniky Masarykovy univerzity na Botanické ulici č. 38 vznikne vědeckopedagogické 

a vědeckovýzkumné pracoviště evropské úrovně. 

Zatímco vnější vazby tohoto areálu, jako např. dopravní a inženýrská infrastruktura, 

zůstanou nezměněny, vlastní universitní budova vniklá na počátku 80. let minulého 

století pro jiné funkční využití (výzkumný ústav) bude zachována v půdorysné formě 

čtyřúhelníku, takřka čtverce s vnitřním nádvořím, avšak stavebně ponechány zůstanou 

jenom obě dnešní vyšší, pětipatrová křídla rovnoběžná s ulicí Hrnčířskou. Nižší 

dvoupatrové východní křídlo (objekt D) bude přestavěno ve stávajícím objemu a 

zvýšeno o dvě ustoupená a třetí zúžené podlaží. Čelní křídlo do ulice Botanická bylo již 

odstraněno a nahrazeno novou čtyřpatrovou částí se šestipatrovým rizalitem na 

jihozápadním nároží objektu, který tak vytváří akcent křižovatky Botanická a Hrnčířská. 

Upraven byl také veřejný předprostor stavby, od křižovatky odcloněný veřejný park, 

před hlavním vstupem do budovy. Prostor dvorany mezi budovami bude zastřešen 

v úrovni nad 2.NP proskleným atriovým koridorem. Tak bude vytvořeno komunikační a 

pobytové jádro universitního a vědeckého komplexu.  

Pod celou plochou vymezenou vnějšími hranami stavby bude umístěno podzemní 

parkoviště. Jeho řešení využívá svažitosti pozemku východním směrem, resp. 

existujícího výškového rozdílu nivelety nádvoří a vstupního předpolí z ulice Botanická, 

který činí jedno podlaží. Parkoviště, které je již pod částí nádvoří vytvořeno v předchozí 

etapě výstavby, bude doplněno až k objektu D.  
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Funkční využití upraveného areálu je téměř shodné se stávajícím. V objektech B, C i 

D jsou umístěny učebny, laboratoře a kanceláře. V 1.PP se nachází technické zázemí 

stavby. Pro horizontální komunikaci mezi posluchárnami, učebnami a menzou v 2.NP u 

obou rovnoběžných křídel budou sloužit pavlače podél jejich vnitřních fasád (budovy 

B, C a D). V této 1. etapě nebude rekonstruována část podlaží 1.NP-5.NP budov B a C 

a nebudou prováděny dřevěné pavlače a schodiště podél budov B a C – zůstává 

zachován stávající obvodový plášť budov B a C v rozsahu 1.NP-5.NP dle výkresové 

části.  Ve středu nezastřešeného atria směrem k objektu D bude vybudováno 

prostorné pobytové schodiště. Nové atrium se tak stane živým komunikačním i 

pobytovým prostorem s bohatou možností sociálních kontaktů uživatel areálu. 

Nosná konstrukce budovy B a C zůstává stávající – ocelové nosné sloupy s 

železobetonovými stropními deskami. Konstrukce nového objektu D je 

železobetonová. 

Stávající fasádu, kvůli extravagantní plastičnosti jejich architektonických a 

konstrukčních článků není možné řešit kontaktním zateplením, proto je zde navrženo 

nahrazení obvodových konstrukcí. Ty budou vystavěny na koncích stropních desek 

tak, aby byla vytvořena fasáda v rovině. Fasády budov B a C z vnějších stran budou 

na úrovni 1.PP a 1.NP opatřeny obkladem z lícových cihel, které jsou již použity na 

fasádě nového objektu A. V této 1. etapě budou nové fasády provedeny pouze 

v úrovni 1.PP. Od 2. do 5.NP bude proveden nový obvodový plášť ze sloupkopříčkové 

fasády se skleněnými výplněmi, které budou, mimo otvíravé části, tvořeny 

neprůhledným sklem v bílé barvě. V této 1. etapě bude prosklená fasáda provedena 

pouze v částech spojovacích krčků objektu B/D a C/D. Obvodové konstrukce budov 

B a C orientované do nádvoří i vnější strany pater 1.NP-5.NP budou v této etapě také 

zachovány včetně povrchové úpravy (keramický obklad). 

Fasády budovy D budou z lícových cihel.  

Kombinací použitých materiálů na fasádách vznikne barevný kontrast mezi 

tmavými rovnoběžnými objekty A a D s cihelným obkladem a světlými rovnoběžnými 

objekty B a C s prosklenou fasádou (v této 1. etapě bude realizována pouze část 

prosklené fasády v rozsahu spojovacích krčků B/D a C/D). 

Zvláštní důraz návrh klade na ekologii a udržitelný provoz objektu. Vhodnou 

orientaci různých funkčních ploch stavby ke světovým stranám, hmotný plášť a 

optimalizaci velikosti okenních otvorů návrh využívá ke snížení energetické zátěže. 

Tomu výrazně přispívá i vytvoření zastřešeného atriového koridoru a nového obvodové 

pláště stávajících křídel B a C (v této 1. etapě je navrženo dočasné částečné 

zastřešení – koridor podél budovy D a prosklená fasáda pouze na části objektu B a C).  
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Energetickou bilanci objektu optimalizuje i chlazení betonového jádra v běžných 

výukových a kancelářských podlažích a centrální strojovny tepla a chladu. 

 Dispoziční řešení stavby: 

SO 7030 Objekt B 

Vstup do objektu je zajištěn v úrovni 1.NP z prostoru dlážděné plochy atria přes 

navazující rampu a vstupní dveře umístěné ve stávajícím obvodovém plášti. Další 

vstup tvoří stávající schodiště z podzemního patra garáží, které je zároveň součástí 

chráněné únikové cesty. Tato cesta ústí na terén v úrovni 1.PP. 

Pod objektem je podzemní podlaží. Vnější obvodová stěna je nahrazena novou 

obvodovou stěnou, která bude vysunuta směrem ven zhruba o 1,1 m, na úroveň 

vykonzolované stropní desky 1.NP. V tomto podlaží je umístěna místnost s diesel 

agregáty, místnost pro výuku na CNS stroji a 3D tiskárně, archiv, sklady, zázemí 

zaměstnanců s denní místností – místnosti přístupné ze spojovací chodby. Další dílny, 

zázemí zaměstnanců s denní místností jsou přístupné ze spojovací chodby. Místnost 

PZTS, ACS, CCTV a místnost CBS, EPS, ERO jsou přístupné ze spojovací chodby. Hlavní 

rozvodna silnoproudu B-D, výtah a patrová rozvodna SLB - tyto prostory jsou přístupné 

z chodby, která je součástí chráněné únikové cesty s dvouramenným 

železobetonovým a v 1.PP jednoramenným vyrovnávacím schodištěm a vyústěním na 

terén. Vjezd do podzemního patra garáží je z ulice Hrnčířské stávající krátkou přímou 

rampou, opatřenou na straně vjezdu/výjezdu závorami pro kontrolovaný přístup. Vjezd 

je uzavřený roletovou mříží. Pro zásobování je navržen vjezd z východní strany objektu 

D v úrovni terénu, zastřešeným parkovištěm. Vjezd je uzavřený roletovými vraty, v horní 

polovině s mříží. Ze suterénu jsou dále přístupné místnosti, situované v severní části při 

objektu A1. 

V 1.NP je zachována část stávajícího dispozičního řešení – strojovna, seminární 

místnost, chodba, bufet a PC hala. V rekonstruované části (spojovací krček B/D) se 

nově nachází komunikační uzel B/D, ve kterém jsou spolu se schodištěm a výtahem 

umístěny sklady, patrová rozvodna SLB, patrová rozvodna SIL a hygienické zázemí 

s úklidovou místností. 

Ve 2.NP je zachována část stávajícího dispozičního řešení – laboratoř, kancelář 

akademiků, 2×laboratoř, posluchárna, kancelář, chodby a sklad. V rekonstruované 

části 2.NP se nově nachází komunikační uzel B/D, ve kterém jsou spolu se schodištěm 

a výtahem umístěny sklady, patrová rozvodna SLB, patrová rozvodna SIL a hygienické 

zázemí s úklidovou místností. 

V patrech 3.NP a 5.NP, kde je zachována část stávající dispozice jsou umístěny 

převážně kanceláře s kuchyňkami se středovou komunikační chodbou, která 

navazuje na rekonstruovanou část budovy (spojovací krček B/D) se schodištěm, které 
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je součástí rohového komunikačního uzlu mezi objekty B a D. V těchto uzlech jsou 

umístěny, spolu se schodištěm a výtahem, patrové rozvodny SLB, patrové rozvodny SIL, 

sklady a hygienické zázemí s úklidovými místnostmi. V 5.NP tohoto uzlu se nachází 

serverovna. 

Ve 4.NP, kde je zachována část stávající dispozice jsou umístěny převážně 

kanceláře akademiků, kuchyňka a denní místnost se středovou komunikační 

chodbou, která navazuje na schodiště, které je součástí rohového komunikačního uzlu 

mezi objekty B a D (rekonstruovaná část). V tomto uzlu je umístěna, spolu se 

schodištěm a výtahem, patrová rozvodna SLB, patrová rozvodna SIL, zasedací 

místnost a hygienické zázemí s úklidovou místností. 

Na obou koncích budovy jsou stávající železobetonová schodiště, která jsou 

součástí chráněných únikových cest. V průběhu rekonstrukce spojovacího krčku B/D 

bude část kanceláří situovaných blíže rekonstruované části z důvodu absence 

druhého únikového schodiště bez obsazení (délka únikové trasy max. 25m). 

SO 7040 Objekt C 

Vstup do objektu je zajištěn v úrovni 1.NP z prostoru dlážděné plochy atria přes 

navazující rampu a vstupní dveře umístěné ve stávajícím obvodovém plášti. Další 

vstup tvoří stávající schodiště z podzemního patra garáží, které je zároveň součástí 

chráněné únikové cesty. Tato cesta ústí na terén v úrovni 1.PP.  

Pod objektem je podzemní podlaží. Vnější obvodová stěna je nahrazena novou 

obvodovou stěnou, která bude vysunuta směrem ven zhruba o 1,1 m, na úroveň 

vykonzolované stropní desky 1.NP.  V tomto podlaží stávající budovy C je umístěna 

strojovna chlazení (rozšíření stávající strojovny), sklady, prostory datových sálů a jejich 

technologie (dle projektu C4e) včetně telefonní ústředny, strojovna GHZ, technické 

místnosti CBS, EPS, patrová rozvodna SLB, hlavní rozvodna SIL C, sklad a místnost 

s odpady, přístupná přímo z prostorů garáží.  Prostor IT je přístupný z prostoru chodby, 

která je součástí chráněné únikové cesty s železobetonovým schodištěm a vyústěním 

na terén. Vjezd do podzemního patra garáží je z ulice Hrnčířské krátkou přímou 

rampou, opatřenou na straně vjezdu/výjezdu závorami pro kontrolovaný přístup. Vjezd 

je uzavřený roletovou mříží. Pro zásobování je navržen vstup z východní strany objektu 

D, napojený na účelovou komunikaci Bayerovou. Vjezd je uzavřený roletovými vraty, 

ve spodní části s plnou výplní, v horní s mříží (provozní provětrávání garáží). Za 

schodišťovým prostorem se nachází šachta s výtahem, který slouží pro zásobování 

menzy ve 2.NP a je přístupný z venkovního prostoru z jižní fasády. Dále je zde situována 

místnost manipulace a obaly (prostory menzy). V této 1. etapě bude vybudována 

pouze výtahová šachta (umístění výtahového stroje bude realizováno v další etapě 

společně s rekonstrukcí zbývající částí budovy C v 2.NP - vybudování menzy). 
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V 1.NP jsou pro přechodné období navrženy 4 učebny, 2 kanceláře, archiv a 

chodba (v další etapě je v tomto prostoru navrženo studijní oddělení s kancelářemi a 

dvě posluchárny).  V rekonstruované části objektu v komunikačním uzlu C/D jsou spolu 

se schodištěm a výtahem umístěny archiv, kancelář, patrová rozvodna SLB, patrová 

rozvodna SIL, optický uzel a hygienické zázemí s úklidovou místností. 

Ve 2.NP-5.NP je zachována část stávající dispozice – kanceláře, kanceláře 

akademiků, zasedací místnosti, kuchyňky se středovou komunikační chodbou, která 

navazuje na schodiště, mkteré je součástí rohového komunikačního uzlu mezi objekty 

C a D. V těchto uzlech jsou umístěny, spolu se schodištěm a výtahem, patrové 

rozvodny SLB, patrové rozvodny SIL, hygienické zázemí včetně úklidových místností, 

kanceláře, archívy a v 5.NP velká zasedací místnost. V 2.NP jsou v tomto uzlu pro 

přechodné období umístěny 2 kanceláře, archiv a technické zázemí (hygienické 

zázemí pro menzu bude budováno až v následující etapě).  

Ve východní části budovy je stávající železobetonové schodiště, které je součástí 

chráněné únikové cesty. V průběhu rekonstrukce spojovacího krčku C/D bude část 

kanceláří situovaných blíže rekonstruované části z důvodu absence druhého 

únikového schodiště bez obsazení (délka únikové trasy max. 25m). 

SO 7050 Objekt D 

V části podzemního podlaží budovy D jsou umístěny dílna, dílna elektro a dílna 

zámečnická přístupné z budovy B z chodby – chráněné únikové cesty ústící ne terén 

před budovou B. Místnost PZTS, ACS, CCTV a místnost CBS, EPS, ERO je přístupná přes 

chodbu přímo z prostoru garáží. 

V 1.NP se nachází dvě auly a dvě posluchárny, přístupné z vnitřního atria, dále 

zázemí poslucháren, výtah, hygienické zázemí pro veřejnost včetně úklidové místnosti. 

Patro je přístupné také výtahem přisazeným ke stěně auly. Výtah slouží také pro 

přístup osob se sníženou schopností pohybu. 

Ve 2.NP se nachází dvě posluchárny a PC učebna. Přístup do poslucháren je veden 

jednak po dřevěných schodištích z vnitřního atria (z 1.NP) a pavlači, na kterou 

navazují komunikační chodby z uzlu B/D a C/D. Dále je možné využít k přístupu atriové 

pobytové schodiště. Pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace slouží 

výtah, přiléhající k aule. Dále je řešeno zázemí poslucháren, hygienické zázemí pro 

veřejnost včetně úklidové místnosti. Úniková cesta z obou aul je zajištěna na úroveň 

terénu únikovým schodištěm z ocelových pororoštů na nosné konstrukci, směrem na 

ulici Bayerovu. Únik osob se sníženou schopností pohybu je směrován k evakuačnímu 

výtahu umístěnému v uzlu B/D. 

Do následujících pater (3.NP až 5.NP) jsou umístěné převážně kanceláře, PC 

laboratoře a do 5.NP děkanát s místností lobby. V patrech jsou umístěny také místnosti 
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kuchyněk a kopírek. Veškeré tyto prostory jsou přístupné ze středové komunikační 

chodby. 

Kanceláře ve 3.NP a 5.NP (děkanát) situované k východní fasádě mají z místností 

přístupnou terasu. 

Hygienické zázemí budovy D je společné s navazujícími částmi objektů C a B. Je 

půdorysně situováno do míst průchodů mezi objekty D-C a D-B. 

SO 7060 Zastřešení dvora – parkoviště P1, atrium 

Na úrovni -3,45m bude vybudováno kryté parkoviště s železobetonovou stropní 

deskou nesenou železobetonovými stěnami a sloupy. 

V 1. etapě bude provedeno dočasné zastřešení (atriový koridor podél budovy D). 

Vznikne tak spojení mezi budovami B, C a D v 2.NP. Toto zastřešení bude pouze 

dočasné, včetně vybudování dvou částí pavlače (spojení budovy B a C s budovou 

D). V 1.NP bude zajištěn přístup do budovy D přes otevřené atrium po rampách do 

dočasného koridoru podél budovy D.  Spojení s budovou A bude stávajícími vnitřními 

chodbami. Nezastřešené atrium s pobytovým schodištěm, které vzniká mezi 

dočasným zastřešeným koridorem a budovou A se rozkládá na ploše cca. 42×35m. 

Pod stropní deskou v úrovni 1.NP vznikne zastřešené parkoviště pro zajištění 

dostatečné kapacity parkovacích míst. 

Základním modulovým prvkem je pole o rozměru 8,100 x 8,340 m, které je v 

podélném směru (ve směru 8,1m) uplatněno třikrát a v příčném směru čtyřikrát, 

přičemž v podélném směru je při západní dilataci osnova doplněna modulem 7,400 m 

a v příčném směru při dilataci ke stávajícímu průčelí budovy C modulem 8,325m ve 

vnitřním poli, resp. 2,095 m při dilataci (v těchto řadách jsou v nadzemních podlažích 

umístěny sloupy vynášející konstrukci přisazené a nově přistavěné komunikační 

pavlače se schodišti).   

Vnitřní odpočinkové stupně pro neformální akce či posezení budou provedeny jako 

stupňovitá železobetonová konstrukce při dvorním průčelí budovy D a budou 

vynášeny stropní deskou nad podzemními garážemi. 

b) bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby je řešeno dodržením vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V objektu jsou navrženy záchodové kabiny s upravenými rozměry pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato WC budou vybavena speciálně 

určenou záchodovou mísou, umyvadlem, madly po stranách záchodové mísy a u 

umývadla, zrcadlem, háčkem na oděvy a odpadkovým košem. Dveře budou 

opatřeny zevnitř vodorovným madlem ve výšce 900 mm. Zámek bude odjistitelný 
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z vnější strany. Kabina bude vybavena ovladači signalizačního systému nouzového 

volání. Společné ZTP kabiny a WC kabiny určené pro ženy budou navíc vybaveny 

ruční sprchou – budou zahrnuty do počtu hygienických kabin pro ženy. 

Hlavní vstup do objektu je v úrovni 1.NP řešen dvoukřídlovými otevíravými dveřmi 

s průchozí šířkou hlavního křídla 900mm. 

Dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem a spolu s ostatními prosklenými 

plochami budou opatřeny signálními pásy ve stanovených výškách dle vyhlášky 

č.398/2009 Sb. 

Prosklené plochy budou opatřeny umělou vodicí linií dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 

Bezbariérový přístup k objektu je zajištěn ze zpevněných komunikačních ploch před 

objektem. 

c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Stavba byla povolena Certifikátem stavby autorizovaného inspektora vydaným 

pod č.j.AI/OS001/201005 dne 27.05.2010. Budovy A1, A2 a části budov B a C byly již 

přestavěny, případně zrekonstruovány v předchozí etapě. Tyto stavební práce byly 

zkolaudovány kolaudačními souhlasy č.j. 2572/14/2300/227/To ze dne 25.2.2014 a č.j. 

4358/14/2300/387/To ze dne 31.3.2014. 

Stavebních úpravy se týkají části stávajících budov B a C a novostavby budovy D. 

Před zahájením stavby i před zahájením přeložek přípojek musí být polohově a 

výškově vyznačeny všechny podzemní inženýrské sítě. Odkryté podzemní vedení 

bude chráněno proti poškození.  

Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 

stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených 

zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební 

materiál, nebo pouze za předpokladu dostatečné ochrany sítě (např. krytí 

položenými silničními panely-po dohodě se správcem sítě).  

Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště dané stavební fáze, plné po celé 

výšce, do výšky minimálně 1,8 m dle situace POV; aby byla zajištěna ochrana stavby, 

zařízení a osob. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. 

Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení např. v době záborů veřejných prostranství 

budou zřetelně označeny a částečně ohrazeny mobilním nebo dočasným 

ohrazením; aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Dále se budou podle 

potřeby umisťovat mobilní zátarasy 

Stávající stav – objekt B a C 
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Založení objektů je na pilotách a základových pasech. Nosný systém objektu B a C 

je tvořen ocelovými sloupy Ø273 mm vynášející ŽB desky zvedaných stropů s 

ocelovými hlavicemi v tloušťce stropních desek 250 mm s konzolami do ulic i do 

dvora. Ocelové sloupy jsou z požárních důvodů obezděny děrovanými cihlami 

metrického formátu - CDm, tak že celková tloušťka sloupů i s obezdívkami je 

cca.560x560 mm s výjimkou sloupů situovaných v obvodovém suterénním zdivu tl. 

450 mm, kde jsou sloupy obezděny plnými cihlami CPL – P100. Obvodové zdivo 1.PP 

je vyzděno z plných cihel, obvodové zdivo 1.PP ze strany dvorní je nad terénem a je 

provedeno z děrovaných cihel CDKL tl.300mm. Obvodový plášť je z keramických 

panelů tl.250mm. Stropní konstrukci tvoří železobetonové desky tl.250mm s ocelovými 

hlavicemi. Konstrukci podlahy v 1.PP tvoří nosné železobetonové panely uložené na 

ŽB roštu, který je nesen pilotami. V krajních polích je konstrukce podlahy položena na 

upravené štěrkopísky. Zastropení prostoru schodišť je provedeno ŽB prefabrikáty. 

Zastropení strojoven výtahů je provedeno pomocí VSŽ Košických plechů. Schodiště je 

dvouramenné, železobetonové prefabrikované s patrovými a mezipatrovými 

železobetonovými podestami. Střecha je plochá, vyspádovaná ke středovým 

střešním vpustím. Spádová vrstva a zároveň tepelná izolace je z perlitbetonu. 

Podlahy jsou dle účelu místností buď z PVC, zatěžovacích koberců nebo z keramické 

dlažby. V dílnách, skladech a garážích jsou provedeny podlahy z cementového 

potěru. Na schodištích je provedena mramorová dlažba. Výplně otvorů jsou 

z plastových profilů. 

c.1. bourací práce 

Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení staveniště 

V prostoru stavby objektu a na pozemcích investora budou vybourány v 

potřebném rozsahu existující zpevněné areálové komunikace, budou odstraněny 

drobné stavby ve dvoře areálu a budou provedeny přeložky inženýrských sítí z 

prostoru staveniště. 

Největší objem bouracích, respektive demoličních prací budou představovat 

asanace objektu D.  

Dále budou v objektu B a C probíhat bourací práce a demontážní práce vnitřních 

dělících a nosných konstrukcí, výplní otvorů, stropních prostupů a otvorů, odstranění 

zařízení a vybavení v rozsahu, který je podrobně zanesen ve výkresové dokumentaci 

architektonického a stavebního řešení objektů – bouracích prací příslušných pater 

budov B a C (součást projektové dokumentace pro změnu stavby před 

dokončením).  

Vzhledem k období, ve kterém byla stavba postavena, se můžou v rámci 

demoličních prací vyskytnout i výrobky obsahující azbest. Při prohlídce objektu 
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projektantem nebyly takové výrobky nalezeny. Pokud by byly v průběhu sanačních 

a přípravných prací takovéto materiály potvrzeny, musí se postupovat dle níže 

uvedených zásad, které jsou blíže popsány i v samostatné příloze dokumentace - 

projektu POV. 

Demontáž azbestového obložení vyžaduje přítomnost firmy, která je oprávněna v 

této oblasti podnikat. Před zahájením sanačních prací zpracuje vybraná firma 

technologický postup sanace, který musí podle §41 zákona č.258/2000Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, nahlásit příslušné hygienické stanici k posouzení nejméně 

30 dnů před zahájením prací. Ta schválí postup a určí podmínky sanace. Náležitosti 

tohoto ohlášení určuje §5 vyhlášky č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 

testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Při 

odstraňování materiálu obsahujícího azbest musí být pak dodržována opatření 

podle §21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., popisovaná v odst. 6 §21 citovaného 

předpisu, kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Dále 

je nutno při práci s azbestem realizovat opatření, uvedená v §19 citovaného nařízení. 

Samotné uložení odstraněného materiálu na skládku bude prováděno ve smyslu §35 

odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, zejména pak 

vyhláškou MŽP č.93/2016 Sb. a č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 

dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci 

půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby 

nedocházelo k jejich splavování. 

c.2. zemní práce 

Objekt B a C: 

V objektu B a C budou probíhat zemní práce v souvislosti se založením nových 

obvodových stěn.  Sejmutí ornice se nebude provádět, v místě stavby jsou stávající 

zpevněné plochy. Budou provedeny výkopy pro jednotlivé základové prahy a 

dojezdy výtahových šachet. Základové prahy i dojezdy výtahů budou založeny na 

mikropilotách.  

Objekt D, parkoviště P1: 

Po demolici objektu D budou probíhat zemní práce v souvislosti se založením 

novostavby objektu. Budou provedeny výkopy pro založení objektu – základová 

deska v kombinaci s novými vrtanými pilotami (částečně jsou použity i stávající 

piloty).   
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Hlavní výkopové práce budou probíhat strojně, dočištění profilu základových 

konstrukcí bude provedeno ručně. Doplňkové výkopy, přemístění a uložení zeminy 

v rámci staveniště, resp. dle nutnosti mimo staveniště jsou součástí stavebních prací, 

včetně dopravy a skládkovného. Veškeré výkopy musí být řádně označeny, 

osvětleny a zabezpečeny proti pádu osob nebo strojů. Staveniště bude při 

provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se 

musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto 

komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště 

budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na 

staveniště nepovolaných osob.  

Dále budou provedeny výkopy pro překládané trasy inženýrských sítí a terénní 

úpravy spojené s obnovou stávajících zpevněných ploch a komunikací. 

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena 

dočasným dopravním značením podle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky 

č. 294/2015 Sb. a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště. 

Po dobu výstavby budou při provádění zemních a stavebních prací realizační 

firmou učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení 

prašnosti při provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními 

materiály – např. kropení materiálu, mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů 

a pojezdových tras na staveništi i přilehlé komunikaci.   

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány 

se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí 

technického vybavení a odsouhlaseny investorem. 

Před provedením výkopů je nutné vytýčit, odkrýt, identifikovat a dále přeložit, 

ochránit nebo odborně přerušit veškeré kolizní vedení a inženýrské sítě. 

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu 

s elektronickým zpracováním. 

c.3. Zakládání  

Objekt B a C 

Založení nových obvodových stěn je navrženo na základových pasech a 

mikropilotách. Základová deska je tl. 200mm, podkladní betonová deska tl.100mm. 

Hydroizolace bude napojena na stávající hydroizolaci objektu. 

 Podrobnější řešení založení objektu bude popsáno v dalším stupni projektové 

dokumentace v samostatné části projektové dokumentace D.1.2. Stavebně 

konstrukční řešení.  

Objekt D, parkoviště P1 
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Nové objekty jsou založené na základové desce tl.400mm z železobetonu 

v interakci s vrtanými prvky hlubinného založení – pilotami vetknutými do podložních 

neogenních jílů. Svislé konstrukce podzemní části objektu jsou tvořeny 

železobetonovými stěnami. 

V prostoru zastřešení parkoviště je železobetonová základová deska nahrazena 

podlahou z drátkobetonu tloušťky 160mm. 

c.4. svislé a kompletní konstrukce 

Objekt B a C 

V této 1. etapě budou provedeny pouze nové obvodové konstrukce v 1.PP - 

konstrukce jsou tvořeny v 1.PP ŽB stěnou do výšky 950 mm, dále pak pórobetonovými 

tvárnicemi tl.300mm. V 1.NP bude nový obvodový plášť proveden pouze v části 

spojovacího krčku B/D a C/D a bude tvořen pórobetonovými tvárnicemi tl. 300 mm. 

Tyto stěny budou zatepleny minerální vatou a bude zde provedená kontaktní fasáda 

s cihelným obkladem, na východních stěnách s provětrávaným cihelným obkladem. 

Od 2. do 5.NP je obvodový plášť navržen jako sloupkopříčková fasáda se skleněnými 

výplněmi, které budou, mimo otvíravé části, tvořeny zatepleným panelem s 

neprůhledným sklem v bílé barvě. V této 1. etapě bude provedena pouze část 

prosklené fasády v rozsahu spojovacích krčků B/D a C/D. Dočasné uzavření objektu 

v místě napojení sloupkopříčkové fasády na stávající je navrženo sendvičovou stěnou 

s vloženou tepelnou izolací. V místech, kde budou na sloupkopříčkové fasádě 

osazena otopná tělesa bude v konstrukci fasády provedeno vyztužení. Z důvodu 

požadavku na odstranění stávajícího sloupu v 5.np Budovy C budou okolní sloupy 

v 1.pp a 3.np zesíleny. Zesílení se provede navařením ocelových příložek ke 

stávajícímu profilu. 

Jelikož bylo prvním Stavebně technickým průzkumem nalezeno zavodnění 

některých sloupů, bude proveden doplňkový STP, kdy budou provedeny sondy do 

všech sloupů. Dle výsledků tohoto STP, bude provedena sanace dotčených sloupů. 

Dozdívky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic v tloušťce dozdívané konstrukce. 

Nenosné svislé konstrukce, vyjma 1.PP, jsou provedeny ze sádrokartonových příček 

s dvojitým opláštěním se standardní nosnou konstrukcí a s vloženou izolací z minerální 

vlny na celou tloušťku dutiny. Ve vlhkých prostorách jsou SDK příčky z impregnovaných 

sádrokartonových desek. SDK konstrukce budou použity i pro opláštění a zakrytí 

rozvodů a prostorů šachet v předepsané požární odolnosti.  V 1.PP jsou dělící nenosné 

konstrukce navrženy z pórobetonových tvárnic tl. 100, 125, 150mm. 

Stávající zdivo výtahových šachet bude vybouráno a znovu vyzděno ve stejné 

pozici na stávající základ z vápenopískových tvárnic tl. 200 mm s vloženými 

železobetonovými věnci v rozsahu dle požadavku výtahu a v úrovních stropů. Šachta 



Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky 
Masarykovy univerzity 
E.01.TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 

21 

pro nový výtah v budově C pro zásobování menzy je navržená železobetonová 

tl.200mm. 

Do výtahových šachet budou instalovány nové výtahy trakční bez strojovny. 

V budově B výtah evakuační. Rozměry kabin všech výtahů musí umožňovat svými 

rozměry a vybavením přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V budově C bude instalován výtah pro zásobování menzy trakční bez strojovny až 

v další etapě. V této 1. etapě nebude do šachty instalován výtahový stroj, bude 

provedena pouze výtahová šachta. 

Budova D 

Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet s nosným 

obvodovým pláštěm doplněným vnitřními sloupy. Objekt je navržen jako příčný 

dvojtrakt. 

Svislé konstrukce podzemní části objektu jsou tvořeny železobetonovými stěnami. 

Nadzemní část je pak provedena jako železobetonový monolitický příčný dvojtrakt s 

vnitřními nosnými sloupy rozměru 450x450 mm a vnějším nosným obvodovým pláštěm 

tl. 250 mm, v 3.NP až 5.NP je nad středovými sloupy mezi osami 4 až 7 navržena 

podélná stěna z monolitického železobetonu tl. 250 mm. 

Nosný plášť obvodových sendvičových stěn je tvořen meziokenními 

železobetonovými pilířky šířky 980 (930) mm a pro zvýšení tuhosti pláště jsou pod okny 

provedeny železobetonové parapety výšky 900 mm (popřípadě 850) v tloušťce stěny 

tj. 250 mm, které tvoří vodorovné nosníky nad jednotlivými stropními deskami. Zbývající 

skladbu sendvičového opláštění tvoří minerální vata a provětrávaná fasáda, která je 

tvořena cihelným obkladem. 

Nenosné svislé konstrukce, vyjma 1.PP, jsou provedeny ze sádrokartonových příček 

s dvojitým opláštěním se standardní nosnou konstrukcí a s vloženou izolací z minerální 

vlny na celou tloušťku dutiny. Ve vlhkých prostorách jsou SDK příčky z 

impregnovaných sádrokartonových desek. SDK konstrukce budou použity i pro 

opláštění a zakrytí rozvodů a prostorů šachet v předepsané požární odolnosti. V 1.PP 

jsou nenosné svislé konstrukce navrženy z pórobetonových tvárnic tl.150mm. 

Výtahová šachta v blízkosti auly je železobetonová s tl. stěn 230 resp. 250mm. Do 

výtahové šachty bude instalován výtah trakční bez strojovny. Rozměry kabiny výtahu 

musí umožňovat svými rozměry a vybavením přepravu osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

Kryté parkoviště P1, atrium 
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Nosnou konstrukci podzemního parkoviště tvoří železobetonové sloupy, které 

budou dimenzovány na svislé zatížení a boční náraz osobními vozidly, pohybujícími 

se po parkovací ploše. Jejich průřez je čtvercový o rozměru 400×400mm.  

V této 1. etapě bude provedeno pouze dočasné zastřešení (atriový koridor podél 

budovy D). Nosná konstrukce dočasného zastřešení bude tvořena ocelovou 

(případně dřevěnou) konstrukcí, skleněnou střechou na typové hliníkové střešní 

konstrukci z profilů s přerušeným tepelným mostem. Tato konstrukce bude 

dimenzovaná na zatížení, které umožní omezený pohyb osob po skleněném plášti a 

bude dovybavena Permanentními záchytnými systémy (PZS). Jedná se o trvale 

instalované zařízení, které slouží k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách 

nebo nad volnou hloubkou (čištění střešního pláště). Tyto záchytné systémy budou 

instalovány i na vnitřním líci atriového koridoru pro údržbu konstrukce a čištění 

zasklení z interiéru. Zasklení je navržené bezpečnostním a dle PBŘ požárním zasklením 

se zvýšenou protisluneční ochranou. 

c.5. vodorovné konstrukce  

Budova B a C 

Stávající stropní konstrukci tvoří železobetonové desky zvedaných stropů 

s ocelovými hlavicemi v tloušťce desek 250mm. Tyto stropní konstrukce zůstanou 

zachovány. V místech členění budou doplněny. Změnou obvodového pláště, 

provedením prostupů a změnou využití dojde ke zvýšenému namáhání stávající 

stropní desky. Nevyhovující místa budou zesílena nalepením uhlíkových lamel, 

případně podchycena doplněnými sloupky. Lamely se budou lepit na očištěný 

povrch nosné stropní desky. Nevyhovující průřezy jsou obecně nad sloupy na horním 

líci a cca uprostřed polí na dolním líci stropní desky. Zesílení nad sloupy zahrnuje 

orientačně plochu cca 3x3 m. Další zesílení bude kolem větších prostupů, resp. kolem 

prostupů, kde dojde k významnému oslabení stropních desek. Pro technické 

instalace, prodloužení schodiště na střechu objektů a novou výtahovou šachtu 

budou provedeny nové prostupy a otvory ve stávající stropní konstrukci. Postup 

vybourání a zajištění stávající stropní konstrukce bude řešeno v části Stavebně 

konstrukční řešení. V Budově C bude odstraněn střední sloup v krajní ose v nejvyšším 

podlaží, to s sebou nese snesení části stropní konstrukce a vybudování nové. 

V Budově B je v 5. np umístěna serverovna s výrazně vyšším zatížením, než je únosnost 

stropní desky. Proto je také v nezbytně nutném rozsahu navrženo vybourání stropní 

konstrukce a vybudování nové. Obdobně bude řešena i stropní deska nad 

serverovnou, tj. střešní deska, kde je požadováno vybourání dvou velkých prostupů. 

Všechny nové stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické desky tl. 250 mm 

případně s hlavicemi. 
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Překlady nad otvory v nových zděných příčkách jsou navrženy systémové. 

Překlady a průvlaky nad nově budovanými otvory ve stávajících stěnách jsou 

navržené z ocelových válcovaných profilů. Dílčí profily budou vzájemně svařeny, 

popř. spojeny pomocí pásoviny. Prostor mezi profily bude probetonován. 

Ve všech patrech budou rekonstruovány podlahové konstrukce – v této 1. etapě 

se týká pouze vyznačených částí jednotlivých pater ve výkresové dokumentaci. 

Stávající podlahy budou odstraněny po nosnou konstrukci stropu a nahrazeny novou 

konstrukcí. Ve vybraných místnostech budou provedeny zdvojené podlahy. 

Budova D 

Železobetonové stropní desky mezi jednotlivými běžnými podlažími mají tloušťku 

275 mm s výjimkou stropu nad posledním podlažím, který je uvažován o tloušťce 250 

mm.  

Překlady nad otvory v nových zděných příčkách jsou navrženy systémové. 

Kryté parkoviště P1, atrium 

Stropní železobetonová deska, tvořící podlahu atria, je dimenzována na užitné 

zatížení ve dvoraně a rovněž i na vyšší plošnou hmotnost kamenné podlahy. 

Železobetonová deska je navržena v tl. 250 mm s roznášecími plochými hlavicemi 

nad sloupy o rozměru 2,8 x 2,8 m a výšce 240 mm.  

c.6. komunikace  

Budova B a C 

V budovách zůstávají zachována stávající betonová schodiště, která jsou součástí 

chráněných únikových cest. Nově budou schodiště prodloužena na střechu budovy. 

Obvodová stěna je navržená železobetonová tl.250mm, zateplená minerální vatou a 

omítnuta omítkou. Stropní konstrukce železobetonová stropní deska.  

Vnitřní komunikační pavlače v 2.NP jsou přistavěné ke dvornímu průčelí budov B a 

C. Pavlače budou tvořeny dřevěnou nosnou konstrukcí. Na pavlače jsou napojená 

nová schodiště ve dvoraně, která budou mít taktéž dřevěnou nosnou konstrukci. 

V této 1. etapě nebudou pavlače v 2.NP podél budovy B a C ani dřevěné schodiště 

z 1.NP na pavlač 2.NP realizovány. Bude provedena pouze dočasná pavlač mezi 

budovou B a D a C a D. Konstrukce dočasné pavlače bude s ocelovou nosnou 

konstrukcí (případně dřevěnou) s dřevěnou nášlapnou plochou. 

Schodiště budou opatřena zábradlím nebo nástěnnými madly dle ČSN 73 4130 a 

vyhlášky č.398/2009 Sb. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky a vyhlášky 

č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  
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V budově B a C jsou navrženy ve stávajících pozicích nové výtahy ve zděné 

šachtě. Rozměry kabiny výtahu musí umožňovat svými rozměry vybavením přepravu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V budově C je navržen nový výtah 

pro zásobování menzy v betonové šachtě.  

Budova D 

Pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace bude u auly 

v 1.NP a poslucháren v 2.NP vybudován výtah. Výtahová šachta bude 

železobetonová. Rozměry kabiny výtahu musí umožňovat svými rozměry a vybavením 

přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Atrium 

Vnitřní odpočinkové stupně pro neformální akce či posezení budou provedeny jako 

stupňovitá železobetonová konstrukce při dvorním průčelí budovy D a budou 

vynášeny stropní deskou nad podzemními garážemi. Pochůzí část schodiště bude mít 

nášlapnou vrstvu (stupnice i podstupnice) obloženou kamennou dlažbou, pobytová 

část bude opatřena dřevěnými sedáky do cca ½ šířky stupně. 

c.7. úpravy povrchů, podlahy, osazení 

Budova B a C 

Povrchová úprava fasád do ulice Hrnčířská a Kabátníkova v 1.PP a 1.NP je 

navržena  - kontaktní zateplovací systém (ETICS) s cihelným obkladem tmavé barvy. 

V této 1. etapě bude realizována nová fasáda v 1.PP a v 1.NP pouze v části 

spojovacích krčků B/D a C/D. Ostatní fasády objektů B a C v rozsahu 1.NP-5.NP 

zůstanou zachovány stávající – keramický obklad. 

Povrchová úprava vnitřních fasád do atria – kontaktní zateplovací systém (ETICS) 

s omítkou. Jako tepelná izolace bude použita minerální kamenná vlna s podélným 

vláknem, λλλλD=0,036 W/mK, tl.80mm. Barva omítky světlá, dle navrženého barevného 

řešení architektem. V této 1. etapě není prováděno – obvodové konstrukce 

stávajících budov zůstávají zachovány včetně stávajícího keramického obkladu. 

Od 2. do 5.NP bude proveden nový obvodový plášť do ulice Hrnčířská a 

Kabátníkova ze sloupkopříčkové fasády se skleněnými výplněmi, které budou, mimo 

otvíravé části, tvořeny neprůhledným sklem v bílé barvě. V této 1. etapě bude 

sloupkopříčková fasáda provedena pouze v půdorysném rozsahu spojovacích krčků 

B/D a C/D. Dočasné uzavření objektu v místě napojení sloupkopříčkové fasády na 

stávající je navrženo sendvičovou stěnou s vloženou tepelnou izolací. 

   Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 

2901-Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 

2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití 



Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky 
Masarykovy univerzity 
E.01.TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 

25 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem, dále v souladu s technologickým 

předpisem výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy jednotlivých 

materiálů a komponent. V souladu s touto normou bude kompletní fasádní systém 

dodán jedním certifikovaným výrobcem jako stavební výrobek. Montáž bude 

provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení 

od dodavatele systému. 

Vnitřní povrchové úpravy:  

Na zdivu z pórobetonových tvárnic bude provedena strojní jednovrstvá sádrová 

omítka s malbou. V technických místnostech dvouvrstvý uzavírací nátěr v bílé barvě. 

Na případné dozdívané konstrukce budou provedeny štukové sádrové omítky.  

Sádrokartonové příčky budou opatřeny barvou odolnou proti otěru. 

Místnosti hygienického zázemí a úklidové místnosti budou s keramickým obkladem 

do výšky podhledu. 

Vnitřní část betonové šachty výtahu bude opatřena bezprašným epoxidovým 

transparentním nátěrem na vodní bázi.  

Stropy hygienického zázemí budou opatřeny hladkým impregnovaným SDK 

podhledem. Chodby budou opatřeny akustickými minerálními kazetovými 

skládanými podhledy zavěšenými na systémové konstrukci v kombinaci s hladkým 

SDK podhledem. Rastr 600×1200mm nebo 600×1800mm. PC hala, posluchárny, PC 

učebny a PC laboratoře budou opatřeny akustickým minerálním podhledem 

lineárním v kombinaci s hladkým podhledem. Rastr 150×1200, 300×1200, 

600×1200mm. Technologické zázemí menzy bude s podhledem kazetovým, rastr 

600×600mm. Jídelna, salónek, zasedací místnost v 5.NP budovy C budou provedeny 

s podhledy ze zavěšených solitérních prvků 1200×1200mm, 1200×2400mm.  

V této 1.etapě budou provedeny pouze podhledy ve vyznačené části půdorysu. 

Posluchárny, laboratoře – akustické opatření stěn a stropů. Součástí projektové 

dokumentace je akustická studie výpočtu doby dozvuku – akustické zhodnocení 

navrženého opatření v posluchárnách a laboratořích. 

Nové a stávající stropní konstrukce bez podhledu budou opatřeny strojní 

jednovrstvou sádrovou omítkou a malbou. 

Místnosti strojoven VZT budou s akustickým opatřením stěn a stropů. 

Podlahy budou ve všech patrech rekonstruovány. Stávající podlahy budou 

odstraněny po nosnou konstrukci stropu nebo základovou desku a nahrazeny novou 

skladbou. Ve vybraných místnostech budou provedeny zdvojené podlahy. Nášlapná 

vrstva bude dle druhu jednotlivých místností tvořena: 
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- technické místnosti – epoxidová stěrka, povrchově impregnovaný beton 

hlazený, keramická dlažba 

- místnosti datových sálů a telefonní ústředny, rozvodny SLB – antistatické 

linoleum (vinyl) 

- místnosti patrových rozvoden SIL – epoxidová stěrka (1.PP), linoleum (vinyl) + 

dielektrický koberec 

- chodby, kuchyňky, kopírky – linoleum (vinyl) 

- kanceláře, zasedací místnosti, openspace – zátěžový koberec 

Budova D 

Fasádu sendvičového opláštění tvoří provětrávaná fasáda s cihelným obkladem 

tmavé barvy. Povrchová úprava vnitřní strany zábradlí na terasách (ŽB stěna 

s tepelnou izolací) - omítka. 

Vnitřní povrchové úpravy: 

Na zdivu z pórobetonových tvárnic bude provedena strojní jednovrstvá sádrová 

omítka s malbou. V technických místnostech dvouvrstvý uzavírací nátěr v bílé barvě. 

Sádrokartonové příčky budou opatřeny barvou odolnou proti otěru. 

Místnosti hygienického zázemí a úklidové místnosti budou s keramickým obkladem 

po podhled. 

Betonové konstrukce budou opatřeny sádrovou stěrkou a malbou. 

Vnitřní část betonové šachty výtahu bude opatřena bezprašným epoxidovým 

transparentním nátěrem na vodní bázi.  

Stropy hygienického zázemí budou opatřeny hladkým impregnovaným SDK 

podhledem. Chodby budou opatřeny akustickými minerálními kazetovými 

skládanými podhledy zavěšenými na systémové konstrukci v kombinaci s hladkým 

SDK podhledem. Rastr 600×1200mm nebo 600×1800mm. PC učebny a PC laboratoře 

v místnostech s chlazenými stropy budou opatřeny akustickými minerálními podhledy 

vertikálními 200×1200, 200×1800mm. Auly a posluchárny v 2.NP budou provedeny 

s podhledy ze zavěšených solitérních prvků 1200×1200mm. 

Posluchárny, auly a laboratoře – akustické opatření stěn a stropů. Součástí 

projektové dokumentace je akustická studie výpočtu doby dozvuku – akustické 

zhodnocení navrženého opatření v posluchárnách, aulách a laboratořích. 

Stropní konstrukce bez podhledu budou opatřeny strojní jednovrstvou sádrovou 

omítkou a malbou. 

Místnosti strojoven VZT budou s akustickým opatřením stěn a stropů. 
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Nášlapná vrstva bude dle druhu jednotlivých místností tvořena: 

- technické místnosti – epoxidová stěrka, povrchově impregnovaný beton 

hlazený, keramická dlažba 

- chodby, kuchyňky, kopírky – linoleum (vinyl) 

- kanceláře, zasedací místnosti, lobby – zátěžový koberec 

- venkovní terasy v 3.NP a 5.NP budou s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na 

terčích 

Parkoviště P1, atrium 

Stěny v podzemní garáži (1.PP)  - kontaktní zateplovací systém s omítkou.  

Betonové konstrukce z pohledového betonu (sloupy v podzemní garáži) budou 

opatřeny bezprašným epoxidovým transparentním nátěrem na vodní bázi.  

Stropní konstrukce v garáži bude ze spodní strany opatřena sendvičovými 

dřevocementovými deskami s minerální plstní. Desky budou kotvené do stropní 

konstrukce mechanicky talířovými hmoždinkami. 

Podlaha garáže bude tvořena drátkobetonovou deskou. 

Místnosti technického zázemí, sklady – epoxidová stěrka. 

Podlaha atriového koridoru bude z kamenné dlažby na betonové desce (včetně 

ochozu a ramp). V této 1. etapě bude místo kamenné dlažby provedena betonová 

dlažba na terčích, napojení na stávající terasu (atriový koridor ani vyrovnávací 

schody nebudou v této 1. etapě budovány). Venkovní nezastřešená část atria bude 

mít nášlapnou vrstvu z kamenné dlažby na vyrovnávacích terčích, odvodnění atria 

bude vnitřními vpustmi. V této 1. etapě bude místo kamenné dlažby provedena 

betonová podlaha na terčích. 

Přechody mezi rozdílnými nášlapnými vrstvami jsou řešeny přechodovými lištami 

z eloxovaného hliníku umístěnými na osu uzavřeného dveřního křídla. Dilatační spáry 

budou překryty dilatačními lištami. Osazení dilatačních lišt je nutné provádět dle 

technologických předpisů výrobce. 

U hlavních vstupů bude provedena vnitřní a venkovní čistící zóna. Vnitřní čistící 

zóna je navržena kobercová (položená na nášlapné vrstvě). Venkovní čistící zóna je 

ze samonosných rohoží - kombinace pryžových a textilních pásků. Základem rohože 

výšky 17mm jsou hliníkové profily šířky 27mm, které jsou spojeny lankem a odděleny 

pryžovými mezikroužky. Rohože jsou uložené v hliníkovém rámečku výšky 20mm.  

c.8. rourové vedení 

Rourové vedení se nevyskytuje. 
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c.9. ostatní konstrukce a práce - bourání 

Nevyskytují se. Demolice stávajícího objektu budovy D je řešena samostatnou 

projektovou dokumentací. 

c.10. izolace proti vodě a vlhkosti 

Z radonového průzkumu, který byl proveden, vyplývá nízký radonový index. 

Izolace podlahy parkoviště P1 z drátkobetonu bude provedena PE folií 

s přelepením spojů ukládanou na geotextilii. 

Hydroizolace bude u objektu B a C provedena po odstranění podlahy nově. 

Hydroizolace bude z asfaltových modifikovaných pásů napojených na stávající 

hydroizolaci. Pod hydroizolací je navržen hydroizolační asfaltový nátěr. 

Spodní stavba nového objektu D bude izolována hydroizolací z PEHD fólie 

s bentonitovou rohoží z tkané a netkané geotextilie s mezivrstvou vysoce 

hodnotného bentonitu. Fólie se položí na připravenou podkladní betonovou desku 

bez potřeby penetrace podkladu. Rohože se spojují přeložením jednotlivých pásů a 

prosypáním spoje bentonitovým práškem. Hydroizolace bude sloužit jako ochrana 

proti vodě a radonu. V místech, kde přes hydroizolaci prochází výztuž ze základů do 

nosných ŽB stěn a sloupů bude utěsnění provedeno pomocí krystalizačního nátěru, 

bentonitového granulátu a bentonitového lepivého tmelu. Hydroizolace bude 

v tomto místě kotvena mechanicky rozpěrnými hmoždinami k základové konstrukci. 

Bentonitové rohože jsou navrženy také na svislé ŽB podzemní stěny, ukončení 

hydroizolace bude cca.300m nad upraveným terénem. Hydroizolace bude pod 

úrovní terénu opatřena nopovou fólií s výškou nopu min.20mm, do hloubky po spodní 

úroveň základových konstrukcí. 

Stěny dojezdu výtahu do úrovně podlahy 1.PP a podlaha dojezdu výtahu budou 

opatřeny hydroizolační stěrkou.  

Izolace proti stékající a odstřikující vodě v prostorách vlhkého provozu (hygienické 

zařízení, sprchy) je navržena na stěnách a podlaze – hydroizolační nátěr na 

akrylátové bázi. 

Hydroizolace v provozech, kde jsou navrženy podlahové vpusti či prostupy je 

nutno provést s navázáním na příruby vpustí nebo příruby chrániček prostupujících 

trubních rozvodů a napojení vpusti musí být vodotěsné dle technologických předpisů 

výrobce. 

c.11. izolace střech 

Hydroizolace střešního pláště je navržená ze souvrství modifikovaných asfaltových 

pásů a z vrstvy pojistné hydroizolace a parozábrany z modifikovaného asfaltového 

pásu. 
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Izolace střešního pláště parkoviště je navržena ze souvrství modifikovaných 

asfaltových pásů a z vrstvy pojistné hydroizolace a parozábrany z modifikovaného 

asfaltového pásu. V místech, kde se izolace nachází pod skladbou vegetačních 

vrstev střechy je navržena izolace s deklarovanou odolností proti prorůstání kořínků. 

Izolace bude vytažena u atiky 300mm nad úroveň střešního pláště nebo celou atiku. 

Ploché střechy jsou navrženy s pojistnou hydroizolační a parotěsnou vrstvou – 

rychlotavitelný asfaltový SBS pást s oboustrannými therm pruhy na modifikovaném 

asfaltovém penetračním laku na bázi rozpouštědel. Přesahy, prostupy, kotvící body a 

napojení na ostatní konstrukce je nutno lepit a spojovat speciálními páskami. Tyto 

práce je nutno provádět se zvýšenou pečlivostí a nesmí být porušená její 

vzduchotěsná a parotěsná funkce. Při provádění parotěsné vrstvy je nutno 

dodržovat prováděcí předpisy výrobce systému. 

Hydroizolace střechy je tvořena dvěma vrstvami izolačních pásů, spodní pás je 

navržen – samolepící asfaltový pás s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 

skleněné rohože tl.3mm, horní pás je asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože s ochranou proti prorůstání kořenů tl. 5.20mm. 

c.12. izolace tepelné 

Zateplení obvodových stěn s ETICS bude provedeno tepelnou izolací z kamenné 

vlny s podélnou orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou tl.80mm s deklarovaným 

součinitelem tepelné vodivosti λλλλD = 0,036 W/mK a omítkou. Barva světlá dle 

architektonického řešení. Mechanické kotvení k nosné konstrukci.  

Zateplení obvodových stěn s keramickým obkladem bude provedeno 

tepelnou izolací z čedičové vlny s kolmou orientací vláken tl.80mm s deklarovaným 

součinitelem tepelné vodivosti λλλλD = 0,041 W/mK a lepeným obkladem z cihelných 

pásků. Mechanické kotvení k nosné konstrukci.  

Zateplení obvodových stěn pod terénem a cca.300mm nad terénem bude 

provedeno s tepelnou izolací ze soklového EPS (perimetr) tl.80mm s deklarovaným 

součinitelem tepelné vodivosti λλλλD = 0,034 W/mK, kotvení bude celoplošným lepením. 

Zateplení obvodových stěn s provětrávanou fasádou bude provedeno tepelnou 

izolací z kamenné vlny tl. 140mm, v místě meziokenních pilířů 120mm 

s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λλλλD = 0,033 W/mK.  

Tepelná izolace střechy bude provedena z PIR izolace tl. 240mm s deklarovaným 

součinitelem tepelné vodivosti  λλλλD = 0,022 W/mK, na tuto základní vrstvu bude 

provedeno spádování – PIR izolace ve spádových klínech, spád 2%, tloušťka 

spádových klínů min. 20mm.  Celková minimální tl. tepelné izolace střechy je 260mm. 

Izolace bude mechanicky kotvená k nosnému podkladu. 
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Podlaha na zemině (1.PP) bude zateplena tepelnou izolací PIR tl.120mm 

s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λλλλD = 0,023 W/mK.  

Stropní konstrukce v garáži bude ze spodní strany opatřena sendvičovými 

dřevocementovými deskami s minerální plstní. Desky budou kotvené do stropní 

konstrukce mechanicky talířovými hmoždinkami. 

Veškeré tepelné izolace, kromě izolací kotvených celoplošným lepením 

(podzemní konstrukce a sokl) budou mechanicky kotvené předepsaným kotvením 

dle výrobce. Počet a typ hmoždin dle dodavatele systému. 

Zámečnické konstrukce kotvené do nosné konstrukce přes fasády, příp. střechy 

budou kotveny s přerušeným tepelným mostem – s podložkou z Purenitu (nosné prvky 

fasád, zádržný systém apod.) tl.20mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 

λλλλD = 0,08 W/mK.  

c.13. akustické a proti otřesové opatření 

Navržená tepelná izolace plní zároveň i funkci akustické izolace. Zděné příčky jsou 

svým technickým a konstrukčním řešením provedeny tak, aby splňovaly akustický 

útlum mezi jednotlivými místnostmi.  

Sádrokartonové příčky budou provedeny tak, aby byly dodrženy normové 

hodnoty akustického útlumu mezi jednotlivými místnostmi.  

Stropy hygienického zázemí budou opatřeny hladkým impregnovaným SDK 

podhledem. Chodby budou opatřeny akustickými minerálními kazetovými 

skládanými podhledy zavěšenými na systémové konstrukci v kombinaci s hladkým 

SDK podhledem. Rastr 600×1200mm nebo 600×1800mm. PC hala, posluchárny, PC 

učebny a PC laboratoře budou opatřeny akustickým minerálním podhledem 

lineárním v kombinaci s hladkým podhledem. Rastr 150×1200, 300×1200, 

600×1200mm. PC učebny a PC laboratoře v místnostech s chlazenými stropy budou 

opatřeny akustickými minerálními podhledy vertikálními 200×1200, 200×1800mm. 

Technologické zázemí menzy bude s podhledem kazetovým, rastr 600×600mm. Auly, 

jídelna, salónek, posluchárny v 2.NP budovy D, zasedací místnost v 5.NP budovy C 

budou provedeny s podhledy ze zavěšených solitérních prvků 1200×1200mm, 

1200×2400mm.  

Posluchárny, auly a laboratoře – akustické opatření stěn a stropů. Součástí 

projektové dokumentace je akustická studie výpočtu doby dozvuku – akustické 

zhodnocení navrženého opatření v posluchárnách, aulách a laboratořích 

V místnosti náhradního zdroje je navrženo doplnění akustického řešení stěn i stropu 

dle stávající konstrukce. Na stropní konstrukci – SDK (2×12,5mm), min. vlna tl.160mm 

(obj. hmotnost 40kg/m3 + 78mm vzduchová mezera, 60mm min. vata (obj. hmotnost 
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40kg/m3), 22mm desky Tonga. Akustický obklad stěn – 70mm min. vata, SDK 

(2×12,5mm), 50mm min. desky z minerálních vláken s povrchovou úpravou tkaninou 

ze sklen. vláken, odolné vlhkosti (Acoustichoc).  

Místnosti s jednotkami VZT jsou navrženy s akustickým obkladem stěn a stropu. Je 

navržen funkční panel tl.50mm (stěny), 100mm (stěny, strop) pro snížení hlučnosti 

instalovaný na viditelný rošt. Každý panel je demontovatelný. Systém se skládá 

z panelů s jádrem ze skelného vlákna na bázi 3RD Technology a nosný rastr 

z pozinkované oceli. Viditelný povrch panelu je dávkově barvená skelná tkanina a 

zadní strana je pokryta skelnou tkaninou. Hrany jsou přirozené. Koeficient zvukové 

pohltivosti u tl.50mm `W=0,95, tl.100mm `=1,0, absorpční třída A. 

V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby bude provedeno detailní 

posouzení veškerých navrhovaných opatření proti šíření hluku od technických 

zařízení budovy a technologických zařízení, zejména v prostorách datového centra 

po předání technických listů použitých zařízení.  

Jako kročejová izolace je ve skladbě podlah navržena akustická izolace z tuhé 

minerální vaty tl.30mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 

λλλλD = 0,039 W/mK. 

Veškeré konstrukce v objektu musí splňovat požadavky ČSN na neprůzvučnost 

stavebních konstrukcí a tomu musí odpovídat i volba použitých materiálů. 

c.14. izolace proti chemickým vlivům  

Nejsou použity. 

c.15. zdravotně technické instalace – kanalizace 

V rámci první etapy budou provedeny nové větvě svodného potrubí, které budou 

napojeny na stávající páteřní trasu svodného potrubí kanalizace. Nově vybudované 

stoupací potrubí kanalizace bude vedeno převážně v instalačních jádrech. 

 V jednotlivých podlažích bude provedena příprava na stoupacím potrubí 

kanalizace, která bude zaslepena a připravena pro napojení budoucích 

připojovacích potrubí kanalizace, které bude provedeno v dalších etapách 

rekonstrukce. 

Vnitřní splašková kanalizace bude opatřena větracími potrubími, vyvedenými 0,5 m 

nad úroveň střechy a ukončenými větracími hlavicemi. Krátká odpadní potrubí od 

zařizovacích předmětů z 1. NP, která budou sloužit pouze pro jeden zařizovací 

předmět, budou ukončena zátkou. 

Čištění vnitřní kanalizace bude zajištěno čisticími tvarovkami na odpadním potrubí, 

které budou přístupné revizními dvířky. Čisticí tvarovky budou osazeny na vhodných 

přístupných místech, kde nebudou ohroženy hygienické požadavky prostoru. 
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Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování 

do systému nutno provádět dle montážních předpisů výrobce materiálu. 

Pro vnitřní kanalizace bude použito plastové kanalizační potrubí. Všechna stoupací 

potrubí kanalizace budou provedeny z odhlučněného materiálu. Připojovací potrubí 

kanalizace bude provedeno z polypropylenových tvarovek typu HT. Pro všechna 

vnitřní svodná potrubí bude použit kanalizační systém PVC – KG spojovaným 

dvoubřitými pryžovými kroužky. 

Při prostupu přes základy a podkladní beton budou potrubí opatřena systémovými 

průchodkami dle zvyklostí dodavatele stavby. Při prostupu skladbou podlahy musí být 

provedeno bezpečné hydroizolační napojení na hydroizolaci stavby. Při prostupu 

sádrokartonovými konstrukcemi bude prostor kolem potrubí parotěsně utěsněn. 

Při prostupu potrubí přes konstrukce oddělující požární úseky, musí být potrubí 

vybaveno protipožární manžetou, která osahuje náplň, jež při zahřátí na teplotu 

nejméně 130 ˚C neprodyšně a ohnivzdorně uzavře otvor průchodu trubky stropem. 

Uchycení potrubí bude pomocí pevných a kluzných objímek ve vzdálenostech dle 

podkladů výrobce. Pro ukotvení odhlučněného potrubí budou použity objímky 

s pryžovou vložkou pro snížení hlukové emise s ukotvením do plastových hmoždinek. 

c.16. zdravotně technické instalace – vodovod 

V rámci první etapy bude v 1.PP provedeno napojení na stávající rozvody 

vodovodu.  

Nově osazená stoupací potrubí budou zásobovat odběrná místa v jednotlivých 

podlažích. Vertikální rozvody skrz podlaží jsou navrženy převáženě v instalačních 

jádrech. 

Z jader budou následně vedeny rozvody vnitřního vodovodu k odběrným 

zařízením. 

Pro dodržení ČSN 755409 bude v rámci vnitřních rozvodů navržena rovněž 

dvoutrubková cirkulace teplé vody.  

V jednotlivých podlažích bude dále provedena příprava pro napojení budoucích 

rozvodů, jenž vzniknou během rekonstrukce objektů B a C. Přípravou pro napojení se 

rozumí zaslepená větev vnitřního vodovodu zakončená na hranici první etapou 

dokumentací řešené rekonstrukce.  

Stávající technologie zajišťující výrobu a cirkulaci teplé vody bude vyhovovat nově 

navrženému stavu. 

Hlavní vodoměrná sestava bude nově opatřena mechanickým filtrem. Zdroj 

požární vody zůstane nezměněn.  
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Veškeré vnitřní rozvody vody vyjma požárního vodovodu budou provedeny z plastu 

PPR PN20. Použitý materiál potrubí bude vhodný pro styk s pitnou vodou ve smyslu 

ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Instalace vnitřního vodovodu 

musí být provedena v souladu s ČSN 75 5409, ČSN EN 806/1-5 a souvisejícími normami 

a předpisy v platném znění. Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, 

vzdálenost podpor, spojování do systému je nutno provádět dle montážních předpisů 

výrobce materiálu.  

Potrubí požární vody, v celé své délce od napojení až k vnitřním hydrantům včetně 

všech armatur, bude provedeno z nehořlavého materiálu - z pozinkované oceli. 

Potrubí v souběhu teplé a studené vody bude vedeno v dostatečné minimální 

vzdálenosti 100 mm, aby bylo umožněno nasazení tepelně-izolačních návlekových 

trubic a aby nedošlo k ohřátí studené vody nad 20°C. 

Všechna potrubí teplé a cirkulační vody musí být řádně izolována proti tepelným 

ztrátám, potrubí studené vody budou izolována proti kondenzaci v místech, kde by 

mohla kondenzace vody ohrozit stavební konstrukce. Izolace potrubí budou 

odpovídat vyhlášce 193/2007 Sb.  

V 1.PP bude studená voda v místě kde prochází nevytápěnými prostory budovy 

opatřena samoregulačním otopným drátem. 

Potrubí studené a požární vody vedené v místech, kde by mohl úkap vody od 

kondenzace ohrozit stavební konstrukce, bude opatřeno návlekovými izolačními 

hadicemi z pěnového polyetylénu (tepelná vodivost λ se předpokládá 0,04 W/m.K) 

v tloušťce min. tl. 9 mm 

c.17. zdravotně technické instalace – plynovod 

Není řešeno. 

c.18. zdravotně technické instalace – zařizovací předměty 

Zařizovací předměty jsou navrženy typové. 

Vybavení hygienického zázemí pro imobilní bude v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb.: záchodová mísa, umývadlo, háček na oděvy, odpadkový koš, sklopná 

madla u mísy ve výši 800mm nad podlahou, osová vzdálenost 600mm, madlo u 

umývadla dl. 500mm. V dosahu záchodové mísy ve výšce 800mm a 150mm nad 

podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového ovládání. 

Baterie umyvadel a dřezů budou v pákovém stojánkovém chromovaném 

provedení, napojení stojánkových baterií bude pomocí rohových ventilů, umístěných 

pod zařizovacím předmětem. U výlevky bude nástěnná baterie osazena nad 

podomítkovým modulem ve výšce 1300 mm nad podlahou.  
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Viditelné zápachové uzávěry budou v kovovém provedení, ostatní mohou být 

v plastovém provedení. 

Pro klozety a výlevky budou do instalačních příček či předstěn osazeny příslušné 

podmítkové moduly pro zavěšení zařizovacích předmětů, které budou zajišťovat 

požadovanou únosnost. Pro zdravotní klozet pro vozíčkáře bude osazen speciální 

podomítkový modul s přípravou pro upevnění madel. Klozety budou mít úsporné 

splachování s ovládacím tlačítkem zepředu, pisoáry budou mít senzorové 

splachování. 

Spotřebiče a zařizovací předměty lze napojit na vnitřní vodovod jen tehdy, jestliže 

jsou vybaveny a upraveny tak, aby nedocházelo ke zpětnému sání vody nebo jiných 

kapalin a plynů. Výtokové armatury musí být opatřeny proti znečištění veřejného 

vodovodu zpětným průtokem dle platné ČSN. 

c.19. ústřední vytápění 

Vytápění je podrobně řešeno v části projektové dokumentace D.1.4.4. Vytápění. 

Provedou se nové rozvody pro jednotlivé objekty a technologické celky. Každý 

objekt bude soustředěn na jednu topnou větev. Provede se předpříprava pro 

později rekonstruované části objektu. 

Systémy vytápění se budou vytvářet v návaznosti na stavební úpravy a 

rekonstrukce daných částí objektu. 

c.20. chlazení 

Provede se příprava technologie chlazení samostatný systém na chlazení nové 

serverovny s 3-mi data-sály na budově C  1PP. S tím souvísí osazení venkovních 

chladičů a úprava rozmístění zařízení na střeše budovy C. Po osazení a přípravě 

tohoto systému a přemístění jednotlivých Rack systému se provede odstranění 

stávající systému chlazení. 

Osazení a dopojení technologie chlazení pro dieselagregát a s tím související 

osazení venkovního chladiče s technickým propojením na druhý stávající venkovní 

chladič pro využití většího potenciálu chlazení pro náhradní zdroj. 

Systém chlazení budovy bude rozšířen o další skupinu chladících jednotek a to 

v 1PP a celkové rozšíření technologie. S tím související umístění venkovních chladičů 

na budově A a dopojení do systému na způsob tichelmanovy smyčky. Osazení 

technologie se provede do rozšířené strojovny chlazení v 1PP. 

Chlazení jednotlivých datových a SLB místností na krčku B/D a C/D bude řešeno 

multi-splitovým systémy které se osadí po vybudování budovy D. 

Chlazení serverovny na 5NP krčku B/D bude provedeno během rekonstrukce krčku 

B/D. Technické řešení se uvažuje chlazení vzduchem s využití exteriérových teplot ( 
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freecolling) a dodatečného aktivního chlazení pro nejvyšší letní teploty. Systémy 

chlazení se budou vytvářet v návaznosti na stavební úpravy a rekonstrukce daných 

částí objektu. 

c.21. elektromontážní práce  

Silnoproudá elektrotechnika je řešena v části dokumentace D.1.4.7. 

Osvětlení: Osvětlení bude provedeno dle ČSN EN 12464-1/2013. Na prostory se 

stálým pracovním místem bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla 

budou se zdroji LED, krytí svítidel podle účelu místnosti.  

Nouzové osvětlení.  Bude provedeno dle  ČSN 1838 a požárně bezpečnostního 

řešení stavby. Na nouzové osvětlení bude proveden světelně technický výpočet. 

Nouzová svítidla budou napojena na centrální bateriový systém.   

Central stop: Vypínání elektrické energie bude zajištěno samostatnými STOP 

tlačítky. V místnosti recepce (N01018), kde je předpokládáno zahájení provedení 

protipožárního zásahu a na hlavním rozvaděči je umístěn centrální vypínač 

elektrické energie „CENTRAL STOP 1“, který vypne přívod elektrické energie ke všem 

zařízením v jednotlivých částech objektu, kromě zařízení, které mají být funkční při 

požáru a zařízení napojených na VDO (datové sály apod.) Zároveň v této místnosti 

musí být umístěn vypínač „CENTRAL STOP 2“, který vypne přívod elektrické energie ke 

všem zařízením v jednotlivých částech objektu, kromě zařízení, které mají být funkční 

při požáru Dále bude v místnosti „TOTAL STOP“ (doporučujeme tlačítko v prosklené 

skříňce), který vypne přívod elektrické energie pro celý objekt včetně zařízení, které 

mají být funkční při požáru (tzn. veškeré záložní zdroje, diesel agregát apod.). 

Ostatní obvody. Mimo běžné zásuvkové a světelné obvody budou napojeny 

technologie VZT, technologie slaboproudů, přívody pro racky.  

Slaboproudá elektrotechnika a elektronické komunikace v části D.1.4.8. 

Elektronické komunikace. Do datových rozvaděčů budou přivedeny optické kabely 

jednotlivých prowiderů. Konkrétní zapojení bude předmětem projektové 

dokumentace smluvního partnera, nebo přímo majitele datové sítě.  

c.22. vzduchotechnika 

Vytvoření nového rozvodu a zařízení vzduchotechniky v místnosti nového 

optického uzlu. Úprava stávající technologie vzduchotechniky (úprava rozmístění) 

místnosti s náhradním zdrojem a přilehlých strojoven, pro přesunutí druhého 

náhradního zdroje z budovy C. 

V 1.PP C stávající zařízení vzduchotechniky, které jsou vyústěny do obvodového 

pláště budou upraveny a prodlouženy na novou pozici nového obvodového pláště, 

tak aby byla zajištěna jejich funkčnost. 
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Vybudování nových rozvodů, zařízení a příslušenství vzduchotechniky pro všechny 

nové datové sály v 1.PP C. 

V 1.NP budovy C budou přechodně vytvořeny místnosti učeben, kanceláří atd. 

tyto místnosti budou větrány přirozeně. V dalších etapách bude vytvořeno nucené 

větrání rekuperační jednotkou pro toto patro. 

Vytvoření vzduchotechnického potrubí, zařízení a příslušenství, které obsluhují 

spojovací krček budovy C/D a příprava vzduchotechnických rozvodů vedoucích v 

jádrech v tomto krčku. Příprava rozvodů pro větrání budovy C podlaží 3.NP-5.NP, 

potrubí zaslepeno na hranici etapy I., toto potrubí vyvedeno na střechu, tam také 

zaslepeno. Připojeno bude až k vzduchotechnické jednotce pro 3.NP-5.NP budovy 

C, která bude dodávána až při rekonstrukci vnitřních prostor 3.NP-5.NP budovy C.  

2.NP budovy C nucené větrání pro menzu, která v této etapě není prováděna, 

bude připraveno pouze vzduchotechnické potrubí, které bude vyvedeno nad 

střechu budovy pro odvod vzduchu z budoucí menzy. Potrubí bude ukončeno a 

zaslepeno ve strojovně vzt pro menzu v 2.NP budovy C. Potrubí, vzt. jednotka atd. 

bude prováděno až při rekonstrukci menzy. Přechodně vytvořené kanceláře a 

místnosti budou zatím větrány přirozeně. 

Při rekonstrukci střechy C budou vytvořeny potřebné prostupy pro potrubí. Bude 

provedena ocelová konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku, která bude 

dodána až při etapě, kdy bude probíhat rekonstrukce budovy C 3.NP-5.NP. 

Vybudování nuceného větrání pro budovy D, osazení jednotky na ocelové 

konstrukci na střechu budovy D. 

1.PP budovy B realizace vzduchotechnického potrubí, zařízení a příslušenství. 

Vytvoření vzduchotechnického potrubí, zařízení a příslušenství, které obsluhují 

spojovací krček budovy B/D a příprava vzduchotechnických rozvodů vedoucích v 

jádrech v tomto krčku. Příprava rozvodů pro větrání budovy B podlaží 2.NP-5.NP, 

potrubí zaslepeno na hranici etapy I., toto potrubí vyvedeno na střechu, tam také 

zaslepeno. Připojeno bude až k vzduchotechnické jednotce pro 2.NP-5.NP budovy B, 

která bude dodávána až při rekonstrukci vnitřních prostor 2.NP-5.NP budovy B v 

dalších etapách.  

Doplnění technologie pro větrání nové části podzemního parkoviště, viz návrh 

profese ZOTK. Tak aby systém tvořil funkční celek se zbytkem podzemního parkoviště.  

Při rekonstrukci střešního pláště budovy B bude vytvořena ocelová konstrukce pro 

vzduchotechnickou jednotku obsluhující prostory budovy B., jednotka bude dodána 

až v další etapě. 
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V této etapě bude provedeno větrání chráněné únikové cesty všech podlaží v 

obou krčcích B/D i C/D. 

c.23. konstrukce prosvětlovací  

Konstrukce prosvětlovací nejsou v objektu použity. 

c.24. zasklívání  

Pro hliníkovou prosklenou fasádu objektů B a C je uvažován hliníkový fasádní 

systém ve sloupkopříčkovém provedení na výšku podlaží 2.NP – 5.NP. Hliníkové profily 

šířky 50mm, dvoudílné ocelové distanční držáky pro vzduchotěsné a plynotěsné 

spoje hran. Zasklení je navrženo tepelně izolačním zasklením pro celkovou hodnotu 

součinitele UW=1,1 W/m2K. Zasklení z exteriéru bude provedeno kromě okenních 

výplní (čiré zasklení) bílým neprůhledným sklem, z vnitřní strany bude použita plná 

výplň, sádrokartonová deska. Prosklená fasáda bude opatřena exteriérovými 

elektricky ovládanými horizontálními žaluziemi. V této 1. etapě bude sloupkopříčková 

fasáda provedena pouze v rozsahu spojovacích krčků B/D a C/D.  

Pro prosklený atriový koridor je navržen hliníkový fasádní systém s přerušeným 

tepelným mostem na nosné konstrukci z lepených dřevěných rámů a dřevěných 

vaznic. Tato konstrukce bude dimenzována na zatížení, které umožní omezený pohyb 

osob po skleněném střešním plášti a dále bude dovybavena Permanentními 

záchytnými systémy (PZS). Jedná se o trvale instalovaná zařízení, která slouží k zajištění 

bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou (čištění střešního 

pláště). Tyto záchytné systémy budou instalovány i pro spodní čištění. Zasklení je 

navržené bezpečnostním zasklením se zvýšenou protisluneční ochranou. Dle požárně 

bezpečnostního řešení jsou části s požárním zasklením. Zasklení odpovídá rastru o 

rozměrech 900 x 2500 mm.  

Prosklená střecha atriového koridoru P1 může mít maximální propustnost slunečního 

záření g = 0,3. 

V této 1. etapě bude provedeno pouze dočasné zastřešení (atriový koridor podél 

budovy D). Nosná konstrukce dočasného zastřešení bude tvořena ocelovou 

(případně dřevěnou) konstrukcí, skleněnou střechou na typové hliníkové střešní 

konstrukci z profilů s přerušeným tepelným mostem. Tato konstrukce bude 

dimenzovaná na zatížení, které umožní omezený pohyb osob po skleněném plášti a 

bude dovybavena Permanentními záchytnými systémy (PZS). Jedná se o trvale 

instalované zařízení, které slouží k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách 

nebo nad volnou hloubkou /čištění střešního pláště). Tyto záchytné systémy budou 

instalovány i na vnitřním líci atriového koridoru pro údržbu konstrukce a čištění zasklení 

z interiéru. Zasklení je navržené bezpečnostním a dle PBŘ požárním zasklením se 

zvýšenou protisluneční ochranou.  
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c.25. konstrukce tesařské 

Neobsazeno. 

c.26. konstrukce suché výstavby 

Rozčlenění dispozice jednotlivých podlaží bude provedeno lehkými montovanými 

příčkami. SDK konstrukce jsou navrženy se standardní pozinkovanou nosnou 

ocelovou konstrukcí, pružně kotvenou na nosnou ŽB konstrukci podlahových a 

stropních desek a stěn. 

Příčky oddělující jednotlivé kanceláře, místnosti poslucháren, laboratoří a chodeb 

se zvýšeným požadavkem na akustický útlum: 

- příčky tl.125mm, dvojitě opláštěné 2×12,5mm, MA deska, s vloženou akustickou 

izolací tl.100mm s jednoduchými ocelovými profily R-CW75, RW=56dB, 

Příčky oddělující ostatní prostory (hygienické zázemí, sklady atd.):  

- Příčky tl.100mm, dvojitě opláštěné 2×12,5mm, RB(A) deska, s vloženou 

akustickou izolací tl.60mm (40 kg/m3) s jednoduchými ocelovými profily R-

CW50, vzduchová neprůzvučnost RW=51dB, 

- Příčky tl.150mm, dvojitě opláštěné 2×12,5mm RB(A) deska, s vloženou 

akustickou izolací tl.50mm s jednoduchými ocelovými profily R-CW100, 

vzduchová neprůzvučnost RW=56dB, 

- instalační předstěny tl.100,150mm, dvojitě opláštěné 2×12,5mm RB(A) deska 

z jedné strany, nosné profily dle výšky stěny, 

- šachtové předstěny tl.75mm, dvojitě opláštěné 2×12,5mm RF(DF) deska z jedné 

strany, nosné profily dle výšky stěny, 

- opláštění ocelových sloupů tl.75mm, dvojitě opláštěné 2×12,5mm RF(DF) nebo 

1×20mm Ridurit. 

- Instalační příčky tl.350mm, dvojitě opláštěné 2×12,5mm RB(A) deska, s dvojité 

ocelové profily 2×R-CV50, s vloženou akustickou izolací 2× tl.50mm (15 kg/m3). 

Poznámka: pro kotvení zavěšených předmětů, skříněk atd. je třeba dodržovat 

maximální přípustné zatížení příčky nebo předstěny dle dodavatele systému. Pokud 

nebude zavěšovaný nebo kotvený předmět odpovídat možnému zatížení na příčku 

je potřeba do příčky vložit dřevoštěpkové desky tl.18mm ve výšce odpovídající výšce 

zavěšení nebo odpovídající jäckl, na který je možné kotvit. 

Nosné profily pro ukotvení zařizovacích předmětů budou použity dle konkrétního 

výrobce. 

Napojovací spáry mezi sádrokartonovými deskami budou hladce 

přešpachtlovány na obou vrstvách, dilatace v podélném směru dle 
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technologických předpisů výrobce. Obecně bude pro začištění SDK desek použito 

systémových lemujících profilů – hliníkové nárožníky, profily pro doběh desek 

k obvodovým konstrukcím atd. dle detailů výrobce. Příčky budou založeny na horní 

hraně betonové stropní desky a kotveny do betonové konstrukce stropu. Při kotvení 

bude použito připojovací těsnění.  

Stěny nebo příčky budou navrženy v souladu s požadavky stavební akustiky na 

vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách danou normovými 

hodnotami. Do místností s vlhkým provozem (sprchy) budou použity sádrokartonové 

desky vhodné do vlhkých prostor. Na rozhraní požárních úseků budou použity SDK 

příčky s požadovanou požární odolností. 

Stropy hygienického zázemí budou opatřeny hladkým impregnovaným SDK 

podhledem.  Chodby budou opatřeny akustickými minerálními kazetovými 

skládanými podhledy zavěšenými na systémové konstrukci v kombinaci s hladkým 

SDK podhledem. Rastr 600×1200mm nebo 600×1800mm. PC učebny a PC laboratoře 

budou opatřeny akustickým minerálním podhledem lineárním v kombinaci 

s hladkým podhledem. Rastr 150×1200, 300×1200, 600×1200mm. Technologické 

zázemí menzy bude s podhledem kazetovým, rastr 600×600mm. PC učebny a PC 

laboratoře v místnostech s chlazenými stropy budou opatřeny akustickými 

minerálními podhledy vertikálními 200×1200, 200×1800mm. Auly, posluchárny v 2.NP 

budovy D, jídelna, salónek, zasedací místnost v 5.NP budovy C budou provedeny 

s podhledy ze zavěšených solitérních prvků 1200×1200mm, 1200×2400mm.  

V hygienickém zázemí jsou pro rozdělení jednotlivých WC kabin navrženy 

systémové dělící příčky pro sanitární prostory. Materiál stěny a dveří bude 

vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 32mm s oboustranným laminátovým potahem 

s vysokou odolností proti poškrábání. 

c.27. konstrukce klempířské 

Klempířské konstrukce a prvky jsou navrženy dle příslušných ČSN, EN a ICS. 

Klempířské výrobky zahrnují např. oplechování vnějších okenních parapetů, 

oplechování atik, lemování prostupů obvodovými konstrukcemi a střechou apod.  

Oplechování okenních parapetů je navrženo z hliníkového plechu v odstínu cihel 

na fasádě (tmavě šedá až černá). 

Ostatní klempířské výrobky jsou navrženy z předzvětralého titanzinkového plechu 

v tloušťkách dle technologických předpisů daného výrobce a s odpovídajícím 

podkladním a kotevním materiálem pro pokládku a kotvení titanzinkového plechu 

dle normové specifikace. 

c.28. konstrukce pokrývačské 

Není použito.  
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c.29. konstrukce truhlářské 

Interiérové dveře do kancelářských prostor, laboratoří, zázemí a hygienických 

zařízení jsou navrženy plné, nebo s pevným, neotevíravým, proskleným bočním 

křídlem, dýhované (dýha dub), do dřevěných obložkových zárubní pro dodatečnou 

montáž do otvoru.  

Dveře se vstupem do výše uvedených prostor přímo z chodby jsou výšky 2,20m, 

ostatní dveře, které nemají přímý vstup z chodby výšky 1,97m.  

Dveře do poslucháren, učeben, laboratoří jsou navrženy se zvukovou 

neprůzvučností RW=37dB. Dveře do kanceláří se zvukovou neprůzvučností RW=27dB. 

Dveře do hygienických místností budou bez prahu, v případě nutnosti s dveřním 

křídlem opatřeným integrovanou větrací mřížkou (dle návrhu nuceného větrání). 

Všechny dveře budou opatřeny zámkem s úpravou pro generální klíč. 

Dveře s požadavky na požární, akustické či tepelné nároky budou osazeny a 

vybaveny dle specifických požadavků jednotlivých specialistů. Dveře určené dle 

požárně bezpečnostního řešení jako protipožární budou provedena v požární 

odolnosti a vybavení dle Požárně bezpečnostního řešení.  

Prosklené dveře budou opatřeny kontrastními polepy skel ve výšce 800 a 1400mm 

– pruh ze značek o průměru min.50mm, vzdálených od sebe max.150mm.  

Kuchyňské linky budou vyrobeny z laminátové dřevotřísky s ABS hranou, HPL 

laminátem. Pracovní desky budou z postformingové desky. Podrobněji bude řešeno 

v dalším stupni projektové dokumentace.  

c.30. konstrukce zámečnické 

Zámečnické výrobky jsou navrženy z typových a normalizovaných profilů.  

Dveře v 1.PP budou osazeny do ocelových zárubní. Zárubně pro osazení dveřních 

křídel do zděných nebo sádrokartonových příček jsou navržené ocelové (komaxit), 

dvoudílné pro polodrážkové dveře. Tloušťka zárubní dle tloušťky příčky.  

Okenní výplně a fasádní dveře jsou navrženy z vícekomorových hliníkových profilů 

s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory. Prosklené konstrukce (okna, 

fasádní dveře) jsou navrženy s izolačním zasklením, bezpečnostní zasklení výkladců a 

dveří. Součástí dodávky oken budou vnější parapety z předzvětralého titanzinku a 

vnitřní parapety z vlhku odolné dřevotřískové desky potažené z obou stran 

laminátem, zakončeným zaobleným nosem, plastové koncovky. Součástí dodávky 

jsou také vnitřní a exteriérové žaluzie – bližší specifikace v dalším stupni projektové 

dokumentace. Exteriérové žaluzie budou ovládány MAR. V případě nepříznivého 

počasí budou žaluzie ovládány automaticky systémem větrných čidel umístěných na 
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jednotlivých fasádách budovy dle světových stran (min. jedno čidlo na každé 

fasádě). Počet čidel nutno konzultovat s dodavatelem. 

Veškeré prosklené konstrukce v obvodovém plášti s parapetem nižším než 850mm 

v případě, že před nimi není navrženo z vnitřní strany zábradlí, musí být zaskleny 

bezpečnostním lepeným sklem, které zabrání nebezpečí propadnutí osob dle 

příslušné třídy EN 12600. Obdobně musí být dimenzován i rám těchto prosklených 

konstrukcí a způsob osazení skel v rámech. 

Veškeré výplně v obvodových konstrukcích budou doplněny z vnitřní strany 

parotěsnou páskou, z vnější strany vodotěsnou páskou. 

Interiérové zábradlí na schodišti bude provedeno z uzavřených normalizovaných 

profilů opatřených nátěrem. Venkovní zámečnické konstrukce (budou provedeny 

pozinkované s nátěrem. 

Na střeše objektu je směrem do ulice navržená atypická lehká ocelová zástěna, 

kryjící pohledově a akusticky technologické jednotky osazené na střeše. Zástěna 

bude ze strany ulice opláštěna hladkými bílými kompaktními hliníkovými fasádními 

deskami, povrchová úprava bílý lak. 

c.31. podlahy z dlaždic 

Nášlapná vrstva podlah u hygienických místností je navržena z keramické dlažby 

kladené do flexibilního tmelu. Rozměry a barva bude upřesněna v dalším stupni 

projektové dokumentace. Po obvodě místností, kde nebude navazovat keramický 

obklad stěn, bude proveden keramický sokl výšky 50mm. Zaspárování bude 

provedeno pomocí flexibilní spárovací hmoty s obsahem hydrofobních přípravků 

proti pronikání a vsakování vody. V místnostech s  dlažbou budou vnitřní kouty 

silikonovány. Přechod mezi dlažbou a jinou nášlapnou vrstvou podlahy bude řešen 

systémovými přechodovými nebo ukončujícími hliníkovými lištami. 

 S ohledem na bezpečnost pochůzích dlažeb se požaduje, aby případný protiskluz 

byl tvořen pouze vlastní drsností povrchu, tj. v žádném případě (nikoliv) nízkým 

reliéfem s výstupky (špunty, mřížky, atd.), které se velmi špatně udržují v čistotě 

a navíc jsou při zvlhčení či naplnění vodou (zaplněním těchto výstupků) velmi často 

zcela nefunkční – ba naopak velmi často mívají opačný charakter, takže způsobují 

uklouznutí (funkce aquaplaningu).  

Protiskluzné úpravy se řídí normou ČSN EN 13451-1 a vyhláškou 369/2001 Sb. 

hodnota součinitele smykového tření musí být min. 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu 

rampy. S ohledem na bezpečnost pochůzích dlažeb se požaduje, aby případný 

protiskluzná úprava byla tvořena pouze vlastní drsností povrchu. Na chodbách je 

požadována protiskluznost R9, v sanitárních prostorách R10. V místnostech koupelen 
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s dotykem bosou nohou je požadována protiskluznost „B“, zde je možné použít 

dlažbu s nízkým reliéfem. 

c.32. podlahy z kamene 

Kamenná dlažba je navržena v prostorách atriového koridoru – chodba, ochoz 

s vyrovnávacími schody, rampy. Kamenná dlažba bude lepená flexibilním tmelem 

na podkladní betonovou desku. Rozměry a barevné řešení bude upřesněno v dalším 

stupni projektové dokumentace. V této 1. etapě bude kamenná dlažba nahrazena 

betonovou na terčích s napojením na stávající terasu (atriový koridor, ochoz a 

vyrovnávací schody nebudou v této etapě realizovány). 

V nezastřešené části atria v prostoru před pobytovým schodištěm bude použita 

kamenná dlažba na roznášecích terčích. Na pobytovém schodišti bude kamenná 

dlažba lepená flexibilním lepidlem v části přístupového schodiště na pobytové 

stupně (dřevěné sedáky). V této etapě bude v nezastřešené části atria v prostoru 

před pobytovým schodištěm nahrazena kamenná dlažba betonovou dlažbou – 

napojení na stávající terasu. 

c.33. obklady keramické 

Hygienické zázemí a úklidové místnosti budou s keramickým obkladem. Bude 

použit keramický obklad na celou výšku místnosti (po podhled). Spárovací hmota 

bude mít barevný odstín dle návrhu architekta. Rozměry a barevné řešení bude 

upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. V místnostech s obklady budou 

vnitřní rohy silikonovány, ukončení obkladů a rohy budou provedeny systémovou 

hliníkovou lištou. 

c.34. obklady z kamene 

Neobsazeno. 

c.35. podlahy teracové 

Neobsazeno. 

c.36. podlahy skládané 

Ve vybraných místnostech (kanceláře, zasedací místnosti, laboratoře, učebny, 

chodby) je navržena zdvojená podlaha. Nosná konstrukce je tvořená pozinkovanými 

sloupky uloženými na nosné konstrukci stropu s distančními plastovými podložkami 

nahoře. Stojky se zvukově tlumícími podložkami, lepená k podlaze. Rámová podlaha 

je zakryta panely s jádrem z dřevotřískové desky, spodní líc opatřen AL fólií, velikost 

panelu 600×600mm. Celková výška podlahy dle jednotlivých místností. Nášlapná 

vrstva – dle jednotlivých místností – linoleum, koberec). Nominální bodové zatížení 

3kN, limitní bodové zatížení 6kN. V systému zdvojené podlahy budou provedeny i 

vyrovnávací schody a rampy. 
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Zdvojená podlaha v datových sálech (1.PP budovy C) a v serverovně v 5.NP – 

extrémně zatížená zdvojená podlaha. Nosná konstrukce je tvořená pozinkovanými 

sloupky a rámovou konstrukcí pro uložení desek (výška podlahy 190-2000mm). 

V případě nízké výšky podlahy (120mm) pozinkovanými sloupky a dvěma nad sebou 

umístěnými deskami. Velikost panelu 600×600mm. Celková výška podlahy dle 

jednotlivých místností. Nášlapná vrstva – antistatické linoleum. Nominální bodové 

zatížení u výšky 190-2000mm – 15kN, limitní bodové zatížení 20kN. Nominální bodové 

zatížení u výšky 120mm – 20kN, limitní bodové zatížení 25kN. 

c.37. podlahy povlakové 

V objektech je navržena nášlapná vrstva z vinylu (přírodní linoleum) v místnostech 

dle výkresové dokumentace. Vinyl tl.2,5mm bude lepený flexibilním lepidlem na 

podklad. Po obvodu místnosti bude proveden fabionový sokl. Barevné řešení bude 

určeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

Specifikace vinylu - vysoce odolná homogenní vinylová podlahová krytina o 

tloušťce 2,5 mm v rolích (pro zdvojené podlahy ve čtvercích), ošetřená povrchovou 

úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí a odolávající dezinfekčním 

prostředkům a alkalickým saponátům. Váha ≤ 2780 g/m2, součinitel smykového tření 

0,6 dle ČSN 744507, reakce na oheň Bfl-s1. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů 

spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 

Ve vybraných místnostech (místnost citlivých dat, rozvodny, PC učebny) je 

navržena nášlapná vrstva z antistatického vinylu.  

 Před hlavními vstupy do objektu jsou navrženy zapuštěné čistící rohože. Základem 

čistící zóny ze samonosných rohoží jsou válcované hliníkové profily, ve kterých jsou 

pevně zafixovány pásky pryžové, kartáčové nebo textilní. Skladba rohože bude 

kombinovaná – exteriérová rohož bude kombinací pryžových pásků a na ně 

navazující pásky textilní. Základem rohože výšky 17 mm jsou hliníkové profily šířky 

27 mm, které jsou spojeny lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je docíleno 

stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. 

Vnitřní čistící zóna je navržená kobercová. 

c.38. podlahy lité 

Nášlapná vrstva podlah technických místností je navržena ze samonivelační 

epoxidové stěrky určené pro běžný provoz. Napojení epoxidové stěrky na svislé stěny 

bude provedeno fabionem. Před provedením nášlapné vrstvy je potřeba zajistit 

ideálně rovnou podkladní vrstvu cemflow, případně betonovou desku 

s vyrovnávacím cementovým potěrem. Nášlapná vrstva ve vybraných místnostech 

(dílny, sklady mechanizace atd..) je navržena s hladkého betonu se samonivelační 

epoxidovou stěrkou se vsypem z křemičitého písku. Stěrka je určená do vlhkého 
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prostředí, odolná proti kapalinám a ropným látkám, úprava s protiskluzovým 

povrchem. Napojení epoxidové stěrky na svislé stěny bude provedeno fabionem.  

c.39. nátěry 

Kovové konstrukce budou opatřeny nátěrem. Barva bude upřesněna v dalším 

stupni projektové dokumentace. Exteriérové ocelové konstrukce budou navíc 

s pozinkovanou úpravou. 

Pororošty únikového schodiště v budově D budou žárově pozinkované. 

c.40. malby a tapety 

SDK konstrukce budou opatřeny malbou odolnou proti otěru minimálně ve dvou 

vrstvách, případně dle pokynů výrobce. Bude upřesněna v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

Omítky budou opatřeny penetrací a následně opatřeny barvou odolnou proti 

otěru minimálně ve dvou vrstvách, případně dle pokynů výrobce. Barva bude 

určena v dalším stupni projektové dokumentace. 

c.41. čalounické úpravy 

Neobsazeno. 

c.42. lokální vytápění 

Není navrženo. 

c.43. kouřovody 

V komplexu se nenachází klasické komíny, avšak v budově B bude nově 

instalováno výfukové potrubí od dieselagregátu v 1.PP při severní fasádě. Výfukové 

potrubí dieselagregátu bude vedeno pod stropem 1.PP, kde budou na konzoly 

uchyceny jednotlivé tlumiče výfuků, dále pak bude výfukové potrubí vyvedeno 

izolačním potrubím do svislé šachty a nad střechu objektu, kde bude zakončené 

zalomením a šikmým řezem (ochrana proti dešti). 

d) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis 
řešení, výpis použitých norem 

Vytápění 

Vnitřní výpočtové teploty byly zvoleny v souladu s ČSN EN 12831, Nařízení vlády 

č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci a s požadavky investora – viz. D.1.4.4. Vytápění. 

Pro návrh otopných těles v dotčených místnostech byly vypočteny tepelné ztráty 

dle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu -12°C, pro následující 

součinitele prostupu tepla - viz. D.1.4.4. Vytápění. 

Osvětlení: 
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Denní osvětlení místností je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno pomocí 

interiérových svítidel. 

Venkovní osvětlení zahrnuje nasvětlení prostoru před vstupy do objektu. 

Větrání: 

Vybrané prostory a prostory bez možnosti přirozeného větrání jsou větrány nuceně. 

Množství přiváděného čerstvého vzduchu pro místnosti bez možnosti přirozeného 

větrání je stanoveno dle platných předpisů. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně 

okny a infiltrací. 

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství odváděného 

vzduchu je dáno takto: 

WC     50 m3/h 

Umyvadlo    30 m3/h 

Pisoár     25 m3/h 

Sprcha     150 m3/h 

Šatna      20 m3/h na šatní místo 

Výměna vzduchu v ostatních prostorech: 

PC laboratoře    4×/h 

Sklady     1-2×/h 

Úklid     50m3/h     

Minimální množství přiváděného čerstvého vzduchu: 

Učebny    min. 30m3/h/os 

Posluchárny    min. 30m3/h/os 

Kanceláře    min. 50m3/h/os 

 

Akustika: 

Hluk z venkovního prostředí i ochrana proti vibracím je řešena vhodně zvoleným 

konstrukčním řešením objektu – skladbou obvodových stěn, vhodnými výplněmi 

otvorů. 

Projekt respektuje svým řešením akustické požadavky. Pro snížení hladiny hluku byla 

navržena následující opatření: 

- do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku, 
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- potrubí je na VZT zařízení napojeno přes tlumící vložky, 

- vzduchotechnické potrubí bude hlukově izolováno od ventilátoru po tlumiče 

hluku (včetně), 

- ventilátory a potrubí budou pružně uloženy. 

e) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, 

aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená 

požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 

hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené 

platných zákonů. 

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest, popřípadě prohlášení o 

shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být 

dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců výrobků 

a materiálů.  

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací 

příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení 

o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

f) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 

Veškeré krabice od elektroinstalace umístěné ve stěnách budou osazeny do 

sádrového lože (budou utěsněny). 

Všechna lehká břemena, např. poštovní schránka, budou na fasádu připevněny 

pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání 

srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. 

g) požadavky na výrobní a dílenskou dokumentaci 

Dodavatelem stavby bude ke schválení předložena následující dokumentace: 

� Okenní a dveřní výplně  

� Truhlářské výrobky 

�  Zámečnické konstrukce 

� Dokumentace fasád včetně detailů přechodů jednotlivých materiálů a 

přilehlých konstrukcí (terén, zpevněná plocha, střecha, atika, výplně otvorů 

apod.) 
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h) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 

Před zapravením veškerých obvodových výplní bude provedena kontrola 

provedení parotěsných a vodotěsných pásů. 

Dále bude provedena kontrola parotěsné vrstvy střechy. 

Ke kolaudaci bude doložena kontrola stavby termovizní kamerou. 
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Výpis použitých norem: 

� zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  

� zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, v platném znění  

� zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  

� zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění  

� vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 

� vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

� vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

� vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

� nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

� nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

� nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  

� ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky 

� ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 

� ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení 

� ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

� ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – požadavky na použití 

� ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

� ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny 

� ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

� ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

� ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

 

  Vypracoval:                                                            Ing. Klára Motyčková 
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