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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Předcházející stupně projektové dokumentace nebyly zpracovány a tato dokumentace je zpracována 

jako jednostupňová. 

 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

 
Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů z vypracované projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

Požadavky pro vypracování dodavatelské dokumentace budou na základě výběrového řízení. 

Dodavatelská a výrobní dokumentace bude určovat příslušné stavební a konstrukční manipulace 

s materiály a především technologický postup prací. Dodavatelská dokumentace a následná realizace 

bude splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů na příslušný stavební či 

konstrukční materiál.  

Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby (DPS), dle které dopracuje 

dodavatelskou a výrobní dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele). 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné vypracovat 

dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vyhotovit v případě 

potřeby dílenskou/výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby. Vybraná firma na základě veřejné 

soutěže, se postará o výkresy, které budou potřebné k provedení díla z hlediska firmou používaných 

materiálů a technologií, které se do této PD nesmí konkrétně zadávat. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 Viz bod kapitoly 8, odstavec k). 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb 

Viz bod kapitoly 8, odstavec k). 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 

Viz kapitola 8. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Viz bod kapitoly 8, odstavec j) 

 

 

 

 

 



1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Beze změny – opravy na fasádě budovy. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující, a nebo územním souhlasem 

Tato stavba svým charakterem nepodléhá podmínkám regulačního plánu. Nemění a nezasahuje 

do územního rozhodnutí. Beze změny – úpravy v interiéru a na fasádě budovy. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Neřeší se – beze změny v užívání stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí nejsou obsažena v dokladové části projektové 

dokumentace – není potřeba-neřeší se. 

Při realizaci stavby budou splněny požadavky plynoucí z jednotlivých vyjádření orgánů. 

/příp. bude doplněno po obdržení vyjádření/ 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů NEjsou obsažena v dokladové části projektové dokumentace. 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny, připomínky byly zapracovány do PD – opravy – neřeší 

se. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod, 

Byla provedena vizuální obhlídka stavby a bylo využito podkladů z předcházející výstavby (PD 

výměny fasádních otvorů). Ostatní průzkumy stavba nevyžaduje. 

 



 

- informativní výřez ÚP 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
(např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Území je součástí ochranného pásma městské památkové rezervace Brno 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

 

Beze změny -  opravy na fasádě budovy.  

Stavba se nachází v záplavovém území.       

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Negativní vlivy z výstavby jsou pouze dočasné. V průběhu výstavby je nutno počítat se zvýšeným 

hlukem v pracovní době plynoucí z použití standardních stavebních nástrojů a strojů; zvýšenou 



prašností, případně nárazovou zvýšenou dopravní zátěží během dovozu a odvozu materiálu pro 

výstavbu. 

Negativní vlivy z výstavby budou minimalizovány dodržováním následujících podmínek: 

- po celou dobu stavby je nutno provádět důsledné čištění vozidel a stavebních strojů před 

výjezdem na veřejnou komunikaci, kontrolovat technický stav stavebních mechanismů, aby z nich 

nedocházelo k úniku nebezpečných látek, snižování prašnosti kropením apod. 

- zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Veškeré povrchy dotčené stavbou budou očištěny a případně opraveny. Po dokončení nebude mít 

stavba negativní účinky na okolí stavby. 

Stavba nezasahuje a nemění stávající systém odvodnění území – bez vlivu na odtokové poměry v 

území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice, asanace a kácení dřevin nebudou prováděny. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

K záborům zemědělského půdního fondu a lesních pozemků nedojde. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Příjezd k objektu je z ul. Nádvorní po místní 

komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající. 

Bezpariérový přístup do budovy je zajištěn hlavním vchodem z ulice Poříčí a odtud navazujícími 

stávajícími trasami pro bezbariérový pohyb po budově. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba je bez podmiňujících, vyvolaných a souvisejících investic. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Přehled parcel dotčených stavbou 

Staré Brno [610089] 

č. parcely KN 

(č. parcely ZE) 

Druh pozemku / Způsob 
využití (stavba) 

Vlastník / LV 

1629/2 
zastavěná plocha a nádvoří / č. 
p. 997; stavba občanského 
vybavení 

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 
617/9, 601 77 Brno 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Neřeší se – nevzniká ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 



2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby.  

Předmětem stavby je oprava fasádních žlabů plochých a pultových střech včetně souvisejících 

konstrukcí Pedagogické fakulty na ulici Poříčí 31. Vlastní oplechování žlabů je vloženo do 

hranatého kastlu tvořeným železobetonovou střešní římsou s čelem (římsa je ze spodní a čelní 

strany opatřena omítkou). 

Stávající žlaby jsou zanesené nečistotami a lokálně dochází k prolínání dešťové vody oplechováním 

žlabů vlivem jejich koroze a netěsnosti napojení na svody. 

V místech degradace a opadávaní omítky římsy dochází s největší pravděpodobností i k zatékání 

degradovanými dešťovými žlaby. Žlaby v těchto místech budou vyměněny a nahrazeny novými 

(spoje s navazujícími klempířskými prvky budou přebroušeny, odmaštěny a očištěny a následně 

sletovány cínem. Žlaby budou plošně lepeny k očištěnému podkladu. 

Následně budou veškeré žlaby natřeny systémovým řešením tekuté izolace pro střešní a kovové 

konstrukce a provedena oprava narušených omítek železobetonové žlabové římsy. 

Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu. Při provádění budou provedeny kontrolní stavebně-technické sondy okolních 

prvků u bouraných konstrukcí (bude provedeno a vyhodnoceno před bouracími pracemi). Ostatní 

průzkumy stavba nevyžaduje. 

Podrobněji v části D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

b) účel užívání stavby 
Beze změny - navržené úpravy nemění stávající účel a využívání stavby.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky z uvedených technických podmínek na stavby.  

Bezbariérové řešení budovy jako takové je stávající, není řešené v této dokumentaci a nebude 

měněno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů NEjsou obsažena v dokladové části projektové dokumentace – není 

řešeno – opravy a udržovací práce. 

Při realizaci stavby budou splněny požadavky plynoucí z jednotlivých vyjádření orgánů. 

/příp. bude doplněno po obdržení vyjádření/ 

 



f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
(např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Objekt není zapsán v ústředním sezamu kulturních památek. 

Budova se nenachází na území ohroženém důlní činností a seizmickou aktivitou ani 

v záplavovém území. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Neřeší se – zůstává stávající. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Neřeší se – zůstává stávající. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba není členěna na etapy. 

Předpokládané zahájení stavby dle předpokladu PD nejdříve:   06/2024 

Dokončení stavby dle předpokladu PD nejpozději:   06/2030 

Termíny stavby budou dále investorem upřesněny. Dodavatel díla bude vybrán na základě 

výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace dodavatel není vybrán. Postup 

stavby bude probíhat dle zadání investora. 

j) orientační náklady stavby 
Odhad investičních nákladů dle rozpočtu akce vycházející z následné soutěže akce, předpokládaný 

náklad stavby 1,2 mil. Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Beze změny – není řešeno – drobné dispoziční úpravy v interiéru zázemí budovy. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Navržené řešení respektuje stávající barevné a vizuální řešení budovy. Návrh vyhovuje charakteru 

budovy. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Beze změny – není řešeno. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

Stavba není potřeba řešit z hlediska plnění požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. – opravy a udržovací práce 

bez změny řešení bezbariérového užívání stavby. 

 



2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Beze změny – není řešeno 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Doplnění okenních otvorů o venkovní stínící prvky - žaluzie. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Opravy a udržovací práce navazující a respektující stávající materiálové a konstrukční řešení stavby. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu.  

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
Beze změny – není řešeno. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Beze změny – není řešeno. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz příloha č.1 této zprávy (Technická zpráva PBŘ). 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Beze změny – není řešeno. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 

zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Beze změny – není řešeno. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Beze změny – není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Beze změny – není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Beze změny – není řešeno. 

d) ochrana před hlukem 
Beze změny – není řešeno. 

e) protipovodňová opatření 
Beze změny – není řešeno. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Beze změny – není řešeno. 



3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Beze změny – není řešeno. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Beze změny – není řešeno. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Beze změny – není řešeno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Beze změny – není řešeno - příjezd do areálu z ul. Nádvorní. 

c) doprava v klidu 
Beze změny – není řešeno. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Beze změny – není řešeno. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

e) terénní úpravy 
Beze změny – není řešeno. 

f) použité vegetační prvky 
Beze změny – není řešeno. 

g) biotechnická opatření 
Beze změny – není řešeno. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Beze změny – není řešeno. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Beze změny – není řešeno. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Beze změny – není řešeno. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Není vyžadováno – není řešeno – beze změny. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není vyžadováno – není řešeno – beze změny. 



f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Není vyžadováno – není řešeno – beze změny. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí (405/2017 Sb.) 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Beze změny – není řešeno. Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 

budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů stávajícího objektu. 

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního 

odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

b) odvodnění staveniště 
Není řešeno - charakter stavebních prací nevyžaduje řešit. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na staveniště bude přístup z ploch a prostor investora. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, 

prašnosti apod. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nebude prováděno – není řešeno. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Nebude prováděno mimo areál investora – není řešeno. Investor poskytne v areálu prostor pro 

chemickou toaletu (1ks) a plechový kontejner pro nářadí (1ks) 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Během provádění prací bude zamezeno přístupu na některé venkovní plochy, které jsou součástí 

dvorany a vnitrobloku. Bezbariérové trasy nebudou tímto omezením dotčeny. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vznikající při výstavbě a při provozu, budou tříděny a odváženy buď k recyklaci, nebo ukládány 

na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 

s nakládání s odpady, zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb. v platném 

znění. 

Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů. 

 

 



Odpady vznikající při výstavbě 

Název odpadu Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadu 

Množství 

[t] 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 - 0,1 

Plastové obaly 15 01 02 - 0,1 

Dřevěné obaly 15 01 03 - 0,1 

Obaly, obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N 0,1 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

14 01 07 - 0,3 

Plasty 17 02 03 - 0,1 

Železo a ocel 17 04 05 - 0,1 

Pozn.: Likvidaci kategorie odpadu N zabezpečí dodavatel stavby prostřednictvím oprávněné firmy. 

Odpady, vznikající při výstavbě a provozu, budou dočasně shromažďované ve vhodných uskladňovacích 

prostředcích (kontejnerech) nebo na určených, zabezpečených plochách, oddělených podle kategorií a 

druhů. Shromážděné odpady se budou, po dosáhnutí technicky a ekonomicky optimálního množství, 

průběžně odvážet mimo areál k dalšímu využití resp. k odstranění. Marie ty toho naděláš! Kdyby nám na 

tomhle světě pili krev jenom komáři, bylo by mám hej. 

- pokud v rámci stavby vznikne odpad z demolice neobsahující dehet bude tento přednostně 
předán k dalšímu využití či recyklaci. K recyklaci lze použít pouze odpady neobsahující 
nebezpečné složky, a které nejsou znečištěny škodlivinami (např. odpad kat. č.170302 kategorie 
ostatní – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301) 

- realizační firma je povinna vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi 
uvedenými v §21 vyhl. MŽP č.383/2001 

- nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a odpovídá za ně zhotovitel 
stavby 

- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který vznikne v rámci stavby, budou součástí 
dokumentace předkládané při kolaudaci nebo předání stavby objednateli 

- projektová dokumentace předpokládá předání odpadů do zařízení k materiálovému využívání 
odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace (sklo, kovy, plasty, stavební suti – beton, 
cihly, keramika, dřevěné, papírové, plastové obaly apod. A do zařízení k energetickému využívání 
odpadů (spalitelné odpady – např. dřevo, plasty). Směsné a nerecyklovatelné odpady budou 
odvezeny do zařízení k odstraňování odpadů – např. skládka (směsné stavební odpady, 
nerecyklovatelné stavební suti apod.) 

 

Vlastní manipulace s odpady, které vznikají při výstavbě a provozu, bude zabezpečená technicky tak, aby 

případné negativní dopady na životní prostředí byly minimální (zamezení prášení, technické zabezpečení 

dopravních prostředků přepravujících odpady atd.) 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Nebude prováděno – není řešeno.  

 



j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na: 

- zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 

- ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 

- vyloučení spalování odpadů na staveništích 

- nařízení resp. pokyny Městského úřadu popř. provozovatele budovy o dodržování čistoty ve 

městě/obci a areálu 

- respektovat podmínky provozovatele areálu z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku na 

staveništích 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Plán BOZP je dokument jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, 

eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku 

mimořádných událostí, havárií a požárů. 

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 5 k 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Akce svým objemem prací překračuje limity stanovené § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi 

budou prováděny tyto práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílců dřevěných, 

betonových nebo ocelových, určených k trvalému zabudování do staveb 
• práce prováděné v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení 
Z výše uvedeného vyplývá, že pro tuto akci je nutné vypracovat Plán BOZP dle platných právních předpisů 

a norem. Vypracování plánu zajišťuje zadavatel stavby, který je zároveň povinen určit odborně 

způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby. 

Další požadavky BOZP 

Při montáži a provozu je dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN viz. výše a následující 
ustanovení vyhlášek dle požadavku plánu BOZP. 

 

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí; vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky. 

Dle § 15, odst. 2 zákona 309/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 



fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 

hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 

podstatným změnám během realizace stavby. 

Zdroje nebezpečí 

Na základě výše uvedených informací lze identifikovat minimálně následující zdroje nebezpečí, na které 

musí být zpracována riziková analýza: 

1) Skladování a manipulace s materiálem  
2) Svařování a montáž OK 
3) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 
4) Práce na el. zařízení v budovách 
5) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých dílů 
6) Používání strojů, zařízení a nářadí 

 

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit před 

zahájením prací. Dle § 6, odst. 1 zákona 309/2006 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při 

nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení.  

Při provádění stavebních a montážních prací 

Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování 

těchto zásad: 

-  způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná a zdravotní způsobilost 
a pracovní pomůcky), 

-  vymezení a příprava staveniště (ohraničení a oplocení, vjezd, komunikace, bezpečnostní 
značky) > staveniště bude ohraničeno oplocením min. výšky 1,8m s vyznačením omezení 
vstupu nepovolaných osob 

-  betonářské práce a práce související (doprava bet. směsi), 
-  zednické práce (zpracování a doprava malt, zdícího materiálu, práce a ochrana při vlastním 

zdění), 
-  montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s 

břemeny), 
-  práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění proti pádu 

předmětů a materiálu, apod.), 
-  stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a 

údržba strojního zařízení, revize strojů a strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním 
zařízením), 

-  práce související se stavební činností. 
 

Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním. 

Práce v mimořádných podmínkách 

Při provádění prací v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo 

přiblížení k částem s nebezpečným napětím v souladu s ČSN EN 50110-2 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro 



obsluhu a práci na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy o zacházení 

s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. 

Při provádění prací musí být v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne 

nebo přivolá pomoc. 

Zpracovaná projektová dokumentace musí být doplněna před zahájením stavby o konkrétní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které vycházejí ze specifických podmínek stavby. 

Jedná se zejména o stanovení bezpečného technologického popř. pracovního postupu, který musí být 

po dobu provádění stavebních prací na stavbě a s nímž musí být prokazatelně seznámeni všichni 

pracovníci v rozsahu, který se jich týká. Dále si pro správnou výrobu zhotovitel stavby zpracuje výrobní 

dokumentaci (např. výrobní dokumentace lešení a zajištění při výškových pracích). 

Technologický popř. pracovní postup stanovuje zejména: 

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- pracovní postup pro danou činnost 
- použití strojů a zařízení, které se na stavbě budou používat 
- způsob dopravy materiálu a osob na pracoviště ve výšce 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
- opatření při pracích za mimořádných podmínek  
-  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Během stavebních prací nebude dotčeno bezbariérové užívání budovy – není řešeno.. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nebude prováděno – není řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Dodržet podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních dotčených organizací v odd. PD části E – 

Dokladová část 

 A dodržovat tyto zásady: 

- dodržet vyhl. č. 591/2006Sb., 192/2005Sb., 592/2006Sb., 362/2005Sb. a 269/2009 Sb. 

- zabezpečit průjezd vozidel zdravotní a požární techniky a zásobování 

- zajistit bezpečný průchod chodců 

- uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch, které bude dodavatel používat nejsou bezplatně 

poskytnuty investorem  

- při provádění stavebních a svářecích prací je třeba dodržovat platné požárně bezpečnostní 

předpisy, např. požární dozor po provedených pracích 

 

Termíny a rozsah montážních prací bude v dostatečném předstihu s dotčenými organizacemi a majiteli 

projednán a o termínech montážních prací, odstávek atd. budou informováni i zaměstnanci jednotlivých 

objektů např. formou vývěsních štítků. 

Před zahájením prací: 



- dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací (viz Dokladové část) zvláště před prací v 

ochranných pásmech inženýrských sítí 

- projednat s provozovatelem areálu podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, 

komunikace a do objektů dotčených stavbou 

- nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury atd. 

- zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna 

montáž - stavební práce 

 

Provádění zemních a stavebních prací (není předpokládáno): 

- Výkopová rýha bude ohraničena dvouřadými zábranami, které budou v místech zvýšeného 

provozu chodců, z důvodů zvýšené bezpečnosti doplněny výstražným plůtkem z PE či kovu do 

výšky min.1,10m a označeny výstražnou tabulkou. 

- Přes výkop ve vozovce bude pro zajištění provozu, dopravní obsluhy, sanitek a požárníků 

osazeno přemostění v min. š. 3,5m. 

- V chodníku budou osazeny lávky pro pěší s pevným zábradlím o výšce 1,1m a šířce 1,5 m o max. 

výškovém rozdílu 20 mm doplněné o nájezdové plochy. 

- Po obou stranách lávky pro pěší bude ve výšce 250 mm od země připevněna vodící tyč sloužící 

pro lepší orientaci zrakově postižených. 

- Od jednotlivých lávek pro pěší budou výkopy na obě strany v délce min. 1,5 m ohraničeny 

pevnými zábranami ve výšce 1,1 m. 

- V noci a za snížené viditelnosti budou lávky pro pěší a těžké přemostění osvětleny. 

- Činnost strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a bude upravena dle 

časového plánu, který určí provozovatel budovy z hlediska hluku a prašnosti. 

- K zajištění bezpečnosti kolemjdoucích při výstavbě budou přijata opatření organizačního 

charakteru (informovanost), náležité označení prostorů výstavby atd. 

- dodržet řád zeleně 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Viz bod 2.1. i) 

Dále dle podmínek investora bude možné provádět práce pouze ve dnech pondělí – pátek, s výjimkou 

státem uznaných svátků, vždy v čase 7:00 – 19:00 h. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Beze změny – není řešeno. 

 

Vypracoval: Václav Janoušek, Ing. František Kozubík 


