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1. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem této PD je zmapování stavu měření el. energie a měřičů tepla v jednotlivých 
objektech MUNI a posouzení možnosti osazení nových měřičů. Dále návrh a umístění nových 
elektroměrů . Pro navržené měřiče tepla ( profese UT)  zajistit napájení 230V s místního rozvaděče. 
Nové měřící přístroje budou řešeny ve vybraných objektech ( viz příloha  - žlutá políčka bez poznámky 
nebo s poznámkou „ne“). 

2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PD

 Soubor  „04 Přehled měřidel pro PD „

 Technická data a údaje zařízení

 Platné normy ČSN

 Obhlídka jednotlivých objektů

 Podklady od profese UT ( návrh měřičů tepla)

 Konzultace s investorem

3. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem. 
Návrh řešení je proveden v souladu s platnou legislativou, příslušnými normami a předpisy.

Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky, které byly zpracovateli 
známy a zadány do 12.02.2024. Další poznatky a informace získané po tomto datu je nutné řešit 
v dalším stupni PD .

Projekt je zpracován na požadované úrovni včetně potřebných písemností a výkresů. Veškeré 
dokumenty jsou zpracovány v elektronické formě.

Dokumentace bude obsahovat :

1. Společná technická zpráva včetně foto . Z důvodu, že nejsou k dispozici editovatelné podklady 
( půdorysy, zapojení rozvaděčů…) bude stav zakreslen do fotografie a trasy popsány vTZ. 

2. Typové schema zapojení 

3. Výkaz výměr pro každý objekt 

4. Rozpočet pro každý objekt + souhrn za všechny objekty

Součástí projektové dokumentace není řešení napojení na systém BMS. 

Dokumentace je zpracována pro účely výběru dodavatele. Projektant předpokládá, že realizací 
bude pověřena odborně způsobilá firma, jejíž odpovědností je přesně stanovit rozsah prací 
prozkoumáním a případně prodiskutováním dokumentace. Nároky na základě chybějících znalostí, 
neschválených změn projektu, či neprodiskutováním zjištěných navrhovaných úprav nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní 
v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu 
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výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, 
půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 
připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel 
považuje za nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou 
cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je 
nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné 
specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv 
dodatků.

Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly 
použity při sestavování nabídkové ceny.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není 
uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své 
návrhy s technickým popisem a  s cenou ke schválení projektantovi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu 
s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel dále 
je povinen zajistit, aby veškeré importované materiály a zařízení měly platné české certifikáty a že jsou 
v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Zhotovitel je povinen vybudovat dílo kompletní v souladu s projektovou dokumentací. 
V případě, že dle jeho mínění není dokumentace v pořádku je jeho povinností na tuto skutečnost 
upozornit a vznést patřičné námitky již v době nabídkového řízení. Jestliže tak neučiní, předpokládá 
se, že dokumentaci prověřil a z pohledu odborné realizační firmy nemá proti realizaci dle této 
dokumentace námitek
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 OBJEKT  BVE01 - FF, budova N, Janáčkovo nám. 2a

Měření tepla.

Zdrojem  tepla  pro  ÚT  a  TV  je  horkovodní  výměníková  stanice jen  pro  tuto  budovu. Ve 
výměníkové stanici je  měření  celkového  tepla (ÚT +  TV) na  vratné  vodě (vyznačeno   červenou 
šipkou). Je  to fakturační  měření  Tepláren  Brno.  Příprava  TV není vybavena  měřením.  

Je  možno osadit měřič TV do  místa,  vyznačeného  modrým   oválem,  teplo  pro ÚT  bude   
rozdílem  mezi  měřením  Tepláren  a  vlastním  měřením  TV.  

ROZVADĚČ BA1

NOVÉ MĚŘENÍ TV
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Rozvaděč BA1

Napájení měřiče tepla bude provedeno z rozvaděče BA1 , který je umístěn v předávací stanici.  
Do rozvaděče se osadí 1f. jistič 6A. Kabeláž bude provedena kabelem  CYKY-J 3x1,5  na povrchu. 
Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 

Měření elektrické energie.

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 

     1x 1f. jistič 6A
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4.2 OBJEKT  BNA01 - FI, Botanická 68a

Měření tepla.

Zdrojem  tepla  pro  ÚT  a  TV  je  horkovodní  výměníková  stanice. Dalším  zdrojem tepla  jsou  
tepelná  čerpadla (TČ). Ve výměníkové stanici je  měření  celkového  tepla (ÚT +  TV) na  vratné  
vodě (vyznačeno   červenou šipkou). Je  to fakturační  měření  Tepláren  Brno.  Příprava  TV není
vybavena  měřením.  Stejně tak není  měřeno teplo,  dodané  tepelnými  čerpadly.   

ROZVADĚČ 
RAA101

NOVÉ MĚŘENÍ 
TEPLA
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Je  možno osadit měřič tepla,  vyrobeného  tepelnými  čerpadly,  na  potrubí  u  akumulační  
nádoby  tepla  z TČ do  místa,  vyznačeného  červeným  oválem.

         

A  dvě  měření  tepla  pro  TV  na  zařízení  pro  přípravu  teplé  vody do  míst, vyznačených 
modrým   oválem.   Celkové  dodané  teplo  bude  potom  součtem  měření  Tepláren  a  tepla,  
vyrobeného  TČ, teplo  pro ÚT  bude   rozdílem  mezi  tímto  součtem  a  měřením  TV.

NOVÉ MĚŘENÍ TV
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Rozvaděč RAA101

Napájení měřiče tepla bude provedeno z rozvaděče RAA101 , který je umístěn v předávací 
stanici.  Do rozvaděče se osadí 3x 1f. jistič 6A. Kabeláž bude provedena kabelem  CYKY-J 3x1,5  na 
povrchu. Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 

Měření elektrické energie.

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 

     3x 1f. jistič 6A
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4.3 OBJEKT  BJA02 - FSpS, tělocvična, Veslařská 183

Měření tepla.

Zdrojem  tepla   je  plynový  závěsný  kotel. Vyrobené  teplo slouží  pro  vytápění  i  přípravu  
teplé  vody  v zásobníkovém  ohřívači.  Spotřeba  plynu  pro  vytápění   i  přípravu  TV  je  měřena  
dohromady  fakturačním  plynoměrem plynáren. Měřiče  tepla  osazeny  nejsou.  Osadit  podružné  
měřiče  tepla  pro  topení  (měřič  celkového  tepla  osadit  nelze) a  přípravu  TV je  sice  možné,  ale  
vzhledem  k velikosti  budovy a  míře  využití  považuji  toto  za  zbytečné. 

Měření elektrické energie.

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 

4.4 OBJEKT  BJA03 - FSpS, provozní budova, Heinrichova 24

Měření tepla.

Zdrojem  tepla   je  plynový  závěsný  kotel. Vyrobené  teplo slouží  pro  vytápění  i  přípravu  
teplé  vody  v zásobníkovém  ohřívači.  Spotřeba  plynu  pro  vytápění   i  přípravu  TV  je  měřena  
dohromady  fakturačním  plynoměrem plynáren. Měřiče  tepla  osazeny  nejsou.   Osadit  podružné  
měřiče  tepla  pro  topení (měřič  celkového  tepla  osadit  nelze) a  přípravu  TV je  sice  možné,  ale  
vzhledem  k velikosti  budovy a  míře  využití  považuji  toto  za  zbytečné. 

Měření elektrické energie.

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 
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4.5 OBJEKT  BMB04 – FSpS, tělocvična - Údolní 3

Měření tepla.

Záměrem  vlastníka  je  pronajmout  dvorní  křídlo budovy  – zvlášť  přízemí a zvlášť patro. 

dílna 1.NP

Do  dvorního  křídla  jsou  vedeny  z výměníkové  stanice  dvě  větve  ÚT.  Na jedné  jsou 
připojena   jen  tělesa  v přístavbě  v  patře,  na  druhé  větvi  jsou  i  tělesa  v hlavní  budově.  

Pro  možnost  měřit samostatně ÚT přízemí  a  samostatně  ÚT patra  dvorní  přístavby v případě  
jejich  pronajmutí  budou  osazeny  měřiče  tepla   na rozhraní  hlavní  budovy  a  přístavby v přízemí  
v  místnosti  č. 18.  Tímto  bude změřena  jen  spotřeba příp.  pronajatých  prostor  - bez  vlivu  ztrát  
tepla  v přívodním  potrubí z výměníkové  stanice.  

ROZVADĚČ RT1 
dílna 1.NP

Dílna 

2x 1f. jistič 6A MT

3x1f. jistič 6A voda

2x MĚŘIČE TEPLA
dílna 1.NP

Dílna 
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dílna 1.NP

Potrubí  studené  vody,  teplé  vody  a  cirkulace  není  možno  rozdělit  po  patrech. Na  rozhraní  
hlavní  budovy  a  přístavby budou  na  každém  potrubí  osazeny  vodoměry  s komunikací.  Spotřeba  
teplé  vody  bude  rozdílem  náměru  teplé  vody  a  cirkulace.   

Bude řešeno v další etapě !!!

3x vodoměr

dílna 1.NP
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Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit v rozvaděči  RT, RT1 a RT2 v objektu ( prostor 
pro pronájem – 1.NP a 2.NP) podružné, přímé 3f. měření el. energie . V rozvaděči RT bude měřena 
celková spotřeba el. energie pro 1. a 2. NP a prostor správce ( dílna). 

V rozvaděči RT1 bude měřena spotřeba v prostoru dílny ( 1.NP).  V rozvaděči RT2 bude měřena 
spotřeba v pronajatém prostoru 2.NP. Spotřeba prostoru 1.NP se zjistí rozdílem = RT - RT1 – RT2

         Rozvaděč  RT  – 1NP 

Jištění RT1  - C32A/3

Jištění RT2  - C25A/3

  1x 3f. elektroměr

  Přímé měření 80A
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         Rozvaděč  RT1  – 1NP 

Jištění RT1  - C32A/3

         Rozvaděč  RT2  – 2NP 

Jištění RT2  - C25A/3

  1x 3f. elektroměr

  Přímé měření 80A

  1x 3f. elektroměr

  Přímé měření 80A
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4.6 OBJEKT BPB01 - PedF, Botanická zahrada, Kejbaly, , Vinohrady 100, budova 
F

4.7 OBJEKT BPB02 - PedF, Botanická zahrada, Kejbaly, Vinohrady 100, budova G 
garáž

4.8 OBJEKT BPB00 - PedF, Botanická zahrada, Kejbaly, Vinohrady 100, budova S 
skleník

Měření tepla.

Měření tepla se nepožaduje. Vytápění je plynové ( kotel + lokální topidlo. ) TV je připravováno 
v bojleru.

Měření elektrické energie

Měření el. energie  obj  F,G,S není realizováno. 

Celý areál je měřen fakturačním měřidlem v rozvaděči RE u vstupu do areálu. Hlavní jistič 20A. Na 
základě požadavku investora je možno zřídit v rozvaděči  RH v budově F podružné, přímé 3f. měření 
el. energie . Z tohoto rozvaděče je napojeno osvětlení ve skleníku ( budova S) jednofázovým jističem 
10A. Do skleníku je natažena prodlužka z venkovní zásuvky . Jedná se o bezvýznamný odběr. 

Z rozvaděče RE je také napojen rozvaděč RMO pro budovu G – garáž. Zde je měření pro garáže
zbytečné. Z rozvaděče RMO je ještě napojen zákazník s vlastním 3f podružným měření DTS 353 ( 
měřidlo asi nebude mít výstup BMS). 

Spotřeba garáží by se vypočetla  RE – RH – elektroměr zákazníka.

Rozvaděč RH

  1x 3f. elektroměr

  Přímé měření 80A
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4.9 OBJEKT  BBA05- PedF, budova A ,Poříčí 9

         Měření tepla je stávající

Měření elektrické energie

Měření el. energie  obj  A není realizováno. 

Rozvaděč 05RH0-1

     3x MTP 400/5A

  1x 3f. elektroměr

1x 3f. odpojovač  2A
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Na základě požadavku investora je možno zřídit  v rozvaděči  05RH0-1 v bloku A   podružné, nepřímé 
3f. měření el. energie . Do rozvaděče by se doplnily MTP (měřící transformátor proudu) , pojistkový 
odpojovač  a elektroměr s komunikací. 

Dle dokumentace je přívod tvořen kabelem  2x  AYKY 3x240+120.  Hlavní vypínač rozvaděče 
400A. Odjištění kabelu je v trafostanici. 

Stávající vypínač je nutno posunout nahoru a upravit přívody tak, aby se za výstup daly umístit MTP. 

4.10 OBJEKT  BBA03- PedF, budova D ,Poříčí 31

       

         Měření tepla je stávající

Měření elektrické energie

Měření el. energie  obj  D není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit  v rozvaděči  03RH01 v bloku D   podružné, nepřímé 
3f. měření el. energie . Do rozvaděče by se doplnily MTP (měřící transformátor proudu) , pojistkový 
odpojovač  a elektroměr s komunikací. 

Hlavní vypínač rozvaděče je 250A.  Stávající vypínač je nutno posunout dolů a upravit přívody tak, aby 
se za výstup daly umístit MTP. 

         Rozvaděč 03RH01

     3x MTP 250/5A

1x 3f. odpojovač  2A

  1x 3f. elektroměr
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4.11 OBJEKT  BBA01- PedF, budova B ,Poříčí 7

Měření tepla.

Ve  výměníkové  stanici (VS) je  osazeno  fakturační  měření Tepláren Brno (celkové  odebrané  
teplo -  červená  šipka). 

Dále   je  osazeno celkové  měření ÚT  (označeno  oranžovou šipkou).  Na  všech  topných  
větvích je měření,  tzn.  i  pro  budovy  B a Y. Teplá  voda  je  připravována  ve  VS  centrálně pro  
všechny  napojené  budovy.  Toto  celkové  teplo pro  TV  je  rozdílem  mezi  měřením měřičem  
Tepláren  a  měřičem  celkového  tepla  pro  ÚT.  Teplo  pro  TV  pro  budovy  B a  Y  samostatně 
nelze  zjistit  bez  komplikované  úpravy  VS. 

Měření elektrické energie

Měření el. energie  obj  B není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit  v rozvaděči  01RH0 v bloku B   podružné, nepřímé 
3f. měření el. energie . Do rozvaděče by se doplnily MTP (měřící transformátor proudu) , pojistkový 
odpojovač  a elektroměr s komunikací. 

Hlavní vypínač rozvaděče 250A.  

Stávající vypínač je nutno posunout dolů a upravit přívody tak, aby se za výstup daly umístit 
MTP. 

Rozvaděč 01RH

     3x MTP 250/5A  1x 3f. elektroměr 1x 3f. odpojovač  2A
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4.12 OBJEKT  BBA02- PedF, budova Y ,Poříčí 7

Měření tepla.

Vis  obj  B

Měření elektrické energie

Měření el. energie  obj  Y není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit  v rozvaděči  02RMS10 v bloku Y   podružné, nepřímé 
3f. měření el. energie celého objektu. . Do rozvaděče by se doplnily MTP (měřící transformátor proudu) 
, pojistkový odpojovač  a elektroměr s komunikací. Provoz menzy je měřen stávajícím podružným 
elektroměrem.

Hlavní vypínač rozvaděče je 400A.  Rozvaděč je napájen kabely 2x cyky -j 3x95+50 z RH1.

Stávající vývody upravit  tak, aby se za výstup z vypínače daly umístit MTP. 

Rozvaděč 02RMS10

1x 3f. odpojovač  2A

  1x 3f. elektroměr

     3x MTP 400/5A

  1x 3f. elektroměr

Stávající ( MENZA)
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4.13 OBJEKT  BSB01- PřF, ÚFZ, Tvrdého 12

Měření tepla.

Zdrojem  tepla   je  plynový  závěsný  kotel. Vyrobené  teplo slouží  pro  vytápění  i  přípravu  
teplé  vody  v zásobníkovém  ohřívači.  Spotřeba  plynu  pro  vytápění   i  přípravu  TV  je  měřena  
dohromady  fakturačním  plynoměrem plynáren. Měřiče  tepla  osazeny  nejsou.   Osadit  podružné  
měřiče  tepla  pro  topení  (měřič  celkového  tepla  osadit  nelze) a  přípravu  TV je  sice  možné,  ale  
vzhledem  k velikosti  budovy a  míře  využití  považuji  toto  za  zbytečné. 

Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající

4.14 OBJEKT  BMB01- RMU, Komenského nám. 2

Měření tepla.

Zdrojem tepla je parní  výměníková  stanice.  Pro  přípravu  topné  vody i   teplé  vody  jsou  
osazeny   výměníky  pára  -  voda.  Předehřev  teplé  vody  je  rovněž odpadním  kondenzátem. Kromě  
fakturačního  měření  Tepláren  Brno (červená  šipka) není  měření  ÚT a  TV osazeno (vyjma  dílčího  
měření  spotřeby  teplé  vody  na jedné  větvi).  Vzhledem k tomu,  že  bude  muset  dojít  k rekonstrukci  
výměníkové  stanice  v souvislosti  s přechodem  teplárenské  sítě  z  páry  na  vodu,  navrhuji  nyní  
měření  neosazovat.  Při  rekonstrukci  v souvislosti  z přechodem  z páry  na  vodu  doporučuji  osadit  
teplárenské  měření  se dvěma  výstupy hodnot - jeden  výstup  bude  pro Teplárny,  druhý  pro  MU.   
Potom  se  osadí  se  jen  měření  TV,   teplo  pro ÚT  bude   rozdílem  mezi  měřením  Tepláren  a  
vlastním  měřením  TV.  

Měření elektrické energie

Měření el. energie se nepožaduje.

4.15 OBJEKT  BVD03- RMU, Nakladatelství MU, Rybkova 19

Měření tepla.

Zdrojem  tepla   je  plynový  závěsný  kotel.  Vyrobené  teplo slouží  jen pro  vytápění.  Teplá  
voda  je  v budově  připravována  elektricky.  Spotřeba  plynu  pro  vytápění  je  měřena  fakturačním  
plynoměrem plynáren. Měřič  tepla  osazen  není, jeho  osazování  považuji  za nadbytečné. 

Měření elektrické energie

Měření el. energie se nepožaduje.
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4.16 OBJEKT  BKA04 - SKM, admin. budova, Sladkého 13 ( slouží k pronájmu)

Měření tepla.

Vytápění  adm.  budovy  je v kotelně  napojeno  samostatnou  měřenou  větví.  Příprava  teplé  
vody  je  centrální  i  pro  koleje,  samostatně  teplo  pro  TV  měřit  nelze.

Měření el. energie  obj  administrativní budovy  je stávající. 

V objektu je stávající hlavní měření. Dále jsou ještě realizovaná dvě podružná měření el. energie
přístroji DTS-353 . Dle dokumentace je přívod do RH1 tvořen kabelem   AYKY 4x70. Hlavní vypínač 
rozvaděče je 125A.    

Rozvaděč RH1

  1x 3f. elektroměr ELM R2

Stávající ( SYNERGA)

  1x 3f. elektroměr ELM R3

Stávající (DEA)

  1x 3f. elektroměr

Stávající - celkový
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4.17 OBJEKT  BKA02 - SKM, kolej, Sladkého 13

Měření tepla.

Vytápění  kolejí je v kotelně  napojeno  samostatnými  měřenými   větvemi.  Příprava  teplé  
vody  je  centrální  i  pro  další  objekty  (administrativní  budova,  tělocvična),  samostatně  teplo  pro  
TV  měřit  nelze.

Měření el. energie  obj  je stávající . 
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OBJEKT  - SKM koleje Vinařská 5

Předmětem  průzkumu  v areálu kolejí  byly  objekty  kolejí A1 +  C1 (A – ubytování,  C – spojovací 
krček), A2 +  C2, A3 +  C3 a  menza E + F.    
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Měření tepla.

V objektech  kolejí A1 + C1, A2 + C2, A3 + C3  jsou tři  stejné  objektové  předávací stanice,  
menza  ji  má  odlišnou.  

4.19 OBJEKT  BPA01 – SKM, blok A1 - Vinařská 5

4.20 OBJEKT  BPA02 – SKM, blok A2 - Vinařská 5

4.21 OBJEKT  BPA03 – SKM, blok A3 - Vinařská 5

Objektová  předávací  stanice  je  vždy společná  pro  ubytovací  část  –  A  a  krček  –  C.  Na  
vstupu  potrubí  je  celkové  měření  ÚT +  TV (červená  šipka).  
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Z OPS  jsou vedeny  vždy dvě  topné  větve  pro  ÚT  kolejí (A) a jedna  větev  pro ÚT krčku (C),  
osazená měřením (červená  šipka).   

Příprava  TV je  společná  pro  koleje a  spojovací  krček a je měřena (modrá  šipka).  

Napájení stávajících měřičů tepla a  technologie předávací stanice je ze stávajících rozvaděčů.

Blok A1 – rozvaděč DT3

Blok A2 – rozvaděč DT1

Blok A3 – rozvaděč DT2

Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  A1 je stávající. 

Spotřeba objektu A1 je měřena   v rozvaděčích   HRA , HRB . Je zde provedeno     podružné, nepřímé 
3f. měření el. energie .  

Hlavní vypínač rozvaděče má hodnotu 316 A.  

            

          Rozvaděč HRA                             Rozvaděč HRB

  3f. elektroměr 

   Stávající 
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Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  A2 je stávající. 

Spotřeba objektu A2 je měřena   v rozvaděčích   HRA , HRB . Je zde provedeno    podružné, nepřímé 
3f. měření el. energie .  

Hlavní vypínač rozvaděče má hodnotu 316 A.  

            

          Rozvaděč HRA                             Rozvaděč HRB

  3f. elektroměr 

   Stávající 
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Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  A3 není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit  v rozvaděči  HRA , HRB v bloku A3   podružné, 
nepřímé 3f. měření el. energie . Do rozvaděče by se doplnily MTP (měřící transformátor proudu) , 
pojistkový odpojovač  a elektroměr s komunikací. 

Hlavní vypínač rozvaděče má hodnotu 316 A.  

          Rozvaděč HRA - obj  A3

  1x 3f. elektroměr 

   NOVÝ

     3x MTP 300 /5A

1x 3f. odpojovač  2A
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       Rozvaděč HRB - obj  A3

     3x MTP 300 /5A

1x 3f. odpojovač  2A

  1x 3f. elektroměr 

   NOVÝ
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4.22 OBJEKT  BPA04 – SKM, blok C1 - Vinařská 5

4.23 OBJEKT  BPA05 – SKM, blok C2 - Vinařská 5

4.24 OBJEKT  BPA06 – SKM, blok C3 - Vinařská 5

Měření el. energie  v obj  C1 ( krček) není realizováno. 

Na chodbě krčku je umístěn rozvaděč RJ45, který je napájen z RIS v koridoru 1PP.  Z rozvaděče je 
napájena recepce  a pronajatý prostor, který má podružné měření.  

V rozvaděči RJ45 je možné zhotovit celkové podružné měření.

   rozvaděč RJ45 - obj  C1

         rozvaděč RJ45 - obj  C2

  1x 3f. elektroměr 

  Stávající (PRONÁJEM)

  1x 3f. elektroměr 

  NOVÝ

  1x 3f. elektroměr 

   NOVÝ

  1x 3f. elektroměr 

Stávající (PRONÁJEM)
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Měření el. energie  v obj  C2 ( krček) není realizováno. 

Na chodbě krčku je umístěn rozvaděč RJ45, který je napájen z RIS v koridoru 1PP.  Z rozvaděče je 
napájena recepce  a pronajatý prostor, který má podružné měření.  

V rozvaděči RJ45 je možné zhotovit celkové podružné měření.

     rozvaděč RJ45

Měření el. energie  v obj  C3 ( krček) není realizováno. 

Na chodbě krčku je umístěn rozvaděč RJ45, který je napájen z RIS v koridoru 1PP.  Z rozvaděče je 
napájena recepce  a pronajatý prostor, který má podružné měření.  

V rozvaděči RJ45 je možné zhotovit celkové podružné měření.

  1x 3f. elektroměr 

   NOVÝ

  1x 3f. elektroměr 

Stávající (PRONÁJEM)
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4.25 OBJEKT  BPA10 – SKM, menza blok E,F - Vinařská 5

Objektová  předávací  stanice má  na  vstupu  potrubí celkové  měření  ÚT +  TV (červená  šipka).  

TV je  měřena  také (modrá  šipka). 

Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  E,F   je stávající. 
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4.26 OBJEKT  BKA01 – SKM, koleje, hotel - bří. Žůrků 5

Měření tepla je stávající.

Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit v rozvaděči  RH1.2  v bloku A a RH1.2  v bloku B 
podružné, nepřímé 3f. měření el. energie . Do každého rozvaděče by se doplnily MTP, pojistkový 
odpojovač  a elektroměr s komunikací. 

BLOK A

Dle dokumentace je přívod tvořen kabelem  2x  AYKY 4x150.  Hlavní vypínač rozvaděče 250A. 
Odjištění kabelu je v RIS 3  u TS.

         Rozvaděč  RH1.2  –1PP blok A

  1x 3f. elektroměr

1x 3f. odpojovač  2A

     3x MTP 250/5A
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BLOK B

Dle dokumentace je přívod tvořen kabelem  2x  AYKY 4x150.  Hlavní vypínač rozvaděče 250A. 
Odjištění kabelu je v RIS 3  u TS. 

         Rozvaděč  RH1.2  –1PP blok B

1x 3f. odpojovač  2A

  1x 3f. elektroměr

     3x MTP 250/5A
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4.26 OBJEKT  BKA05 – SKM, vinárna - bří. Žůrků 5

Měření tepla.

Vytápění  vinárny  (restaurace) je napojeno  v předávací  stanici  pro  koleje samostatnou  
měřenou  větví (červená  šipka).  Příprava  teplé  vody  je v předávací  stanici  centrální  i  pro  koleje,  
samostatně  teplo  pro  TV vinárny  měřit  nelze. V předávací  stanici  je  pro  vinárnu  ale  měření  
spotřeby  teplé  vody  (vodoměry  na  potrubí  teplé  vody  a  cirkulace). 

Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  je stávající. 

4.27 OBJEKT  BNB01 – SKM, kolej - Kounicova 50

Měření tepla.

Zdrojem  tepla  pro  ÚT  a  TV  je  horkovodní  výměníková  stanice jen  pro  tuto  budovu. Ve 
výměníkové stanici je  měření  celkového  tepla (ÚT +  TV). Je  to fakturační  měření  Tepláren  Brno.  
Příprava  TV je vybavena  měřením .  Teplo  pro ÚT  je  rozdílem  mezi oběma  měřeními.   

Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  není požadováno. 

4.28 OBJEKT  BLA02 – SKM, kolej - Mánesova  12a  

Měření tepla.

Zdrojem  tepla  pro  ÚT  a  TV  je  horkovodní  výměníková  stanice v kolejích  VUT.  Pro  kolej  
Mánesova  12a  je  z této  výměníkové  stanice  vedena  samostatná  větev.  Ve výměníkové stanici 
je  měření  tepla  pro  ÚT . Příprava  teplé  vody  pro  kolej  Mánesova 12a  je  ve  výměníku pro  tuto  
kolej v samostatném  modulu.    Příprava  TV je vybavena  měřením.     

Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  je stávající. 
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4.29 OBJEKT  BVA10 – SKM, kolej - Veveří 29

Měření tepla.

Zdrojem  tepla  pro  ÚT  a  TV  je  plynová  kotelna.  V kotelně  je  měření  celkového vyrobeného   
tepla (ÚT +  TV). Příprava  TV je vybavena  měřením (vyznačeno   modrou šipkou).  Teplo  pro ÚT  je  
rozdílem  mezi oběma  měřeními.   

Měření el. energie .  

Měření el. energie  obj  není požadováno. 

4.31 OBJEKT  BVA11 – lektorský  dům - Grohova  11

Měření tepla.

Teplá  voda  je  připravována  v zásobníkovém  plynovém  ohřívači.  Spotřeba  plynu  pro  
vytápění   i  přípravu  TV  je  měřena  dohromady  fakturačním  plynoměrem plynáren.  Měřit  spotřebu  
plynu nebo  tepla  pro  vytápění  dalším podružným  plynoměrem nebo  měřičem  tepla  a spotřebu  
plynu  (a  tím  tepla)  pro  přípravu  teplé  vody   dalším podružným  plynoměrem  je  sice  možné,  ale  
vzhledem  k velikosti  budovy  považuji  toto  za  zbytečné. 

Měření elektrické energie.

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 

4.32 OBJEKT  JTA01 – UCT nám. Zachariáše  z Hradce 2, Telč

Měření tepla.

Zdrojem  tepla  pro  ÚT  a  TV  je  plynová  kotelna.  V kotelně není   měření  celkového 
vyrobeného   tepla ani  TV.  Otopné  větve  neodpovídají  rozdělení  budovy  podle  nájemců.  
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Měření celkového vyrobeného   tepla (ÚT +  TV)  lze  umístit  do  místa,  vyznačeného  červeným  
oválem. 

     Kotelna

     Rozvaděč MaR

    DT1
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Měření tepla  pro  TV  lze  umístit  do  místa,  vyznačeného  modrým oválem. Teplo  pro ÚT 
bude    rozdílem  mezi oběma  měřeními.       

Poznámka:

Doporučuji  doplnit  i  měření  množství  studené  vody ( VODOMĚR) ,  která  slouží  pro  přípravu  TV. 
A  i  přesto,  že  bude  možno  stanovit  spotřebu  tepla  pro ÚT,  bude  se  jednat  jen  o  celkovou  
spotřebu.  Na  otopné  větve  nemá  cenu  osazovat  další  měření,  protože  neodpovídají  rozdělení  
budovy  podle  nájemců.  
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Rozvaděč  DT1

Napájení měřiče tepla a vody bude provedeno z rozvaděče RMDT , který je umístěn v kotelně.  
Do rozvaděče se osadí 2x 1f. jistič 6A pro MT a  1x 1f. jistič 6A pro vodoměr. Kabeláž bude provedena 
kabelem  CYKY-J 3x1,5  na povrchu. Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 

Měření elektrické energie.

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 

( V objektu je spoustu podružných elektroměrů)

     3x 1f. jistič 6A
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4.33 OBJEKTY UKB – Kamenice 3,5,34

Na základě našeho požadavku ze dne 27.11.2023 bylo odpovězeno.

******************************************************************************************************************

Je potřeba projít objekty na adrese Kamenice 3 a 5 a 34. Pokud v objektech nebudou podružná 
měření, musíme hlavní rozvaděč odkrytovat , nafotit a vymyslet umístění elektroměru + MT.

******************************************************************************************************************

Dobrý den, vážený pane inženýre, všechny objekty v UKB MU vybaveny měřicími přístroji včetně 
integrace do BMS.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Petro Saranchuk
Technik měření a regulace

*********************************************************************************************************************

5. ÚDAJE O VNĚJŠÍCH VLIVECH  A OCHR. PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

Prostředí v místě měření podle protokolu o třídění vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51ed3, 
dodá provozovatel.

Uvažujeme tyto prostředí:

Výměníková stanice:

Stanoveno prostředí: AA5, AB5, AC1, AD3-okolí vpustí , pojišťovacích ventilů a vypouštěcích 
ventilů, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, 
CB1.

Z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostor nebezpečný.

Venkovní prostředí 

Stanoveno prostředí: AA8,AB8,AD4,AN2,AE4,AQ2 ,BC3 ostatní vlivy xx1.

Z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory zvlášť nebezpečné.

Rozvodná soustava: 3NPE, 400V, 50Hz /TN-C-S

Ochrana před úrazem el.proudem je dle ČSN 33 2000-4-41ed3.
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Ochranné opatření – automatické odpojení od zdroje   bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   
odst. 411:

odst. 411.2 – Požadavky na základní ochranu  (ochranu před přímým dotykem živých částí)

odst. 411.3 – Požadavky na ochranu při poruše  (před dotykem neživých částí)

odst. 411.3.3 –doplňková ochrana proudovými chrániči v souladu s 415.1

Ochranné opatření – dvojitá nebo zesílená izolace bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   
odst. 412:

Ochranné opatření – elektrické oddělení  bude provedeno podle ČSN 33 2000-4-41ed3   odst. 413:

Hlavní pospojování vodivých částí bude provedeno podle ČSN 33 2000-4-41 ED3 ODST. 413.1.2.1. 
Do hlavního pospojování musí být spojen ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod potrubí a kovové 
konstrukční části.

Doplňková ochrana bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   odst. 415:

zejména odst. 415.1.1 –ochrana  proudovými chrániči  

Použité normy:

ČSN EN 60038 (33 0120) Elektrotechnické předpisy – normalizované napětí IEC 09/2014

ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC 12/2000

ČSN EN 60445 ed.5(33 0160) Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN 33 2000-1 ed2 Stanovení základních charakteristik

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem el. proudem. Společná hlediska pro instalaci a 
(33 0500) zařízení

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené  
k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče   

ČSN 33 2000-6 ed.2 El. instalace nízkého napětí – část 6: Revize
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6. MONTÁŽE, BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Napájení měřiče tepla 

Napájení měřičů tepla bude provedeno novým přívodem CYKY-J 3x1,5  ze stávajících 
rozvaděčů . V rozvaděči bude doplněn 1f jistič 6A. Úprava bude provedena dodržení platných  norem 
ČSN / ČSN 013305-potencionální označování spojů /. Montážní firma označí kabely štítky a označí 
jednotlivé vodiče. Nový stav bude zakreslen do stávajícího schema rozvaděče. 

Kabeláž v prostoru VS bude uložena na povrchu v el. lištách nebo PVC trubkách . Montáž  musí  
být  provedena  dle  platných  norem  ČSN.

ČSN EN 50110-1 ed.3 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních a vedeních 

Podružné měření elektrické energie

Normativní požadavky na elektroměry

ČSN EN 61010-1 ED.2                   Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní 
zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN IEC 62053-21 ED.2         Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky -
Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2)

ČSN EN IEC 62053-22 ED.2         Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky -
Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S)

ČSN EN 61557-12                          Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se 
střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení

ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a 
monitorování elektrických parametrů

Komunikační rozhraní pro elektroměry i kalorimetry

Měřidla musí umožňovat komunikaci protokolem BACnet®/IP nebo MS/TP, dle ČSN EN ISO 
16484-5. Pro provoz v BMS MU musí mít zařízení platnou certifikaci BTL
(https://bacnetinternational.net/btl/) dle ČSN EN ISO 16484-6, a zároveň musí být otestována 
v laboratoři SUKB pro kompatibilitu s BMS MU se souhlasným stanoviskem
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Měřidla energií a médií

U měřidel musí být možné sledovat a ukládat jejich provozní stav. Odečty nesmí být narušeny 
výpadkem napájení. Měřidla musí být vybavena komunikačním rozhraním podporujícím protokoly  
(BACnet). Dodána musí být měřidla schváleného typu. Měřidla s impulsním výstupem bez 
matematického členu nejsou pro nasazení v systému BMS MU vhodná a dostačující. V koordinaci s 
Investorem je vhodné vytipovat místa pro podružná měření spotřeb s takovou podrobností, aby bylo 
umožněno dostatečné sledování ekonomiky provozu nebo řízení překročení čtvrthodinového
maxima.

Přímé měření

Přvod a vývod elektroměru bude proveden plným vodičem Cu o průřezu 6-16 mm2. Svorka 
nulového vodiče elektroměru se připojí na svorkovnici N nebo PEN. Přímé měření bude použito do 
proudové hodnoty 80A.

Schema zapojení
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Nepřímé měření

Nepřímé měření bude použito od proudové hodnoty 80A.  Měření proudu se provede měřícími 
transformátory proudu MTP, které budou umístěny na výstupních vodičích z hlavního jistícího prvku. 
MTP se propojí vodiči s odpovídající barvou izolace v celé délce se zkušební svorkovnicí ( umístěna 
v rozvaděči) . Lze použít 3 kabely CYKY–J 3x2,5 . Napětí se přivede do zkušební svorkovnice kabelem 
CYKY–J 5x2,5 . Odjištění napěťového okruhu se provede pojistkovým odpínačem  2A . 

Kabely se vedou bez přerušení od MTP do zkušební svorkovnice. Vstupní připojovací svorky 
MTP se označují P1, P2  a výstupní S1, S2. 
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Schema zapojení nepřímého měření 
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Montáž elektroměrů

Veškeré montážní úpravy v rozvaděčích budou znamenat nutnou odstávku zařízení napájených 
z těchto rozvaděčů. Úpravy v rozvaděčích je nutné provádět za beznapěťového stavu. 

Protože napájená zařízení zajišťují ve většině chod technologií nutných k provozu objektů 
v rámci nájemních prostorů, bude nutné provádět montážní úpravy v rámci jednotlivých 
rozvaděčů v době mimo provoz objektů, tj. v nočních hodinách, o víkendech nebo 
v dohodnutých časech.

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení souboru norem: 

 ČSN EN 50110-1 ed.3 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních a vedeních 

Při montážních pracích musí být dodrženy veškeré BOZP a použity ochranné zajišťovací 
prostředky. 

Po dokončení úprav v rámci jednotlivých rozvaděčů je nutné provést výchozí revizi podle ČSN 
33 15 00. Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě 
vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Po dokončení úprav v rámci jednotlivých rozvaděčů je nutné provést soubor individuálních a 
komplexních zkoušek za účelem ověření funkční způsobilosti napájených technologických zařízení, 
v jejichž rámci došlo k úpravám na přívodech napájení

U třífázových elektroměrů musí být dodržen správný sled fází ( L1,L2,L3).  Elektroměr musí být 
připojen na přívodní fáze ve sledu L1,L2,L3  z levé strany. V sítích TN bude  pro ochranu ( před 
dotykem neživých částí ) použito automatické odpojení od zdroje stávajícím nad proudovým jistícím 
prvkem. Elektroměr bude umístěn v rozvaděči na liště DIN a chráněn vnitřním krytem, ve kterém bude 
vytvořen otvor. 

7. POŽADAVKY NA PROFESE

Investor  zajistí:

- Přístup do prostor

Dodavatel UT zajistí:

- Dodávku a zabudování měřičů tepla a vodoměrů s výstupem na BMS

8. SOUPIS UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELI

1.Pro způsobilost dozorového personálu platí příslušné státní a oborové normy a to v oblasti 
způsobilosti zdravotní, kvalifikační a bezpečnostní.

2.Před uvedením zařízení do provozu je nutná výchozí revize zařízení. Výchozí revizi elektro 
zajistí dodavatel elektro.




