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Technicka zprava

k dokumentaci pro vybér dodavatele

Rekonstrukce poslucharen PrF
v budové Pravnické fakulty, Veveri 70, Brno

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

1. VSeobecné udaje

Investor: Masarykova univerzita
Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno

Generalni projektant: Projekéni architektonicka kancelaf s.r.o.
ing.arch. V. Steinhauserova
Gorkého 11, 602 00 Brno

Projektant ¢asti statika:  HURYTA s.r.o.
Stankova 557/18a, 602 00 Brno

Zodpovédny projektant: Ing. Ladislav Huryta
autorizovany inzenyr pro obor Mosty a inzenyrské konstrukce
obor autorizace plné zahrnuje obor Statika a dynamika staveb
CKAIT 1000887
mobil: 602 538 884

2. U&el projektu

Vypracovat projektovou dokumentaci stavby ve stupni Dokumentace pro vybér dodavatele
v profesi Statika.
Cast statika zahrnuje tyto pod&asti:
2.1 Rekonstrukei stropu nad poslucharnami v traktu podél MZK, tj. stropu nad prostorem
katedry na trovni +0,32 m, stupiiovité¢ nosné konstrukce pod hledi§tém a vodorovné
¢asti podlahy na urovni +2,12 m
2.2 Ocelovou nosnou konstrukci pro svétliky na stfeSe nad poslucharnami v 2.NP
2.3 Zesileni ptihradové konstrukce ve stropé nad 2.NP
2.4 Nosnou konstrukci pod chladici zafizeni na stieSe
2.5 Zesileni stropu nad 1.PP v prostoru pod poslucharnami

3. Podklady

Projektova dokumentace pro vybér dodavatele, stavebni Cast
Stavebné technicky prizkum zelezobetonovych konstrukci
Vykresy zaméfeni skutecného stavu konstrukci

Vlastni prohlidka stavby



4. Predpisy a literatura

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami CSN EN.

Pouzity software: Microsoft Office Excel a Word
AutoCad + recoc
Scia Engineer
IDEA StatiCa

5. ZatiZeni
Je uvazovano v souladu s CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci.

Uzitné zatizeni:

- chodeb 3,0 kN/m?
- schodisté 3,0 kKN/m?
- kancelafe 3,0 kN/m?
- poslucharny 4,0 kN/m?
- nepochozi stiechy 0,75 kN/m?

Objekt se nachazi ve Il.vétrové oblasti (who = 25,0 m/s) a v Lsnéhové oblasti (sw =
1,0 kKN/m?).

6. Strucny popis stavby

Jedna se o budovu pravnické fakulty postavenou v letech 1930 az 1940. Budova je celkového
pudorysného tvaru cca ¢tverce s rozméry asi 50 m x 50m. Ma 2 podzemni a pét nadzemnich
podlazi.

Zalozeni je ploSné, svislé konstrukce zdéné a zelezobetonové, vodorovné konstrukce
Zelezobetonové.

7. Popis jednotlivych ¢asti

7.1 Rekonstrukce stropu nad 1.NP

Strop musi byt rekonstruovan, protoze bylo zjiSténo, ze beton stropu byl proveden
z hlinitanového cementu. Takovy beton postupné ztraci pevnost a hrozi nahlé ziiceni stropu,
protoZe pevnost betonu mize dosdhnout t¢éméf nulovych hodnot.

Stropni konstrukce musi byt podstojkovana a podbednéna do doby nez se snese. Stropni
konstrukce se sklada zrovnoploché desky o dvou polich nestejného rozpéti a z deskové
konstrukce, kterd vynasi stupnovitou podlahu hledist€ a horni ¢ast rovnoploché desky na
urovni +2,2 m.

Bouraci prace stropu zahrnuji stropni konstrukce mezi rovinou +£0,0 m a +2,2 m na ploSe obou
poslucharen a v prostoru pied poslucharnami. Soucasti bourani je i Cast stiedni zdi mezi
urovni £0,0 m a +2,2 m.

Je navrzena nova stropni ZB deska tl. 300 mm s nadvlaky a stupné zvy$eného 2. NP.



Ulozeni desky je navrZzeno do kapes hloubky 300 mm v obvodovych a vnitinich zdech tak,
aby po dobu stavby byla zajisténa stabilita zdi a souc¢asné bylo dosazeno spolehlivého ulozeni
nové stropni konstrukce. Pfedpoklada se uloZeni na stavajici zdivo a ZB preklady. Pevnost
stavajicich konstrukci a uspofadani konstrukénich prvkl, na které bude nova konstrukce
uloZena, je nutné pied zahdjenim prace ovéfit. Pokud bude zjisténa nedostateCna pevnost
stavajicich konstrukei, bude nutné této skutecnosti prizptisobit ndvrh ulozeni stropni desky.
Pozadavky na minimalni navrhovou pevnost v tlaku stavajicich konstrukci jsou uvedeny
v ptiloze €. 103 — Strop nad 1. NP — tvar.

7.2 Ocelova nosna konstrukce pro svétliky

Je navrzena ve tvaru trojuhelniku s pfeponou v urovni stropu. Nosnéd konstrukce je tvofena
piiénymi rdmy navrzenymi z obdélnikovych trubek JAKL 160 x 80 x 6 mm. Ramy jsou
uloZeny na podélném nosniku profilu JAKL 120 x 5 mm, ktery je podporovan sloupky rovnéz
profilu JAKL 120 x 5 mm. Mezi ramy jsou navrzeny ocelové vymény pro uloZeni
obvodového plaste. Vymény jsou navrzeny z valcovaného profilu T80 mm. Prostorova tuhost
konstrukce je zajiSténa vlastni tuhosti rdmu a kiizovymi ztuzidly z plného kruhového prufezu
profilu @R12 mm. V hiebeni jsou rdmy podélné propojeny trubkou kruhového prifezu
profilu TR @ 38/4 mm. Konstrukce je ulozena na stdvajici Zelezobetonovou piihradovou
konstrukci pomoci valcovaného profilu UPE240, ktery je propojen kotevnimi plechy a Srouby
M12 8.8. Pii osazovani kotveni je nutno odbourat ¢ast stavajici Zelezobetonové stropni desky.
Pti bourani musi byt pouzita pouze rucni technika a odbourani musi byt provedeno tak, aby
nebyla zadnym zpisobem narusena stavajici okolni vyztuz. Vyztuz v misté nového kotveni
bude pierusena a nasledné zpétné ptivarena k ocelovému kotveni.

7.3 Zesileni piihradové konstrukce vynasejici svétlik

Je navrZzeno pomoci 2 x2 lana Monostrand, plochy pfi¢ného fezu kabelt 1,5 cm2. Kabely
budou uloZeny po stranéch piihradové konstrukce, budou ulozeny do ocelovych deviatori
vytvofenych z ohnutych trubek, které umozni prokluz lana pii napinani. Pfedpinaci lana
budou protazena skrz otvory v obvodovém Zelezobetonovém nosniku a ukotvena do kotev.
Predpinaci sila bude stanovena na silu odpovidajici svislé sile, tahové, ve svislych
zelezobetonovych prvcich piihradové konstrukce.

7.4 Nosna konstrukce pod chladici jednotky na stfeSe

Na stfeSe objektu jsou navrzeny nové ocelové plosiny pro VZT jednotky. Hlavni nosné prvky
plosiny jsou navrZeny z valcovanych profilia IPE180 a UPE120. Ty jsou uloZeny na stojkach
navrzenych z trubky kruhového praiezu profilu @108/5 mm. Stojky jsou ptikotveny pies
roznaSeci desky pomoci chemickych kotev v misté stavajicich nosnych stén. Ztuzeni
konstrukce je navrzeno diagonalami z valcovaného profilu L50x5 mm.

7.5 Zesileni stropu nad 1.PP

Je navrzeno z vélcovanych nosnikii IPE 240 uloZenych mezi betonové tramy a osazené
pomoci kotevnich desek do zelezobetonového vénce, do kterého jsou vetknuty
zelezobetonové tramy. Pod hlavni nosniky jsou podvleceny 3 ks nosnikti IPE 100, které jsou
pomoci Sroubli prokotveny piirubami k sob¢€. Dale je navrZzeno zesileni jednotlivych stupna
pod lavicemi pfedndskové mistnosti. Kazdy stupenl je zesilen dvojici valcovanych nosnikl
profilu U180 vzajemné propojenych svorniky M20 5.6 po osové vzdalenosti cca 1,15 m.



7.6 Demontaz do¢asného podepreni stropu nad 1.NP v poslucharnach

Ugel dogasného podepieni

Na zaklad¢ pruzkumu Zelezobetonové konstrukce stropu nad mistnostmi v pfizemi ¢. 1035,
1036, 1037, 1038, 1040, 1043bcdf a 1025de v kiidle u Zemské knihovny, bylo zjisténo, ze
betony byly provedeny z hlinitanovych cementd. Betony z hlinitanovych cementl ztraci nahle
pevnost a takové konstrukce musi byt okamzité¢ podepieny a neprodlené nahrazeny novou
konstrukci. V prubéhu roku 2018 bylo provedeno celoplosné podepteni tohoto sloupu
dfevénou konstrukci.

Dievénd konstrukce byla nadimenzovana na podepieni soucasného stropu, jako pracovni
plosina pro bourani stropu, tj. tihu vybouraného materialu, pohyb pracovnikii pii bourdni a
zatizeni pomocnymi prostfedky pro bourani a dopravu vybouranych hmot a jako podpérna
konstrukce pro celoplosné bednéni nového stropu.

Celkovy objem feziva pro demontaZ je 80 m?>.
Vybourané fezivo se premisti na skladku dle pokynt investora.
Soucasti praci na demontazi je i zapraveni otvorii ve zdivu po ulozenych tramech.

8. Pouzité materialy

Beton - prefabrikované konstrukce: C30/37-XCl1
Vyztuz B500 B
Ocel S235, Monostrand pevnosti 1600 MPa

Svary je nutné provést na plnou unosnost ptipojovanych ¢asti.

Vyrobni skupina ocelové konstrukce EXC2 (podle CSN EN 1090-2)

Povrchova uprava vnitinich ocelovych konstrukei je po otryskéni na stupent Sa 2,5 navrzena
natérovym systémem pro stupen agresivity prostiedi C2 (nizkd). Povrchova uprava
venkovnich ocelovych konstrukci véetné konstrukce svétliku je tvofena Zarovym zinkovanim
tl. 0,085 mm.

Vseobecné pozadavky na pouzité materialy a vyrobky

Vsechny pouzité materidly musi spliovat pozadavky technickych norem a pfislusné
legislativy Ceské republiky.
Vsechny vyrobky musi byt pouzity v souladu s technickymi listy vyrobci.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku slouzi pouze jako technicky nebo
designovy vzor, lze jej nahradit vyrobkem stejného nebo vyssiho standardu nez ma uvedeny
piiklad. Vyrobek lze nahradit se souhlasem objednatele, architekta a projektanta po predlozeni
vzorkd.

9. V§eobecné podminky provadéni rekonstrukci pozemnich staveb

- Zhotovitel musi oznamit statikovi zahajeni praci a ptizvat ho k pfedani staveniste.

- Po odstranéni nenosnych konstrukei pticek a odstranéni omitek musi zhotovitel pozvat
statika, aby provedl prohlidku konstrukci, protoze se mohou objevit skryt¢ vady
konstrukci, které je nutné na stavbé odstranit.

- Zhotovitel musi se statikem projednat postup praci pied zahdjenim téchto praci.



- Projektant statik mad pravo provést v prubchu stavby dopliujici stavebné — staticky
prazkum v mistech, kterd uzna za vhodna.

- Projektant ma pravo provést Upravy konstrukci s ohledem na nové zjisténé skutecnosti na
stavbe.

- Zhotovitel si musi sdm zajistit dilenskou dokumentaci ocelovych konstrukci a dievénych
konstrukei. Dilenska dokumentace musi zohlednit mozné nepiesnosti ve stavebni
pripravenosti, nepfesnosti v osazeni technologickych a provoznich zatizeni a montazni
moznosti zhotovitele.

- VSechny rozméry novych stavebnich prvkl je nutné ovéfit na stavbé dle skutecnych
rozmért puvodnich staveb.

- Vpfipad¢ jakychkoliv pochybnosti o stavu stavebnich konstrukci musi zhotovitel
vyrozumét statika.

- Pted zahajenim realizaCnich praci musi byt ocelova konstrukce svétliku odsouhlasena
skutecnym dodavatelem technologie a konstrukce oplasténi

10. V§eobecné pozadavky na betonové konstrukce

10.1 Bednéni a odbednovani

Bednéni musi byt dostatecn¢ tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval pozadavkiim na
maximalni povolené odchylky i po provedeni betonaze.

Odbednéni je mozné provést:

a) u slouptl a stén po nabyti pevnosti betonu alespont 5 MPa za podminky, ze beton sloupil a
stén bude po dobu 7 dnili udrZzovan v prosttedi 100% vlhkosti.

b) u stropnich desek po ¢trnacti dnech a po nabyti pevnosti alespont C20/25, s tim, ze stropni
deska musi byt podeptena alespont bodoveé v rozteci 3 x 3 m po dobu dalSich alesponi 20 dni.
Toto podepfeni musi byt realizovano tak, aby nedoSlo k deformacim desky b&hem
odbedinovani a podpirani.

Po dobu, kdy na strop¢ bude podpérna konstrukce stropu nasledujiciho, musi byt podepteni
stropu zesileno.

Soucésti feSeni je ponechani dievéného systému podchyceni stdvajicich stropi. Dievéna
konstrukce bude vyuzita jako podeptfeni bednéni a bude odstranéna pii odbediiovani novych
monolitickych strop.

10.2 Vyztuz

Je navrzZena ttidy B 500B (oR). Je nutné dodrzet pfedepsanou tloustku kryci vrstvy. Je zcela
nezbytné, aby byla zachovana spravna tloustka kryci vrstvy horni zény vyztuze. Nosice
vyztuze horni zony musi byt dostatecné tuhé¢, aby vyztuz horni zény nemohla byt seSlapnuta.
Pozaduji, aby pracovnici, provadéjici betonaz, se pohybovali po pracovni plose podeptené bez
dotyku s vyztuzi, tj. nesmi byt poloZena na horni zén¢ vyztuze.

10.3 Betonaz

Vyroba betonu, doprava, ukladani, hutnéni a osetfovani musi vyhovovat CSN 73 2400.



Z kazdého mixu musi byt na stavbé, tj. za betonarskym Cerpadlem pted uloZzenim do bednéni
provedena zkouSka konzistence sednutim kuzele dle Abramse a sednuti nesmi byt vétsi nez
130£30mm.

Osetfovani povrchu betonu stropnich desek musi byt takové, aby betonovad konstrukce,
povrch betonu, byl drzen v prostiedi 100% vlhkosti po dobu alespot 7 dni, napt. zakrytim
igelitovou folii bezprostfedné po skonceni povrchovych tprav betonovych konstrukci.

10.4 Povolené odchylky tvaru betonovych konstrukci a polohy vyztuze

Povolené odchylky tvaru v dobé zabetonovani:

- ptdorysna poloha osy sloupti a stén + 25 mm
- tvar sloupt, odchylka od kruhového tvaru + 6mm
- tloustka stén + 6 mm
- rovinatost stén + 6 mmna2 m lati
- svislost stén a sloupti + 8mm
- tvar spodniho lice stropni desky, vyskova poloha + 15 mm
- rovinatost podhledu + S5 mmna?2mlati
- rovinatost horniho lice hotové desky + S5 mmna?2mlati

- struktura spodniho lice desky:

- hladky povrch bez hnizd kameniva

jako pohledovy beton bez nutnosti dal§ich povrchovych tuprav, ale s viditelnym rastrem
spinacich mist a negativnimi prolisy bednéni.

- struktura horniho lice desky:

- uprava musi vyhovovat dal§im povrchovym upravdm a dodavatel betonové konstrukce
musi pfedem dohodnout s dodavatelem dalSich uprav podminky ptfedani a pfevzeti povrchu
betonové konstrukce, a to pisemné a dohodu piedat investorovi pied zahajenim betonaiskych
praci.

Povolené odchylky vyztuze:
- ptudorysna poloha vyztuze desek

a pohledova poloha vyztuze stén + 10 mm
- kryti vyztuze: - vétsi - slouptt + 10 mm
- stén a desek + 5 mm

- mensi + 0mm

Pozaduji, aby kryti vyztuze hlavné u desek bylo stavebnim dozorem kontrolovano pted
betonazi 1 béhem betonadze a pokud nebude dodrzeno, hlavné pokud bude kryti vyztuze desek
vetsi, nez jsou povolené odchylky, aby betondz nebyla povolena, dokud nebude poloha
vyztuze zajisténa tak, aby i po dokonceni betonaze méla spravnou polohu.

11. Bezpecnostni a hygienické predpisy

Pti provadéni vsech praci na stavbé musi byt respektovany bezpeCnostni predpisy a
hygienické piedpisy s ohledem na prasnost a hluk, prace v dobé obvyklého pracovniho klidu
apod. VSichni pracovnici zhotovitele musi pouzivat pracovni pomticky a ochranné prosttedky
ve smyslu platnych piedpist.



Zhotovitel stavebnich praci musi zpracovat technologicky projekt, ve kterém budou vyse
uvedené pozadavky popsany. Technologicky ptfedpis musi byt odsouhlasen investorem a
organy statni spravy zajiStujicimi dohled nad dodrzovanim uvedenych bezpecnostnich
ptedpist.

Brno, tnor 2019

Ing. Ladislav Huryta
HURYTA s.r.o.



