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2. UVOD

Pfedmétem projektové dokumentace pro realizaci je vyména stavajiciho zdroje chladu v objektu A07

umisténého na stfeSe objektu. Novym zdrojem bude tepelné cerpadlo VZDUCH / VODA, umoziujici
vyrobu jak chladné, tak topné vody. Cilem projektu je také zajistit zalohovani dodavek chladu pro pfipad
poruchy, havarie udrzby apod. spoc€ivajici v propojeni dvou sousedicich pavilong.

3. ZADAVACIi PODKLADY INVESTORA

» Studie ,0sazeni tepelnych €erpadel Univerzitni kampus Brno Bohunice*

* Novy zdroj tepelné Cerpadlo

» Dimenzovani tepelnych cerpadel na 100% pokryti souCasného chladiciho vykonu
stavajicich zdroja chladu

* Vzijemné propojeni dvou pavilond z divodu zalohovani pro pfipad poruchy, udrzby,
havarie apod.

» EfektngjSi vyuziti novych tepelnych Cerpadel pro potfeby chlazeni a topeni zejména
v pfechodném obdobi

* Nové zdroje — tepelnd Cerpadla budou s niZsi hlukovou zatézi a se snizenou hmotnosti
nez stavajici zdroje chladu

* Vyména stavajicich VZT vyménikd pro provoz s novym teplotnim spadem 60/40°C (bod
bivalence u tepelnych &erpadel -2,5°C).

* Provoz novych zdroji tepla / chladu bude celoro¢ni, do -20°C. Systém bude doplnén
oddélovacim vyménikem, v primarnim okruh bude napli smési vody a ekologické
nemrznouci nehoflavé smési

» Tepelné Cerpadlo bude vybaveno komunikacnim modulem BACnet IP + plna kompatibilita
se stavajicim systémem BMS (RS Delta Controls)

» PoZadavek méfeni spotieb vytapéni a chlazeni pro kazdy pavilon zvIast

» Pro doplhovani nemrznouci smési v primarnim okruhu bude slouzit mobilni doplfiovaci
souprava — 2ks pro cely areadl UKB

» Z&ru¢ni podminky minimalné 5 let

Zhotovitel stavby musi respektovat, Ze stavebni a montazni prace budou provadény za provozu

v pavilonu, tj. za probihajiciho vyzkumu &i vyuky, pfi€¢emz v mnoha mistnostech je drahd technologie a
pFistroje v cené mnoha desitek mil. K&.

Zhotovitel stavby musi rovnéz respektovat a splnit vSechny podminky DOSS, které jsou nedilnou

soucasti PD.

Podkladem pro zpracovani této PD byly projektové dokumentace skute€ného provedeni vSech

dotéenych profesi, véetné doméfeni na misté. Déle probihaly kontrolni dny, konzultaéni jednéni se
zpracovateli ostatnich profesi a s investorem.

Navrh, montaz a provoz systému chlazeni a vytapéni je v souladu s pfislusnymi bezpecnostnimi a
protipoZzarnimi pfedpisy a normami platnymi na izemi Ceské republiky:

Narizeni vlady 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci.

Hygienické predpisy sv.39/1978, Smérnice &. 46 o hygienickych poZadavcich na pracovni
prostredi.

Hygienické predpisy sv.58/1985, Smérnice €. 66, kterou se méni Smérnice €.46/1978.

Nafizeni vlady z 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci Sb.
€.502/2000 céastka 146.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb. O poZarni prevenci.
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CSN 73 0548 - Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostord (1986).

CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza&nich zafizeni (1988).

CSN 73 0802 - PoZarni bezpecnost staveb (12/2000).

CSN 06 0310 — Ustiedni vytapént, prolektovam montaz.

CSN 06 0830 — Zabezpedovaci zafizeni pro teplovodni soustavy.

CSN 13 0020 — Potrubi. Technické predpisy.

CSN EN 378-1 — Chladici zafizeni a tepelnd &erpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
Zivotniho prostfedi. Cast 1: Zakladni poZadavky, definice, klasifikace a kritéria vybéru.

CSN EN 378-2 — Chladici zafizeni a tepelnd éerpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
Zivotniho prosttedi. Cast 2: Navrh, vyroba, zkou$eni, znaéeni a dokumentace.

CSN EN 378-3 — Chladici zafizeni a tepelnd éerpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
Zivotniho prostfedi. Cést 3: Instalace a ochrana personalu.

CSN EN 378-4 — Chladici zafizeni a tepelnd &erpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
Zivotniho prosttedi. Cast 4: Provoz, Gdrzba, opravy a regenerace.

CSN 13 0010/90 - Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky.

CSN 13 0072/91 - Oznagovani potrubi podle provozni tekutiny.

CSN ISO 3864/95 - ~Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

CSN 13 1075/91 - Uprava koncl souéasti potrubi pro svarovani.

CSN 13 1030/91 - Bezesvé ocelove trubky pro potrubi.

CSN 06 0310 - Ustiedni vytapéni — projektovani a montaz.

CSN 06 0320 a H 132 98 - Ohfivani TUV — navrhovani a projektovani.

CSN 06 0830 a H 131 96 - Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uZitkové
vody.

CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov.

CSN 06 1008 - Pozarni ochrana pfi instalaci a pouzivani tepel. spotfebidu.

CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelneho vykonu.

Vyhlaska CUBP a CBU ¢.18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnost|

Vyhlééka CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zaji$téni bezpe&nosti
prace a technlckych zafizeni.

Vyhlagka CUBP &. 591/2006 Sb. a & 362/2005 Sb., kterou se stanovi zéakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a dale souvisejicich predpisu.

4. ZAKLADNi UKAZATELE UMISTENi STAVBY

Misto:

Nadmorska vyska:

Vypoé&tova venkovni teplota dle CSN EN 12831(zima):
Pocet topnych dnii dle CSN 38 33 50:

Pramérna teplota dle CSN 38 33 50:

Oblast s intenzivnim vétrem dle CSN 73 0540:

Letni vypoctova teplota

Letni vypoctova entalpie

Brno

227 m.n.m.

-12°C

222 dnl

3,6°C

ano

32 °C (zdroj navrzen na
venkovni teplotu +35°C)

67,5 kJ/kg s.v. (percentil 98%)
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5. STAVAJICi STAV

Na stfeSe pavilonu se nachazi 1 zdroj chladu, ktery slouzi pro VZT jednotky a fancoilové jednotky
pavilonu A4.

V pavilonu neni vybudovana strojovna chladné vody.

Vytapéni objektu je zajisténo pomoci otopnych téles (pokryvaji tepelné ztraty prostupem).
Vzduchotechnické jednotky zajistuji nucené vétrani budovy. Stavajici zakladni teplotni spad systému
vytapéni je 80/60°C a pro otopna télesa je teplotni spad 70/55°C pro venkovni teplotu -12°C.

Chlazeni objektu je feSeno pomoci centralnich vzduchotechnickych jednotek a podstropnich
fancoilovych jednotek v jednotlivych mistnostech. Teplotni spad chladné vody je u vétSiny objektl
6/12°C.

6. PARAMETRY TEPELNEHO CERPADLA

Tepelné Cerpadlo s 1 chladivovym okruhem, pracuje s chlad. R410a.

Celoro¢ni provoz.

Vykony pro pouziti smési 55% vody a 45% ekologické, nehoflavé nemrznouci kapaliny:
Qchl=69kW, Pe=28,1kW, EER=2,74, pfi podminkach: 11/5°C, te=35°C.

Qtop=87kW, Pe=29,0kW, COP=3,00, pfi podminkach: 40/45°C, te=7°C.

tlakova ztrata jednotky=36,1kPa, min. pritok média: 20,3m?%h.

Napojeni vodniho okruhu: G21/2“ (DN 65).

Pojistny ventil o pretlaku 600kPa.

Regulace vykonu po vykonovych krocich kompresoru.

Napajeni: 3x 400V, 50Hz. Max. pfikon jednotky: 29,0kW;

Max. startovaci proud LRA: 232A; max. ustaleny proud: 65A.

Hladina akustického vykonu 78,4dB(A).

Soucasti vodniho okruhu je vymeénik, teplotni ¢idlo, proti zamrzné Cidlo, pfetlakovy a odvzdusiovaci
ventil.

Maximalni provozni hmotnost: 850kg.

Povinné pfislusenstvi:

Modul pro provoz v rezimu chlazeni do -20°C.

Komunika&ni modul BACnet IP a Danfoss controler pro BACnet.
Zaruka na zafrizeni 5 let.

Nové navrzené tepelné cerpadlo bude mit vyssi u€innost pfi vyrobé chladné vody a nizsi
uroven hluku nez stavajici zdroj chladné vody.

7. TECHNICKE RESENIi — TEPELNE CERPADLO A STROJOVNA CHL + VYT

Na stfeSe pavilonu se nachézi 1 zdroj chladu, ktery slouzi pro VZT jednotky a fancoilové jednotky
pavilonu A6.

V pavilonu neni vybudovana strojovna chladné vody. Okruh chladné vody je ze zdroje chladné vody
veden pres akumulaéni nadobu, osazenou vedle zdroje, pfimo do rozvodu chladné vody v objektu (tzn.
Ze okruh chladné vody zacina na stfeSe objektu a konc&i v 1.NP, pfipadné v 1.PP).
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Pfi instalaci nového zdroje bude vybudovana strojovna chladné vody ve vyclenéné mistnosti v 1.PP.
Z tohoto duvodu a z duvodu napojeni na pfedavaci stanici tepla je tfeba provést instalaci nového
propojovaciho potrubi primarniho glykolového okruhu, které pfivede chladnou / topnou vodu do strojovny
v 1.PP, kde bude osazena akumulaéni nadoba a oddélovaci vyménik a nasledné bude provedeno
rozdéleni na okruh chladné vody a na okruh topné vody. Okruh topné vody bude napojen na stavajici
predavaci stanici tepla.

Nasledné bude instalovano propojovaci potrubi, které pfivede chladnou vodu ze strojovny v 1.PP do
napojovaciho mista stavajiciho rozvodu chladné vody, pod stropem ve 3.NP.

Pro vedeni propojovacich potrubi neni mozno pouzit stavajici instalaéni Sachty — neni v ni volné misto a
tak je navrzeno zhotovit nové prostupy stropy objektu v prostorech sociélnich zafizeni (predsifkach
WC). Nasledné budou rozvody zakryty SDK obkladem.

Pavilon A6 bude potrubné propojen s pavilonem A7 aby bylo moZno realizovat vzajemné zalohovani
zdroju.

Ve strojovné chlazeni bude osazena akumulaéni nadoba z uhlikové oceli o objemu 1000 litrd, PN6
S pevnou prirubou a oddélovaci rozebiratelny nerezovy deskovy vyménik primarni a sekundarni strany:

Rozebiratelny nerezovy deskovy vyménik pro min. chladici vykon 69kW a min. topny vykon 87kW.
Teplotni spad primarniho okruhu v rezimu chlazeni 5/11°C

Teplotni spad primarniho okruhu v rezimu vytapéni 50/40°C

Napln primarniho okruhu - smés 55% vody a 45% nemrznouci, nehoflavé, ekologické kapaliny (smés
na bazi glycerinu, upravena specialnimi zmék&ovadly, inhibitory koroze, stabilizatory pryze a
stabilizatory Zivotnosti latky).

Teplotni spad sekundarniho okruh v rezimu chlazeni 6/12°C

Teplotni spad sekundarniho okruh v rezimu vytapéni 48/38°C

Naplr sekundarniho okruhu — upravena voda.

Hrdla DN100, PN16.

Na vratném potrubi primarniho okruhu chladné / topné vody tepelného cerpadla bude osazena
dvojice obéhovych Cerpadel s elektronicky fizenymi otdckami a sméSovaci ventil, kterym bude fizena
konstantni teplota vratné vody tepelného cerpadla. Teplota vratné vody primarniho okruhu bude
v rezimu chlazeni 11°C a v rezimu topeni 40°C. Obéhova Cerpadla jsou navrzena jako 100% zéaloha a
system MaR bude pravidelné stfidat jejich chod.

Sekundarni strana oddélovaciho vymeéniku bude na vratném potrubi osazena ultrazvukovym méficem
celkové vyroby chladu / tepla. Nasledné bude provedeno rozdéleni potrubi na okruh pro chlazeni a na
okruh pro vytapéni daného okruhu.

Okruh chlazeni bude osazen dvojici obéhovych Eerpadel s elektronicky Fizenymi otd€kami a nasledné
bude instalovano propojovaci potrubi, které pfivede chladnou vodu ze strojovny v 1.PP zpét do
napojného mista stavajiciho rozvodu chladné vody (v podhledu pod stropem v 3.NP). Pro vedeni
propojovaciho potrubi bude vyuzito prostoru ve stavajici instalani Sachté — spole¢né s primarnim
okruhem tepelného Cerpadla. Ob&hova Cerpadla jsou navrzena jako 100% zaloha a systém MaR bude
pravidelné stfidat jejich chod. Vratné potrubi sekundarniho okruhu chlazeni bude osazeno
ultrazvukovym méfi€em spotfebovaného chladu.

Sekundarni okruh ztepelného cerpadla pro systém vytapéni bude napojen pfed stavajici
kombinovany rozdélova¢ / sbéra¢ topné vody v pfedavaci stanici. Na pfivodnim potrubi topné vody
z tepelného Cerpadla bude osazeno obéhové Cerpadlo s elektronicky fizenymi otaCkami a na vratném
potrubi bude osazen ultrazvukovy méfi¢ spotfebovaného tepla.

Stavajici zdroj topné vody a pfipravy TV — pfedavaci stanice bude beze zmén.

Projektova dokumentace nefeSi vnitini systém vytdpéni a chlazeni objektu (otopna télesa, FCU,
VZT).

Noveé se feSi navrh vyménika pro ohfev vzduchu u VZT jednotek na teplotni spad 60/40°C, v&etné
smésovacich uzld u téchto vymeénika.
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Pavilon bude potrubné propojen s pavilonem vedlejsim dle vykresu schema — bude tak spinén
pozadavek zalohovani zdroji. Samostatné bude provedeno propojeni okruhu chladu a samostatné
okruhu vytapéni. Toto propojeni bude fungovat predevsim pfi pfechodnych obdobich — jedno TC bude
vyrabét teplo pro oba pavilony a druhé TC bude vyrabét chlad pro oba pavilony. V pfipadé havérie
jednoho TC bude také mozné, aby druhé TC fungovalo (v ramci své kapacity) jako zaloZni zdroj pro oba
pavilony sou€asné. Tento nouzovy provoz ale bude mit sva omezeni a bude zavisly na vykonovych
pozadavcich jednotlivych pavilona.

Topné / chladici médium z TC bude pfivedeno do strojovny CHL a v zavislosti na nastaveném
rezimu TC bude chladici médium pousténo do stavajiciho chladiciho okruhu pavilonu (chlazeni pro VZT
a FCU), nebo v rezimu topeni bude topné médium pousté&no do strojovny UT. V piipadé vytapéni z TC
bude pfivod z horkovodu daného pavilonu uzavien, dokud nebude pozadavek na vySSi teplotu topné
vody nez 48°C (maximalni teplota z TC za oddélovacim vyménikem).

Piepinani vyuziti TC bude zajisténo klapkami s elektropohonem a bude Fizeno ze systému MaR na
zakladé zvolenych podminek pro jednotlivé provozni rezimy.

Tepelné Cerpadlo VZDUCH - VODA ma max. vystupni teplotu topné vody 50°C. Pro maximalni vyuziti
chodu tepelného Cerpadla v systému vytapéni budou ve stavajicich VZT jednotkach vyménény ohfivace
vzduchu za ohfivace, které budou navrzeny pro teplotni spad 60/40°C.

Teplené cerpadlo bude pracovat s bodem bivalence -2,5°C, odpovidajicimu vystupni teploté
50°C. Za oddélovacim vyménikem bude dosahovana maximalni teplota topné vody 48°C.

Pri pozadavku vyssi teploty topné vody nez 48°C bude systém vytapéni prepnut na stavajici
zdroj tepla — objektovou predavaci stanici.

Stavajici teplotni spad otopnych téles je 70/55°C. Systém vytapéni s otopnymi télesy bude rovnéz
preveden na niz8i teplotni spad, vhodny pro co nejvétsi vyuziti provozu tepelného Cerpadla. Z provozu
budovy je vysledovano, ze je systém prfedimenzovan z divodu velkych tepelnych zisk(. Pozadavek na
vy$Si teplotu topné vodu bude opét hrazen ze stavajici pfedavaci stanice.

8. TECHNICKE RESENi — VYMENA OHRiIVACU A SMESOVACICH UZLU U VZT JEDNOTEK

Bude provedena vymeéna stavajicich ohfivacd a sméSovacich uzlG, aby bylo mozno vyuzit nizSiho
teplotniho spadu topné vody, kterou poskytuje tepelné Eerpadlo. Jedna se o VZT jednotky s ozna¢enim
dle schemat. Pfi vymeéné teplovodnich ohfivacli je tfeba zohlednit stavajici Sitku komory, soucasné
zohlednit, Zze bude tfeba nové Fesit oplasténi v mist vyméniku drobny pomocny a montazni material a
koordinovat prace ve vazbé na moznosti odstavek zafizeni.

Stavajici ohfivaCe byly navrzeny pro teplotni spad 80/60°C a nové ohfivate budou navrzeny na
teplotni spad 60/40°C.

U kaZzdého ohfivate bude zhotoven novy sméSovaci uzel, tvofeny obé&hovym cerpadlem
s elektronicky fizenymi otackami a tlakové nezavislym regulacnim ventilem se servopohonem 0-10VDC,
napajeni 24VAC. Regulaénim ventilem bude Fizeno mnozZstvi topné vody dodavané do ohfivace, na
zakladé pozadované teploty vystupniho vzduchu. Navrh novych smésSovacich uzll viz. vykresova ¢ast
projektové dokumentace.

9. MERENI A REGULACE (MAR)

V ramci navrhovanych Uprav v €astech technologie Vytapéni a Chlazeni dojde také k nutnym
Upravam ¢asti Méfeni a Regulace (MaR).

Systém MaR fesi samostatna projektova dokumentace.
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10. STANDARD RESENi - POTRUBNi TRASY

Pro rozvod chladné, nebo topné vody bude pouzito ocelovych trubek bezeSvych hladkych a
ocelovych trubek zavitovych. Potrubi bude vedeno volné pod stropem a v podhledech. System
potrubnich rozvodu je dvoutrubkovy protiproudy. V nejvy$Sich bodech bude osazeno odvzdusnéni
tfrmeny pro posuvné uloZeni nebo konzolami z L profild (typové prvky zavésu). Dilatace potrubi je
pfirozené vytvofenymi kompenzatory tvaru U, L, Z, na trasach potrubi budou instalovany pevné body.

Potrubi bude osazeno navarky a odbéry pro teploméry, tlakoméry a pfistroje MaR. Spojovani potrubi
bude zavitovymi spoji nebo svafovanim. Potrubi bude vodivé propojeno v souladu s technickymi
normami.

Ocelové potrubi s chladnou vodou bude zavéSeno na izolacnich zavésech do stropu nebo
uloZzeno na konzoléch, vzdalenosti jednotlivych zavésl dle dimenzi viz. tabulka.

Dimenze potrubi 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Maximalni
vzdalenost zavésu 1,5 2,0 2,3 25 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
potrubi, v m

Pfi pfechodu potrubi pifes stavebni konstrukci, oddélujici pozarni useky v budové, bude
prostup potrubi opatien protipozarni ucpavkou/bandazi, v souladu se stavajicim PBR.
Protipozarni ucpavka/bandaz bude dodavkou prislusné profese.

Armatury budou pfirubové, pro PN6 a PN16 a zavitové pro PN25, tésnici plochy pfirubovych armatur
jsou s hrubou tésnici listou.

Proti pfenosu chvéni do potrubi budou na vstupu a vystupu z tepelnych Cerpadel a na ob&hovych
Cerpadlech osazeny gumové kompenzatory. Gumové kompenzatory neni dovoleno zatézovat potrubnim
systémem ¢&i jinym zatiZzenim, proto musi byt potrubi v misté gumového kompenzatoru peclivé vyvésené
na zaveés, gumovy kompenzator umoznuje stla¢eni, prodlouzeni, osovou a Uhlovou odchylku — v§e v§ak
dle max. dovolenych deformaci vyrobce. Cerpadla a vyméniky budou chranény pfed moznym
poskozenim ¢i zanesenim filtry, pro zachyceni necistot z rozsahlych potrubnich rozvodu.

Proti prvotnimu posSkozeni vyménika, armatur a Cerpadel bude pred spusténim Cerpadel potrubi
ddkladné proplachnuto. Filtry se standardnim sitem jsou osazeny pfed Cerpadly primarnich a
sekundarnich okruhu, kazdy filtr obsahuje vypoustéci Sroub a mimo to je osazen pod télesem filtru
vypoustéci kohout pro odvodnéni filtru béhem c¢isténi.

11. STANDARD RESENi — ODDELOVACIi VYMENIK

Rozebiratelny nerezovy deskovy vyménik.

Teplotni spad primarniho okruhu v rezimu chlazeni 5/11°C

Teplotni spad primarniho okruhu v rezimu vytapéni 50/40°C

Napln primarniho okruhu - smés 55% vody a 45% nemrznouci, nehoflavé, ekologické kapaliny (smés
na bazi glycerinu, upravena specialnimi zmékcovadly, inhibitory koroze, stabilizatory pryze,
stabilizatory Zivotnosti latky).

Teplotni spad sekundarniho okruh v rezimu chlazeni 6/12°C

Teplotni spad sekundarniho okruh v rezimu vytapéni 48/38°C

Naplri sekundarniho okruhu — upravena voda.

Hrdla DN100, PN16.
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12. STANDARD RESENI - EXPANZNIi A POJISTNE ZARIZENI

Ve strojovné bude noveé instalovano expanzni zafizeni primarniho okruhu tepelného ¢erpadla.

Expanzni membranova nadoba uréena pro uzaviené solarni, topné a chladici soustavy, PN10, pro
glykolové a lihové smési v koncentraci do 50%. Jako pfisluSenstvi bude dodan kulovy kohout se
zajisténim.

Jisténi tepelného cCerpadla proti nedovolenému pretlaku bude zajisténo pojistnym ventilem o
pojistném pretlaku 6,0bar, ktery je soucasti tepelného Cerpadila.

Expanzni nadoba sekundarniho okruhu CHLADU bude osazena nova, pokud bude vyhovujici
stavajici po provedeni revize na strané zhotovitele, mize byt vyuZita stavajici.

Expanzni zaFizeni sekundarniho okruhu VYTAPENI zGstava beze zmén.

13. KALORIMETRICKE MERENI

Pro méfeni celkové vyroby chladu / tepla bude za oddélovacim vyménikem, tj. v sekundarnim okruhu
(na strané upravené vody, ne na strané s nemrznouci smési) osazen kombinovany kalorimetr pro
systémy chladu / topeni.

Meéri¢ celkové spotfeby chladu bude osazen na vratném potrubi chladu z objektu do oddélovaciho
vymeéniku. Bude rovnéz pouzit kombinovany kalorimetr pro systémy chladu / topeni.

Méfi¢ celkové spotfeby tepla bude osazen na vratném potrubi ze sbérace topné vody do
oddélovaciho deskového vyméniku. Méri¢ tepla je uréen pouze pro topny systém, nesmi se pouzit
pro systém chlazeni.

Méfi¢e tepla budou s integrovanou ultrazvukovou prutokomeérnou €asti, s 1,5m signalnim kabelem,
baterii A-cell, teploméry, vestavénym radiomodulem, optickym datovym vystupem a sloty pro modul
napajeni a pro komunika¢ni modul.

V dimenzi do DN 20 je délka teplotnich ¢idel 2m, od DN 25 pak 3m. Kabely od cidel nelze
prodluzovat. Typové schvaleni dle MID. Zobrazovana jednotka energie je u provedeni "topeni"
standardné GJ a u verze ,topeni / chlazeni* standardné v MWh.

Standardné je dodavana verze do zpateCky. Mé&Fi€C je urCen pouze pro vodu a nesmi byt pouzit v
kombinaci s nemrznouci kapalinou. Jako pfisluSenstvi budou dodany 2ks mosazné jimky pr. 6 mm,
G1/2¢%, délky dle prislusné dimenze méfice tepla.

Dale bude dodan napajeci modul 230V AC a komunikaéni modul M-Bus pro vlozeni do

v v v

kalorimetrického pocitadla méfice (tepla; chladu / tepla).

14. STANDARD RESENi — UPRAVNY VODY, DOPLNOVANi SOUSTAVY

Stavajici okruh chlazeni bude zcela vypustén.

Nasledné naplnéni okruhu chlazeni, za oddélovacim vyménikem, bude upravenou vodou, pomoci
mobilni Gpravny, objem soustavy cca 4000 litrG.

Primarni okruh systému chlazeni bude naplnén pomoci mobilniho doplfiovaciho zafizeni s erpadlem
pro pInéni a doplfiovani nemrznouci smési z oteviené michaci nadoby.

Mobilni doplfiovaci zafizeni: doplfiovaci pratok 0,48-2,3m%h, vytlaéna vyska 5-41m, pancéfové
hadice délky min. 1,5 m, soucasti zafizeni bude vodomér. Mobilni zafizeni bude dodano pro cely areal
v poctu 2 kusu. Kontrola koncentrace bude feSena v ¢etnosti dle provozniho fadu.

Bézné (provozni) doplfiovani sekundarniho systému chlazeni a vytapéni bude upravenou vodou
z primarni strany horkovodu, pomoci solenoidového ventilu, automaticky pfes systém MaR — feSeno jako
v sou€asné dobé.
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15. STANDARD RESENi — AKUMULACNiI NADRZE

Akumulaéni zasobnik chladné vody z uhlikové oceli, PN6. 4x pfirubové hrdlo DN100, PN6,

1x natrubek s vnéjSim zavitem G1“, 3x natrubek s vnitfnim zavitem G1/2“ Vypoustéci kohout,
napojeni na odvzusnéni. Podrobnéjsi systém zapojeni ad vykresovy ¢ast.

Zasobnik bude izolovan parotésnou izolaci a izolaci z mineralni viny, viz. odst. 17

Nadoba o objemu 1000 litrd, vyska 2370 mm, pramér 800mm, hmotnost cca 255 kg.

16. STANDARD RESENi — OBEHOVA CERPADLA (PRIMARNI OKRUH)

Jednostupriové, s pevnou spojkou, odstfedivé Cerpadlo se sacimi a vytlacnymi hrdly stejnych prdmérua
v jedné ose. Cerpadlo mé vyjimatelnou horni konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu &erpadla (motor, hlavu
Cerpadla a obé&zné kolo) Ize vyjmout k provedeni Udrzby nebo servisu, pficemz téleso Cerpadla zustava
pfipojeno k potrubi. Hfidelova ucpavka je podle EN 12756. Pfipojeni potrubi pfirubami DIN PN 6/10 (EN
1092-2 a ISO 7005-2). qupadlo je instalovano se synchronnim motorem s permanentnimi magnety
chlazenym ventildtorem. UcCinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikovana jako IE5. Motor
obsahuje frekvenéni méni¢ a Pl regulator ve svorkovnici motoru. To umoznuje plynulou regulaci otacek
motoru, a tim pfizplsobovani jeho vykonu danym provoznim podminkdm. Cerpadlo je instalovano s
kombinovanym snimacem teploty a diferen¢niho tlaku.

17. STANDARD RESENi NATERY

Potrubi z oceli bude pod tepelnou izolaci opatfeno dvojnasobnym zakladnim natérem.

Neizolované potrubi, ocelové podpérné konstrukce a ostatni neizolované povrchy budou opatfeny
dvojnasobnym zékladnim a dvojndsobnym syntetickym vrchnim natérem.

Natéry potrubi budou provedeny az po tlakovych zkouskach.

Specifikace:

- potrubi pod izolaci, do teploty 120°C:
1x z&kladni S 2000 — odstin ¢ervenohnéda
minimalni tloustka natéru 100 pum

- potrubi bez izolace, do 120°C, ocelové konstrukce a upevriovaci prvky:
1x z&kladni S 2000 — odstin Seda

2x email S 2013 — odstin 1018 — Sed siva

minimalni tloustka natéru 290 pm

18. STANDARD RESENI IZOLACE

Veskeré potrubi primarniho okruhu, potrubi CHLAZENI a potrubi VYTAPEN, v&etné zafizeni nebo
¢asti zafizeni ve strojovnach chladu a PST (Cerpadla, akumulaéni nadrz, armatury) musi byt opatfeny
tepelnou izolaci. lzolaci potrubi a vSech zafizeni je nutno provadét po montazi potrubi a tlakovych
zkouskach.

Potrubi primarniho okruhu a okruhu chladici vody bude izolovano tepelnou izolaci u které musi byt
zajisténa minimalni parotésnost u=7000. Pro izolaci potrubi a zafizeni je nutno pouzit izola¢nich
materidld z pénéného kaucuku, uréeného pro chladici techniku.

Izolaéni materialy na bazi pénéného polyethylénu nejsou vhodné, tyto materidly pfi nizkych teplotach
tvrdnou, praskaji a izolace ztraci parotésnost. Izolacni materidly na bazi vldken a plsti nejsou pro
chlazeni vibec pfipustné. Jsou nasakavé a zkondenzovand voda v nich zustava a ocelové trubky
koroduji. Navic v kratké dobé je izolace tak nasakla vodou, Ze ztraci veskeré izolaéni vlastnosti.
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Izolace mineralni vinou, s povrchovou Upravou hlinikovou félii, bude pouzita ve 2 vrstvé izolace
potrubi primarniho okruhu (v€etné akumulaéni né&doby), aby byly spinény pozadavky vyhlaSky ¢&.
193/2007 a pro izolaci potrubniho rozvodu okruhu vytapéni.

Zakladni tloustky kauc¢ukové izolace, vnitini prostory:

Armatury, Cerpadla

samolepici izolaéni desky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami u=7000, tl. 25 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kaucuku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Akumulaéni nadrz
samolepici izolaéni desky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami u=7000, tl. 32 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Paterni trasy potrubi DN 15 — DN 50
izolace Cernymi hadicemi ze syntetického kau€uku s uzavienymi burfikami p=7000, tl. 19 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Patefni trasy potrubi DN 65 — DN 150
izolace ¢ernymi hadicemi ze syntetického kau€uku s uzavienymi bufikami y=7000, tloustka: 25 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Armatury, Cerpadla, potrubi nad DN 150
samolepici izolacni desky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami y=7000, t.32 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kaucuku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Izolace ve venkovnim prostiedi, teplota vnéjsi (-20°C az +39°C):
izolace ¢ernymi hadicemi ze syntetického kauCuku s uzavienymi bunikami u=7000, tloustka: 32mm,
lepeni + pasky ze syntetického kaucuku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Objimky pro potrubi izolované parotésnou tepelnou izolaci budou vzdy z chladirenské objimky
tj. zamezujici vzniku kondenzace a vytvareni tepelnych mosta v misté upevnéni.

Potrubi chladné vody, u kterych postacuje kaucukova izolace, vedena chranénymi tnikovymi
cestami (jejichz soucasti jsou socialni zarizeni) budou navic opatiena izolaci z mineralni viny!

Potrubi vedena ve venkovnim prostiedi budou oplechovana z divodii ochrany izolaci pred
poskozenim a UV zarenim. Pfed montazi izolace je na potrubi tieba instalovat topné kabely.
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skladby izolaci, pro jednotlivé okruhy:

Primarni potrubi TC
venkovni prostredi (-12°C)

Min. tl. Min. tl.
Tl. kau€ukové mineralni oplechovani
Primér potrubi izolace izolace izolace

[mm] [mm] [mm] [mm]

22 19 20 0,6

28 19 20 0,6
31,8 19 20 0,6

42 19 30 0,6

48 19 20 0,6
60,3 19 20 0,6

57 19 20 0,6

76 25 30 0,6

89 25 20 0,6
108 25 30 0,6
133 25 40 0,6
159 25 40 0,6
273 32 80 0,6

Primarni potrubi TC
vnitini prostiedi (+15°C)
Min. tl.
Tl. kaucukové mineralni
Prameér potrubi izolace izolace

[mm] [mm] [mm]

22 19 20

28 19 20

31,8 19 20

42 19 30

48 19 20

60,3 19 20

57 19 20

76 25 30

89 25 20

108 25 30

133 25 40

159 25 40

273 32 80

Akumulaéni
nadoba 32 80
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Potrubi CHLAZENI
vnitini prostiedi (+15°C)
Tl. kaucukové

Primér potrubi izolace

[mm] [mm]
22 19
28 19
31,8 19
42 19
48 19
60,3 19
57 19
76 25
89 25
108 25
133 25
159 25
273 32

Potrubi UT 50/40°C
vnitfni prostredi (+15°C)

Min. tl.
oplechovani
Min. tl. izolace v
Pramér potrubi | mineralni izolace koridorech
[mm] [mm] [mm]

22 30 0,6
28 30 0,6
31,8 40 0,6
42 50 0,6
48 30 0,6
60,3 40 0,6
57 40 0,6
76 50 0,6
89 40 0,6
108 50 0,6
133 60 0,6
159 70 0,6
219 80 0,6
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19. STANDARD RESENIi - POUZITA MEDIA A NAPLNE

Primarni strana tepelného cerpadla bude naplnéna smési 55% vody a 45% nehorlaveé,
ekologické nemrznouci kapaliny. Nemrznouci kapalina musi spliovat pozadavek na nehoflavost
zdivodu vedeni primarniho okruhu pies prostory, maijici z hlediska pozarnich pfedpisi
charakter CHRANENE UNIKOVE CESTY a v téchto prostorech nesmi byt vedena potrubi, ve
kterych by byla hoflava kapalina!

Nemrznouci kapalina bude splfiovat pozadavek na volné vypusténi do kanalizace.

Nemrznouci kapalina musi soucasné obsahovat inhibitory koroze, stabilizatory pryze, stabilizatory
zivotnosti latky a zmékcuijici pfisadu pro bezproblémové fedéni vodou (nevytvareni srazenin).

Sekundarni strany CHLADU a UT budou, jako v sougasnosti, naplnény upravenou vodou, ktera je
doplfiovana pfepousténim z primarniho horkovodu.

20. ZABRANENiI PRENOSU HLUKU, CHVENI, TLAKOVEHO RAZU

Pro zabranéni pfenosu chvéni budou instalovany izolatory chvéni na tepelna Cerpadla a pryzové
kompenzatory na obé&hova Cerpadla.

Napojeni vSech novych vyménikd VZT jednotek bude pomoci pruznych kompenzator(, nebo pomoci
ohebného nerezového potrubi s pfevle¢nou matici.

21. OZNACENi POTRUBI

Viditelné potrubi vedouci od zdrojii bude oznaéeno dle CSN 13 0072 barevnymi pruhy. Smér
proudéni bude oznacen lepenymi Sipkami — je vhodné vyuZiti samolepicich pasek. Schéma strojovny
chlazeni a padorys strojovny budou zalaminovany a vyvéSeny ve strojovné chlazeni.

22. POZADAVKY NA PROFESE

Stavba:

- vybudovani nové ¢asti strojovny chlazeni v objektu A7

- demontéz a nasledna zpétna montaz SDK stén instalaénich Sachet pro vedeni novych potrubnich
rozvodu v pavilonech

- demontaz a nasledna zpétna montaz rastrovych/plnych SDK podhledu/oplasténi v misté vedeni
potrubi, nebo v misté zhotoveni regulacnich uzld VZT jednotek

- zhotovit otvory pro prostupy potrubi pfes stavebni konstrukce zejména v 1.PP, dale dle
pudorysné ¢asti PD

- dotésnéni prostupl potrubi v ramci zapraveni, zhotoveni koncového zapraveni

- Uprava stavajici ocelové konstrukce pro zdroje chladu vE. Jejiho posouzeni

- odkryti skladby stfeSniho plasté v€etné feSeni hydroizolaniho souvrstvi a napojeni na prostupky
vcetné zpétného zakryti po ukon&eni praci na potrubi a propojeni

- pfi chybéjicich chrani¢kach v prostupech stfechou, které by meély byt vytazeny tak, aby do nich
nemohlo zatéci doplnit v ramci stavebniho FeSeni

- stavebni a vypomocné prace

strana 13



Zéakladni koncepce MaR:

V ramci navrhovanych Uprav v ¢astech technologie Vytdpéni a Chlazeni dojde také k nutnym
Upravam Casti Méfeni a Regulace (MaR).

Samotny zdroj tepla / chladu — teplené &erpadlo (TC) na stieSe pavilonu bude vybaveno
komunikaénim rozhranim BACnet IP. Pfipojeni do TLAN BMS zajisti profese SLP. TC bude vybaveno
autonomnim systémem MaR, ktery zajisti vnitfni regulaci TC a zajisténi bezporuchového chodu. Pies
sbérnici BACnet budou do BMS prenaseny vybrané provozni a poruchové stavy z TC.

Ze systému MaR bude mozné TC pFepinat ve 2 provoznich reZimech — zima a léto a nastavovat
pozadovanou vystupni teplotu. V zavislosti na pozadavcich pavilonu a venkovni teploté.

Topné / chladici médium z TC bude pfivedeno do nové strojovny CHL. V zavislosti na nastaveném
rezimu TC bude chladici / topné médium pousté&no do stavajiciho chladiciho okruhu pavilonu (chlazeni
pro VZT a FCU), nebo bude topné médium pousténo do strojovny UT, kde bude vyuzito pro zasobovani
objektu teplem (otopna t&lesa, VZT). V ptipadé vytapéni z TC bude pfivod z horkovodu uzavren.

Vzdy dva objekty budou nové vzajemné propojeny na okruhu topeni a na okruhu chlazeni. Toto
propojeni bude fungovat predevsim pfi pfechodnych obdobich — jedno TC bude vyrabét teplo pro oba
pavilony a druhé TC bude vyrébét chlad pro oba pavilony. V pfipadé havarie jednoho TC bude také
mozné, aby druhé TC fungovalo (v rdmci své kapacity) jako zalozni zdroj pro oba pavilony sou¢asné.

V rdmci vySe popsanych Uprav dojde k nezbytné Upravé stavajicich rozvadécu MaR, které nyni fidi a
monitoruji zdroje vytapéni (typicky rozvadéce xxRDCO1) a rozvadécl MaR, které fidi a monitoruji
technologii chlazeni (dle objektu xxRDCO1 nebo xxRDC03).

V nékterych pfipadech bude nutné do strojoven UT/CHL doplnit novy rozvadé¢ MaR (stavajici
rozvadéc bude prostorové nedostacujici, popf. ptjde o novou strojovnu CHL).

Déle bude u kazdého TC méfena jeho uginnost (COP faktor). Bude se méfit spotfeba el. energie
(elektromér) napéjeciho pFivodu TC a vyrobené teplo / chlad na vystupu z TC (kalorimetr). V&echny nové

dopInéné méfice energii budou pfipojeny do systému BMS.

Zakladnim pozadavkem, ktery museji respektovat vySe navrzené upravy jsou standardy pro
realizaci této stavby, ktery jsou obsazeny v dokumentech ,Koncepce BMS MU.pdf*
a ,,Metodika_nasazovani_a_uprav_komponent_BMS.pdf, verze 2.0.

Ridici systém MaR bude po pfenosovych cestach pfipojen na dispedink spravy Kampusu Bohunice
(SUKB), a to po stavajicich optickych linkach vnitini technologické sité SUKB. Pro plnou implementaci
tohoto rozSifeni do stavajiciho systému BMS budou vytvofeny nové vizualizani obrazovky BMS, popf.
upraveny stavajici.

Veskeré objektové technologie budou na drovni objektu pfipojeny do technologické datové sité TLAN
BMS.

Rozhrani dodavky viucéi MaR:

- MaR doda v§echny klapky ON/OFF v¢etné pohonu ON/OFF

- MaR doda trojcestné ventily v€etné pohonu 24V 0-10V

- Celek tepelné Cerpadlo doda regulacni uzly pro VZT ohfivace v€etné pohonu 24V 0-10V

- Kalorimetry jsou soucasti dodavky profese tepelné Cerpadlo véetné pratokoméru, jimek a
komunikaéniho protokolu M-bus

- TCje v dodavce profese tepelné derpadlo véetné modulu Bacnet IP

- Jimky jsou sou&asti dodavky MaR, profese TC doda navarky

MaR pro tepelné Serpadlo zajisti:

- nastaveni zadané teploty
- feSeni systému s moznosti pfepinani €asového planu, prepinani léto / zima

teploty, vypadek ELE, zaplaveni prostoru, pfekro€eni ¢asového limitu doplfiovani vody do soustavy)
- zobrazeni teploty v primarnim okruhu a jejich nastaveni v ramci provozu TC
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- nastavit dobu dobéhu &erpadla v zavislosti na druhu a potfebach systému

- utlumové stavy

- nastaveni a regulace TC ve smyslu maximéainiho vyuziti provoznich hodin

- €asové fizeni (no€ni utlum, €asovy plan)

- ochranu proti zablokovani €erpadla, procvieni ventil

- nastavit dobu dobé&hu Cerpadel

- ovladani novych smésovacich ventild u VZT jednotek na vytapéni, bude ovladano 0-10V, napajeno
24V

- napdjeni zafizeni, které MaR ovlada

Tepelné &erpadlo bude napojeno pomoci BACnet karty do systému BMS. Bude zaji$tén monitoring TC
a dale moznost dalkového prenastavovani zadané vystupni teploty. Sou¢asné MaR bude mit informaci,
jestli je TC v provozu nebo ne. Ob&hové &erpadlo primarniho okruhu TC bude fizeno na konstantni
otacky v navaznosti na zajisténi pratoku na strané vyparniku.

Rizeni &erpadla na okruhu CHLAZENI bude na proporcionaini tlak. Na zékladé narustu tlaku
v soustavé se zac¢nou snizovat ot4¢ky na Cerpadle.

Soucasti regulacnich uzld VZT budou nefizené bypassy pro zajisténi minimalniho pratoku.

Otevirani elektroklapek u akumulaéni nadrze bude dle provozu vytdpéni (horni klapky) nebo chlazeni
(spodni klapky).

Trojcestny regulaéni ventil na vratném potrubi primarniho okruhu TC bude fizen dle popisu ve
schématu a slouzi jako ochrana zdroje.

Kalorimetry budou fe$eny s dalkovym odectem v ¢asti MaR.

Doplriovani nemrznouci smési:
Toto zafizeni ma vlastni mikroprocesorové fizeni, MaR zajiStuje pouze napajeni. Soucasné je feSeno
dle pozadavku jako mobilni.

Navarky pro MaR:
V ramci realizace preda profese MaR pozice a pozadavky na navarky Séfmontérovi Casti Tepelné
Cerpadlo.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace zafizeni musi byt opatfena bezpecnostnim vypinanim, kterym se v pfipadé nutnosti da
odstavit pfivod el. energie. Bezpe€nostni vypinani se umisti bezprostfedné u vstupnich dvefi do prostoru
strojovny zvenci nebo zevnitf. Pfedpoklada se vyuZiti stavajiciho feSeni + doplnéni pro nové budované
¢asti strojovny.

Vé&trani strojovny chlazeni (TC):
Bez vétSich navySenych pfikonu v €asti chlazeni, vétrani feSeno jako stavajici. U novych c&asti
strojoven bez vétsich poZzadavkl na vétrani oproti stavajicimu feseni.

Monitoring:

VSechny dilezitad zafizeni budou monitorovana vramci chod / porucha do velinu, nebo na skfin
rozvadéce, dle koncepce MaR soucasné dle zminénych standartu.

Vizualizace bude obsahovat informace o chodu zafizeni nebo jeho poruSe, teplotach a bude
umoziovat manudlni pfenastaveni vystupnich teplot do systému, pfenastaveni utlumovych teplot apod.

Silnoproud (ESIL):

Pro napéjeni nového TC budou vyuzity stavajici kabelovy vyvody, které v souéasné dobé& napdji zdroj
chladu na stfeSe.

Bude provedena Uprava stavajiciho zpasobu uzemnéni zdroje chladu dle pozadavk(i nového TC.

Profese Silnoproud zajisti napajeni nové instalovanych rozvadécud MaR. Napajeni silnoproudé casti
bude ze sitového zdroje, napajeni MaR ¢asti bude ze zdlohovaného zdroje napéjeni (stavajici UPS).
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Re$eno v samostatné projektové dokumentaci. Dale bude Fe$eno zemnéni nové Fedenych potrubnich
¢asti, ochrana pred bleskem. Vypinaci tlaCitka u novych strojoven budou feSeny v koordinaci s profesi
MaR.

Slaboproud (SLP)

TC bude vybaveno komunikaénim rozhranim BACnet IP. Profese Strukturovana kabelaZ (SK) zajisti k
TC datovy kabel datové sité TLAN BMS. Déle profese SK zajisti pfivod TLAN BMS ke kazdému novému
MaR rozvadéci. VeSkera nova kabelaz bude svedena do serverovny daného pavilonu (typicky v 1.PP).

Pro dotaZeni nového kabelu na stfechu objektu bude vyuZito stavajicich slaboproudych stoupacek
v pavilonu, a kde to bude mozné, také stavajiciho prichodu na stfechu objektu.

Regeno v samostatné projektové dokumentaci.

23. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDiI

Navrzené zafizeni a hmotnost chladiva pouzitého v danych systémech splfiuje nafizeni Evropského
parlamentu 517/2014/ES o fluorovanych sklenikovych plynech. Jako zakladni hodnotici ukazatel je
mnozstvi ekvivalentu kysli¢niku uhli¢itého vyjadfeného v tunéach [tCO2 eq.] Navrzené zafizeni chlazeni
bude mit dopad na Zivotni prostfedi a to je v mezi s nafizenim 517/204/ES. Projekt plné respektuje
pozadavky na uziti energie v souladu s vyhlaskou.

Primarni strana tepelnych €erpadel bude naplnéna smési 70% vody a 30% nehoflavé, ekologické
nemrznouci kapaliny. Nemrznouci kapalina musi splfiovat pozadavek na nehoflavost z divodu vedeni
primarniho okruhu pFes prostory, majici z hlediska pozarnich predpisti charakter CHRANENE UNIKOVA
CESTY a vtéchto prostorech nesmi byt vedena potrubi, ve kterych by byla hoflavd kapalina!
Nemrznouci kapalina musi soucasné obsahovat inhibitory koroze, stabilizatory pryze, stabilizatory
zivotnosti latky a zmékcuijici pfisadu pro bezproblémové fedéni vodou (nevytvareni srazenin).

Nemrznouci kaplina bude splfiovat pozadavek na volného vypusténi do kanalizace.

Sekundarni strany CHLADU a UT budou jako v sou€asnosti naplnény upravenou vodou, ktera je
doplfiovana pfepousténim z primarniho horkovodu.

24. NAKLADANIi S ODPADY

Odpadni latky vzniklé v prabéhu vystavby budou skladovany, transportovany a likvidovany v souladu
se zasadami pro nakladani s odpady dle zadkona &. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonu).

25. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Provedeni projektu plné respektuje zakon 88/2016 Sb (v€etné souvisejicich norem a predpisu.

Montaz vSech zafizeni musi byt provadéna odborné zpasobilymi pracovniky a musi byt dodrzovana
veskera bezpecnostni opatieni.

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a souvisejicimi
normami, zejména zakon o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb o hygienickych pozadavcich na
pracovni prostredi.

Ddlezité normy:

CSN 14 0646 - Bezpe&nostni pozadavky pro chladici zafizeni

CSN 14 0648 - Prvni pomoc pfi trazu chladivem

CSN 33 2030 - Ochrana pred nebezpe&nymi G&inky statické elektfiny

CSN 34 1010 - V8eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpednym dotykovym napétim

CSN 34 3100 - Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich
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CSN 34 3103 - Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pristrojich
a rozvadécich

CSN 34 3500 - Prvni pomoc pi Urazech elektfinou

CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady.

CSN 65 0202 - Hoflavé kapaliny. PInéni a staceni.

26. POKYNY PRO MONTAZ

- Montazni a stavebni prace budou probihat za nepferuSeného provozu v pavilonu (vyzkum
v laboratofich, vyuka).

- Sougésti potrubniho napojeni TC budou kompenzatory, dale budou kompenzatory na potrubich za
obé&hovymi Cerpadly.

- Zafizeni, deskovy vymeénik a akumulaéni nddrz budou podloZzeny ryhovanou gumou pro snizeni
prenosu chvéni od Cerpadel apod. do stavby.

- Soucasti potrubniho napojeni od venkovnich zdroji budou kompenzatory, dale budou kompenzatory
na vétvich za obéhovym Cerpadlem.

- V ramci konkrétni vyrobkové zakladny bude zohlednéna volba pfipojovacich Sroubeni, pfipojovacich
rozmérd na jednotlivé zdroje chladu a ostatni zafizeni, dale budou zohlednény rozméry a hmotnosti
zafizeni, ostatnich specifik. Casti vyplyvajici se zmén v ramci dodavky jednotlivych vyrobk( budou
feSeny v ramci vyrobni dokumentace véetné vyplyvajicich navaznosti.

- Pfesné hodnoty nastavené v ovladacim programu budou dohodnuty pfi uvadéni zafizeni do provozu
a pfi komplexnim vyzkou$eni zafizeni.

- Pfi montazi budou dodrzeny podrobné pokyny pro montaz jednotlivych elementl chlazeni pfilozenych
v dodévce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- Pfed zahajenim montaznich praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu praci vSech
profesi.

- Realizaéni firma si dle své potfeby vypracuje dodavatelskou dokumentaci.

- Realiza¢ni firma zajisti ovéfeni realizovatelnosti pfed objednanim na stavbé, bez kontroly dodavatele
neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé napf., dodavkou zafizeni, které neni mozno do prostoru
umistit.

- Realizaéni firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci zohledriujici objednany sortiment,
véetné v8ech technickych parametri a feSici vyrobu jednotlivych dild. Nové zapracované prvky nesmi
vytvaret nové nebo meénit stavajici pozadavky na stavbu a navazujici profese bez souhlasu investora,
generalniho dodavatele stavby a technického dozoru stavby.

- Vzhledem k tomu, Ze se jedna o budovu se zna&nymi naroky na provedeni, je nutné, aby dodavku a
montaz provadéla specializovana firma s kvalifikovanymi pracovniky, ktefi maji s obdobnymi realizacemi
zkuSenosti. Jedna se predevSim o technologické postupy montaze a uchyceni prvki ke stavebni
konstrukci.

- Déle je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni vyrobku, které jsou v bezvadném technickém
stavu, maji prisludné atesty, osvédéeni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v Ceské republice.

- Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se pfedpoklada pomoci zavitovych tyci, kovového uchytu
pevné pfipevnéného k potrubi s podlozkou, pruzného podloZeni a matice umozniujici vySkové nastaveni
potrubi.

- Dokumentace skute€¢ného stavu budou vytvareny dle standartizace zadavatele

Postup montaze a pripominky pro montaz

Postup montaze Ize volit libovolng, podle stavebni pfipravenosti, je v8ak nutno dodrZovat nékteré
zasady pfi montazi jednotlivych celkd.

Nutno s investorem a ostatnimi profesemi dohodnout postup montaze jednotlivych zafizeni, zajisténi
montazni cesty, ponechani montaznich otvor, pouziti stavebniho jefabu k montazi TC apod.

Nutno dodrZovat projektovou dokumentaci a pfedepsané technické listy vyrobce zafizeni. Rovnéz
nutno vzdy dodrzet zasadu, Ze potrubi musi byt tlakové vyzkouSeno pfed zaizolovanim potrubi.

Montaz provadét tak, aby vSechny prvky pro tlumeni chvéni a hluku byly funkéné instalovany.
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PFi montaZi je nutno dodrZet pokyny vyrobce, uvedené v pravodni dokumentaci zafizeni a jednotlivych
vyrobcu. Rovnéz musi byt dodrZzena dusledna koordinace mezi profesemi Vzduchotechnika, UT, ZTl,
Elektro a MaR.

S ohledem na slozZitost systému bude potrubi v pribéhu montaze znaceno, tak aby nebyl zaménovan
pFivod / vrat.

Montaz potrubnich rozvodu

PFi montazi je nutno velmi dusledné respektovat koordina¢ni zasady pro montaz potrubi vSech profesi
a elektroinstalace. V prabéhu projektovani byly uvedené profese koordinovany, a proto nelze provadét
zadné zmény bez projednéni se vSemi zi€astnénymi profesemi.

Nutno zajistit vSeobecnou zasadu, Ze ve vSech nejvyssich mistech potrubniho systému je nutno umistit
odvzdu$novaci ventily, i kdyZ to neni na vykresech vyznaceno. V pfipadé, Ze je potieba instalovat
vodorovné potrubi bez spadovani, je nutno po 10 az 15 m umistovat odvzdusnovaci ventily. V pfipadé
jakékoliv zmény, vynucené situaci na montazi, je nutno zamezit vzniku ,pytld“ na potrubi a je nutno
zajistit odvzdusdnéni vSech nejvySSich mist potrubi. Rovnéz je nutno zajistit moznost vypousténi vody z
potrubi.

Nutno zajistit elektricky vodivé spojeni pfirubovych spoja. VesSkeré potrubi, které bude opatfeno
tepelnou izolaci, je nutno ukladat na zavésy a podpéry s pevnou izola¢ni vioZkou, aby bylo zamezeno
vzniku tepelnych mosta.

Veskeré volné konce potrubi budou vzdy pfi preruseni praci ochranény proti jakémukoliv znecisténti,
stejnym zpusobem budou ochranény i volné konce dosud nenamontovanych potrubi.

Tlakova zkouska potrubi, funkéni zkousky

Pfed uvedenim do provozu musi byt provedeny dil¢i zkouSky a to zejména:
Zkousky tésnosti:

ZkouSky tésnosti se provadéji pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalt a provedenim natéru a izolaci.

Soustava se naplni vodou, Fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury
atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa
nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za Uspésny,
neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti anebo neprojevi-li se znatelny pokles pretlaku v soustave.

Pokud se objevi pfi zkouSce netésnosti, musi se odstranit a zkouska tésnosti se opakuije.

Voda ke zkousSce tésnosti nesmi byt teplejSi nez 50°C.

Provozni zkousky (dilata¢ni, topna, chladici):

Dilata¢ni zkousSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kandld a provedenim tepelnych izolaci.
Pri této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi dovolenou teplotu a pak se necha vychladnout
ne teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné
prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkouSku pro provedeni opravy opakovat. Tuto
zkousku je mozno provést v kazdém rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku
nebo se provede samostatny zapis.

Soustavy |ze povazovat za zpusobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpecny provoz a topnou zkousku
a chladici zkousku za uspésnou, jestlize:

- vykon topnych téles zajisti vypoctovou vnitini teplotu

- tepelna soustava je sefizena podle projektové dokumentace

- v pribéhu chladici zkousky byla ovéfena funkce automatické regulace

Funkéni zkousky budou pro jednotliva zafizeni provedeny samostatné dle dokumentace dodavatele
pFisluSného zafizeni. Vyzkou$eni zafizeni jako celku znamend vyzkouset funkce jednotlivych elementd
zafizeni regulace.

Na veSkerd el. zafizeni musi byt provedena revizni zprava.

Zkouska dilata¢ni se bude provadét pred provedenim tepelnych izolaci. Teprve po provedené tlakové
a dilataéni zkousSce je mozno provadét tepelné a parotésné izolace potrubi.

Zaveérecnou zkouskou bude zaskoleni obsluhy.
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Prvni uvedeni do provozu, komplexni vyzkouseni a vyregulovani systému

Provadi montézni organizace po skonceni montéze. Tato zkouska ovéfuje kvalitu provedeni, montaze
a provozuschopnost celého zafizeni. Komplexni funkéni zkousku vSak nelze provést bez dokon&eni
izolace.

Prvni uvedeni do provozu bude provedeno v rdmci pfipravy na komplexni vyzkou$eni. Pfed prvnim
uvedenim do provozu musi byt provedeny:

tlakové zkousky a zkousky tésnosti vSech €asti systému
kompletni provedeni izolaénich praci

kompletni instalace prvki MaR a elektroinstalace
prezkous$eni instalace a vnéjsich spoja

kontrola chladiva a oleje (provadi servis vyrobce)

individualni vyzkouseni v8ech stroji a pfezkouseni elektrickych pfistroja (provadi servis vyrobce a

montazni organizace)

Servis vyrobce je nutny z divodu nebezpedi ztraty garancnich zavazku

Pfed prvnim napusténim okruhu pracovni kapalinou je nutno potrubi nékolikrat proplachnout vodou,
aby se odstranilo znecisténi potrubi pfi montazi. Teprve po vyc€isténi potrubi, po vypusténi proplachovaci
vody a po vycisténi vSech filtrG v potrubi je systém pfipraven pro prvni napusténi.

Potrubni systém je nutno naplnit upravenou vodou. PFi napousténi je nutno pribézné kontrolovat funkci
automatického odvzdusnéni.

Po naplnéni systému je mozno spustit Cerpadlo a postupné dokoncit plnéni potrubi a jeho
odvzdusnéni. NapInény okruh je nutno nechat cirkulovat nékolik hodin, potom je nutno zkontrolovat
tlakovou ztratu filtrd a podle potfeby znovu vycistit filtry.

Teprve po vycisténi filtrd je mozno pfistoupit k vyregulovani jednotlivych prvkd a sefizeni celého
systému a to z hlediska funk&niho, nikoliv z hlediska tepelnych parametru.

Po komplexnim vyzkou$eni funkce systému je mozné pfistoupit ke komplexnim zkouskam i z hlediska
ovéreni jeho provoznich schopnosti a dosazeni tepelnych parametra.

27. PROVOZ A OBSLUHA SYSTEMU, PROVADENiI KONTROL A REVIZi

Po montazi rozvodl bude potrubni systém napustén, poté bude provedeno vycisténi a proplach
systému, spusténo Cerpadlo a dle potfeby (cca. 3x) provedeno vycisténi filtru. Teprve po vycisténi (vE.
filtrd) a proplachnuti potrubi maze byt systém naplnén provoznim médiem a fadné odvzduSnén. Poté
bude provedeno hydraulické vyvazeni celého systému a bude vypracovan protokol o vyvazeni systému
(v8ech vyvazovacich armatur s jejich popisem a uvedenim naprojektované a skute¢né hodnoty pratoku
teplonosného média).

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedené tlakové, dilataéni a provozni zkousky v trvani
min. 72 hodin. PFi zkouSkéch je nutné pravidelné kontrolovat tlak v systému.

Seznam nutnych kontrol a zkousek:

. Kontrola provadénych praci a svard — provadéna béhem montaze a po montézi

. Kontrola pracovnich naplini tepelného €erpadla — autorizovany servis

. Vizualni prohlidka celého systému

. Tlakova zkouSka tésnosti

. Ovéreni funkce uzaviracich armatur a pojistnych ventild

. Ovéreni funkce odvzdusnéni a odvodnéni

. Kontrola uloZeni a spadovani potrubi

. Dilataéni zkouska

. Kontrola tésnosti systému (svary, zavitové a prirubové spoje)

. Kontrola dosazeni technologickych predpokladl projektu (teploty, tlaky, pratoky)
. Kontrola spravné funkce méficich a regula¢nich armatur

. Kontrola zafizeni a systému zda dosahuje jmenovité parametry dané projektem
. Prezkouseni elektrickych pfistroji a zafizeni, kontrola uzemnéni a pospojovani
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Provozni zkou$ky trvaji min. 72 hodin bez vétSich provoznich pfestavek (do 60 minut celkem) a
v jejim prabéhu se dodrzuji normalni provozni parametry zkouSeného zafizeni. V prabéhu zkousky se
zaskoli budouci obsluha zafizeni, doporucuji u€ast obsluhy béhem provoznich i ostatnich zkousek, bude
proveden zaznam o zaskoleni obsluhy, zaskolené osoby jsou uréeny provozovatelem (investorem).
Provozni zkousky se provedou za ucasti dodavatell vSech ¢asti systému, zastupce investora, uzivatele
a projektanta realizaéniho projektu. Po ukonceni provoznich zkouSek se vystavi protokol o provedeni
provozni zkouSky s uvedenim vysledku zkousky a vSe se zapiSe do stavebniho deniku. Pokud se béhem
provozni zkousky zjisti zavady branici dokon&eni zkousky je nutné zkousky prerusit odstranit zavady a
provozni zkouSku opakovat. Pokud se provozni zkouSka (pfedani dila) uskutechuje mimo obdobi
hlavniho provozu systému je nutné splinit provozni zkousku v rozsahu, ktery ndm umoznuje dana situace
a zpravidla pouze kontrola systému, zda dosahuje jmenovité parametry dané projektem se uskuteéni
pozdéji jiz za pIného provozu systému opét za uc€asti vSech zainteresovanych stran.

Pro spravnou funkci celého systému chlazeni (vytapéni) je nutné zajistit kvalifikované pracovniky pro
obsluhu, dozor a udrzbu, tito pracovnici musi byt Fadné zaskoleni o obsluze vSech zafizeni systému.
Doporucuiji, aby budouci obsluha byla pfitomna pfi provoznich zkouSkach systému a pokud je to mozné,
aby se budouci provozovatel pokud je znam, ucastnil vétSiny jednani od projektu po vystavbu objektu.
zaSkoleni o provozu a udrzbé obsluhu zvlast pro tyto zafizeni.

Obsluha musi byt s provozem zafizeni seznamena prakticky i teoreticky a musi byt prokazatelné
poucena o vSech bezpecnostnich predpisech a opatfenich pfi praci se zafizenim a o prvni pomoci pfi
Urazech elektrickym proudem a chladivem.

Soucasti dodavky jednotlivych ¢€asti zafizeni musi byt navod na provoz, obsluhu a udrzbu (v
narodnim jazyce).

Kazdoro¢né bude tepelné Cerpadlo 2x prohlédnuto technikem autorizované servisni firmy — servisni
smlouvu o pravidelnych servisnich podminkach zajisti uZivatel zafizeni.

Servisni prohlidka bude provedena 1x pfi rezimu CHLAZENi a 1x pfi rezimu VYTAPENI.
Doporucena cetnost servisnich prohlidek je uréena dodavatelem s vazbou na drzeni zaruk za
zarizeni.

Doporucené kontroly b&éhem provozu:
1x denné - vizualni kontrola tepelnych Cerpadel
- vizualni kontrola chodu obé&hovych ¢erpadel
- kontrola tlakovych poméru v systému chlazeni / vytapéni

1x mésicné - kontrola funkce pojistného ventilu
- kontrola expanzni nadoby, tlaku napiné
- kontrola armatur v podhledech, zvl4sté automatickych odvzdusiovacich ventilt
- kontrola odvzdu$néni systému
- kontrola zaneseni filtrG, popf. jejich vycisténi

1x Ctvrtroné - kontrola stavu tepelné izolace ve strojovnach a koridorech
- kontrola stavu a t&snosti armatur, spravné funkce teplomérua a tlakomeéra
- kontrola smésSovacich uzli ve VZT jednotkach
- vizualni kontrola v8ech armatur v chladicim / topném systému

1x ro¢né - kontrola stavu tepelné izolace v podhledech — pfedchazeni porucham
- kontrola funkce vSech armatur v chladicim / topném systému

Soucasti kontrol musi byt i pravidelné provadéni revizi elektro na vSech zafizenich — viz. profese
elektro. Soucésti kontrol musi byt i pravidelnd kontrola ochrannych prostfedkd a protipozarnich
prostiedk.

O jednotlivych kontrolach bude provadén zapis do zapisového listu kontroly umisténém u zafizeni.
Zapisovy list kontroly bude obsahovat podrobny seznam vSech kontrolnich ¢&i servisnich tkond nutnych
k provedeni na kontrolovaném zafizeni, pro spinéni kontroly je nutné provést vSechny ukony, poté bude
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proveden zapis s uvedenim data, ¢asu, a osoby provadéjici kontrolu. Pokud kontrola zjisti zavadu, i
zjisti nedodrzeni provoznich parametrd neprodlené ji oznami provozovateli, ktery provede veskeré kroky
k jejimu odstranéni. Pokud obsluha provadéjici kontrolu si nebude jista splnénim kontroly rovnéz vse
oznami provozovateli. Zapisové listy kontrol budou archivovany po celou Zivotnost chladiciho systému.

28. HYDRAULICKE VYREGULOVANi SYSTEMU

Po dokon&eni montaze a zprovoznéni nového zafizeni bude provedeno odbornou firmou hydraulické
vyregulovani nové navrzenych vyvazovacich armatur. To bude zahrnovat nastaveni pozadovanych
prutoku v jednotlivych potrubnich okruzich a dodavku protokolu o vyregulovani.

29. ZKUSEBNi PROVOZ

Provadi uzivatel zafizeni vlastni obsluhou nebo zkuSebni provoz objedna u montézni organizace.
Podminky a rozsah spolutcasti na zkuSebnim provozu se sjednaji zvlastni dohodou. Pfi provozu se
ovéfuje dosazeni provoznich parametrd, prfedepsanych projektem a provozni spolehlivost celého
zarfizeni.

30. POZADAVKY PROJEKTANTA NA REALIZACI DILA

Dokumentace obsahuje vSechny nalezitosti pfedepsané vyhlaSskou o dokumentaci staveb. Autor je
pripraven poskytnout veSkera potfebna vysvétleni. Pfi zpracovani projektové dokumentace byly
dodrZeny vSechny uvedené normy a smérnice.

Bude-li tato dokumentace pouzita pro cenovou nabidku, bude celkova ¢astka znamenat
koneénou cenu zahrnujici kromé polozek obsazenych v nasledujici specifikaci hlavnich dodavek,
veskery dalSi material potirebny pro instalaci a zprovoznéni celého dila, bez nichz neni mozné
dilo instalovat, uvést do provozu a predat uzivateli, nadto pozadavky dané konkrétni SoD.
Soucasti nabidkové ceny za montaz budou naklady na dopravu, revize, zkousky a ostatni
¢innosti podminujici predani celého dila. )

Pfed instalaci zafizeni nebo funkéniho celku seznami realizator ¢asti TEPELNE CERPADO v ramci
koordinace realizaci navazujicich Casti (STAVBA, OCELOVE KONSTRUKCE, MAR, ELE,
STRUKTUROVANA KABELAZ atd.) s PD a to predevSim s oblasti poZzadavkd na ostatni profese. Pfi
vétsi sloZitosti koordinace preda zhotovitel &asti TEPELNE CERPADLO navazuijicim profesim kompletni
projekéni dokumentaci daného montédzniho celku véetné navaznosti, pfipadné preda informace
vyplyvajici z montéznich pokynu instalované funkéni ¢asti a to ve fazi pfed vlastni realizaci dila. Pfed
objednanim jednotlivych prvku zafizeni nebo skupin armatur apod. pfeda zhotovitel dodavateli danych
¢asti kompletni informace z projektu.

Montaz jednotlivych prvku, zafizeni apod. bude vzdy v souladu s montéaznimi navody daného vyrobku.
Poloha potrubnich tras a umisténi zafizeni, dodané prvky a zafizeni budou pfed zapocetim praci
provéfeny a odsouhlaseny autorskym a technickym dozorem. Projektova dokumentace tvofi jeden celek
a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci
pracuje, shleda disproporci mezi ¢astmi dokumentace (vykresova ¢ast, technicka zprava a vykaz vymer),
je nutno vzit v Uvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti pfevezme piné
garance. Dtto, kdyz dodavatel zjisti urcité feSeni, za které nemulze vzit garance ve vztahu k
pozadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou feSeni a investora
upozornit. Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida
projektové dokumentaci. Je mozno pro pInéni vefejné zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni nesniZujici standard. Bez provedeni kontroly neni mozno drZet zaruky za Skody
vzniklé vynechanim kontroly. VSechny dodavané vyrobky budou mit certifikaci CE. Navody na obsluhu,
udrzbu a montaz dodaji jednotlivi vyrobci. Vyrobky a zafizeni musi, dle nafizeni viady, vyhovovat zakonu
€. 22/97Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a provadéci pfedpisiim. Dodavatelé vSech Casti
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stavby jsou povinni pfedat spolu s dokon&enim praci pFislusné revize, vysledky tlakovych zkousek,
provozni fady, pasporty, atesty, dokumentaci skuteného provedeni prohlaseni o shodé a ostatni
zaruky, vztahujici se k predmétu dila dle platnych pfedpist a norem. Tato dokumentace je majetkem
zhotovitele a nesmi byt pouzita cela, ani z ¢asti bez jeho pisemného souhlasu ( dle zakona ¢. 121/2000
Sb. ).

Soucasti projektové dokumentace pro provedeni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu a montazni
dokumentace, jde o soucasti dodavatelské dokumentace v souladu s 62/2013 Sb.

V Brné, Cervenec 2019
Vypracoval: Ing. Jifi Hajek
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