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2. UVOD

Pfedmétem projektové dokumentace pro realizaci je vyména stavajiciho zdroje chladu v objektu LK
(energetické centrum) umisténého na stfeSe objektu. Novym zdrojem bude tepelné Cerpadlo VZDUCH /
VODA, umoznuijici vyrobu jak chladné, tak topné vody. Cilem projektu je také zajistit zalohovani dodavek
chladu pro pfipad poruchy, havarie udrzby apod. spocivajici v propojeni dvou sousedicich pavilonu.

3. ZADAVACIi PODKLADY INVESTORA

Studie ,0sazeni tepelnych ¢erpadel Univerzitni kampus Brno Bohunice*

Novy zdroj tepelné Cerpadlo

Dimenzovani tepelnych c&erpadel na 100% pokryti sou€asného chladiciho vykonu
stavajicich zdroja chladu

Vzajemné propojeni dvou pavilond z divodu zalohovani pro pfipad poruchy, udrzby,
havarie apod.

EfektnéjSi vyuZiti novych tepelnych Cerpadel pro potfeby chlazeni a topeni zejména
v pfechodném obdobi

Nové zdroje — tepelnd Cerpadla budou s niZsi hlukovou zatézi a se snizenou hmotnosti
nez stavajici zdroje chladu

Vyména stévajicich VZT vymeénikd pro provoz s novym teplotnim spadem 60/40°C (bod
bivalence u tepelnych erpadel -2,5°C). Vyjimkou je pavilon A3 — VZT jednotka pro vyrobu
|éCiv — zGistava vymeénik pro provoz s teplotnim spadem 80/60°C

A2 — Sklenik neni pfredmétem této projektové dokumentace

Provoz novych zdroju tepla / chladu bude celoro¢ni, do -20°C. Systém bude doplnén
oddélovacim vyménikem, v primarnim okruh bude naplfi smési vody a ekologické
nemrznouci nehoflavé smési

Tepelné Cerpadlo bude vybaveno komunikaénim modulem BACnet IP + plna kompatibilita
se stavajicim systémem BMS (RS Delta Controls)

PoZadavek méfeni spotfeb vytapéni a chlazeni pro kazdy pavilon zvlast

Pavilon A10 neni nutné zélohovat (vyukovy pavilon)

Pro doplfiovani nemrznouci smési v primarnim okruhu bude slouZit mobilni doplfiovaci
souprava — 2ks pro cely areal UKB

Zaruéni podminky minimalné 5 let

Zhotovitel stavby musi respektovat, Ze stavebni a montazni prace budou provadény za provozu
v pavilonu, tj. za probihajiciho vyzkumu &i vyuky, pfi€emz v mnoha mistnostech je drahd technologie a
pFistroje v cené mnoha desitek mil. K&.

Zhotovitel stavby musi rovnéz respektovat a splnit vSechny podminky DOSS, které jsou nedilnou

soucasti PD.

Podkladem pro zpracovani této PD byly projektové dokumentace skute€ného provedeni vSech
dotéenych profesi, v€etné doméfeni na misté. Déle probihaly kontrolni dny, konzultaéni jednéni se
zpracovateli ostatnich profesi a s investorem.

Navrh, montaz a provoz systému chlazeni a vytapéni je v souladu s pfisluSnymi bezpecnostnimi a
protipoZzarnimi pfedpisy a normami platnymi na izemi Ceské republiky:

- Nafizeni vlady 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci.

- Hygienické predpisy sv.39/1978, Smérnice €. 46 o hygienickych pozadavcich na pracovni
prostredi.

- Hygienické predpisy sv.58/1985, Smérnice ¢. 66, kterou se méni Smérnice €.46/1978.
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- Nafizeni vlady z 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci Sb.
€.502/2000 castka 146.

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb. O pozarni prevenci.

- CSN 73 0548 - Vypocet tepelné zatéZe klimatizovanych prostort (1986).

- CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza&nich zafizeni (1988).

- CSN 73 0802 - PoZarni bezpecnost staveb (12/2000).

- CSN 06 0310 — Usttedni vytapéni, prolektovam montaz.

- CSN 06 0830 — Zabezped&ovaci zafizeni pro teplovodni soustavy.

- CSN 13 0020 — Potrubi. Technické predpisy.

- CSN EN 378-1 — Chladici zafizeni a tepelnd &erpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
zivotniho prostredi. Cast 1: Zakladni pozadavky, definice, klasifikace a kritéria vybéru.

- CSN EN 378-2 — Chladici zafizeni a tepelnd &erpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
Zivotniho prostiedi. Cast 2: Navrh, vyroba, zkouseni, znadeni a dokumentace.

- CSN EN 378-3 — Chladici zafizeni a tepelnd &erpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
Zivotniho prostfedi. C4st 3: Instalace a ochrana personalu.

- CSN EN 378-4 — Chladici zafizeni a tepelnd &erpadla: PoZadavky na bezpeénost a ochranu
Zivotniho prosttedi. Cast 4: Provoz, Gdrzba, opravy a regenerace.

- CSN 13 0010/90 - Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky.

- CSN 13 0072/91 - Oznadovani potrubi podle provozni tekutiny.

- CSNISO 3864/95 - -Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

- CSN 13 1075/91 - Uprava koncti souéasti potrubi pro svarovan.

- CSN13 1030/91 - Bezesvé ocelove trubky pro potrubi.

- CSN 06 0310 - Ustfedni vytapéni — projektovani a montaz.

- CSN 06 0320 a H 132 98 - Ohfivani TUV — navrhovani a projektovani.

- CSN 06 0830 a H 131 96 - Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové
vody.

- CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov.

- CSN 06 1008 - Pozarni ochrana pFi instalaci a pouzivani tepel. spotiebié(.

- CSNEN 12831 - Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelneho vykonu.

- Vyhlaska CUBP a CBU ¢.18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnostl

- Vthaska CUBP &.48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zaji$téni bezped&nosti
prace a technlckych zafizeni.

- Vyhlagka CUBP &. 591/2006 Sb. a &. 362/2005 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a dale souvisejicich predpisu.

4. ZAKLADNi UKAZATELE UMISTENi STAVBY

Misto: Brno

Nadmorska vyska: 227 m.n.m.

Vypoé&tova venkovni teplota dle CSN EN 12831(zima): -12°C

Podet topnych dnti dle CSN 38 33 50: 222 dnd

Pramérna teplota dle CSN 38 33 50: 3,6°C

Oblast s intenzivnim vétrem dle CSN 73 0540: ano

Letni vypoctova teplota ; 32 °C (zdroj navrzen na
venkovni teplotu +35°C)

Letni vypoctova entalpie : 67,5 kJ/kg s.v. (percentil 98%)
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5. STAVAJICi STAV

Na stfeSe pavilonu LK se nachazi 1. zdroj chladu, ktery slouzi pro VZT jednotku a fancoilové jednotky
pavilonu LK.

Stavajicim zdrojem tepla pro vytapéni je predavaci stanice tepla, umisténa v pavilonu A10 a napojena
na CZT z FN BRNO. Predavaci stanice slouzi spole¢né pro objekty A10 a LK. Objekt LK je ve stanici
napojen samostatnou topnou vétvi.

Vytapéni objektu je zajisténo pomoci otopnych téles (pokryvaji tepelné ztraty prostupem).
Vzduchotechnické jednotky zajistuji nucené vétrani budovy. Stavajici zakladni teplotni spad systému
vytapéni je 80/60°C a pro otopna télesa je teplotni spad 70/55°C pro venkovni teplotu -12°C.

Chlazeni objektu je feSeno pomoci centralnich vzduchotechnickych jednotek a podstropnich

fancoilovych jednotek v jednotlivych mistnostech. Teplotni spad chladné vody je u vétSiny objektl
6/12°C.

6. PARAMETRY TEPELNEHO CERPADLA

Tepelné Cerpadlo s 1 chladivovym okruhem, pracuje s chlad. R410a.

Sougasti TC je integrovana akumulaéni nadoba o objemu 400 litrd a dvojice ob&hovych éerpadel o
vytlaku 110kPa (Cerpadla jsou 100% zaloha).

Celoro¢ni provoz.

Vykony pro pouziti smési 55% vody a 45% ekologické, nehoflavé nemrznouci kapaliny:
Qchl=60kW, Pe=24,9kW, EER=2,70, pfi podminkach: 11/5°C, te=35°C.

Qtop=77kW, Pe=25,6kW, COP=3,02, pfi podminkach: 40/45°C, te=7°C.

tlakova ztrata jednotky=37,4kPa, min. pratok média: 10,1 m3/h.

Napojeni vodniho okruhu: G21/2" (DN 65).

Pojistny ventil o pretlaku 600kPa.

Regulace vykonu po vykonovych krocich kompresoru.

Napajeni: 3x 400V, 50Hz. Max. pfikon jednotky: 26,4kW;

Max. startovaci proud LRA: 188A; max. ustéleny proud: 56A.

Hladina akustického vykonu 78,1dB(A).

Soucasti vodniho okruhu je vymeénik, teplotni ¢idlo, proti zamrzné ¢idlo, pretlakovy a odvzdusnovaci
ventil.

Maximalni provozni hmotnost: 1300kg.

Povinné pfislusenstvi:

Modul pro provoz v rezimu chlazeni do -20°C.

Komunikaé&ni modul BACnet IP a Danfoss controler pro BACnet.
Zaruka na zafizeni 5 let.

Nové navrzené tepelné cerpadlo bude mit vyssi u€innost pri vyrobé chladné vody a nizsi
uroven hluku nez stavajici zdroj chladné vody.
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7. TECHNICKE RESENi — TEPELNE CERPADLO A NAPOJENI CHL + VYT

Novym zdrojem bude tepelné €erpadlo, viz. odst. 6. V pavilonu LK neni stavajici strojovna chladné
vody. Okruh chladné vody je ze zdroje chladné vody veden pfimo do rozvodl chladné vody v objektu
(tzn. Ze okruh chladné vody zagina na stfeSe objektu a konci ve 2.NP.

Vzhledem k tomu, Ze v objektu neni ani pfedavaci stanice tepla, bude tepelné Cerpadlo chladnou
vodu dodavat do stavajiciho okruhu chlazeni a topnou vodu bude dodavat pouze do VZT jednotky,
ktera je umisténa na plosiné vedle stavajiciho zdroje chladu.

PozZadavek na primarni okruh je, Ze bude naplnény smési vody a ekologické, nehoflavé
nemrznouci kapaliny, umoznujici provoz do -20°C. PouZiti nemrznouci smési snizuje vyuzitelny
vykon tepelného c¢erpadla v rezimu chlazeni i vytapéni. Navrh tepelného cerpadia s timto pocita a
tak je vychozi vykon tepelného cerpadia vyssi, nezZ u stavajiciho zdroje chladu, ktery je osazen na
vodnim okruhu, ktery je v celem objektu.

Pfi instalaci nového zdroje bude provedeno jeho pfimé napojeni (bez oddélovaciho vyméniku a
strojovny) na stavajici potrubi, které rozvadi chladnou vodu do fancoild v 1.NP a ve 2.NP a do VZT
jednotky na stfeSe objektu.

Pfed napojenim na okruh chladné vody bude provedeno rozboceni pro napojeni na okruh topné vody
pouze pro VZT jednotku.

Na novém potrubi od TC a na stavajicim pFivodu topné vody do VZT jednotky z pfedavaci stanice
tepla v objektu A10 budou osazeny pfepinaci elektroklapky, které budou otevirany na zakladé chodu
zdroje topné vody (TEPELNE CERPADLO / PST).

Na vratném potrubi okruhu chladné / topné vody tepelného Cerpadla bude osazen méfi¢ celkové
vyroby chladu / tepla. Teplota vratné vody primarniho okruhu bude v rezimu chlazeni 11°C a
v rezimu topeni 40°C. Méri¢ musi byt naprogramovan na méreni smési 55% vody a 45%
nemrznouci kapaliny (na bazi glycerinu).

Integrovana obéhova Cerpadla jsou navrzena jako 100% zéaloha a fidici systém tepelného Cerpadlia,
spolecné se systémem MaR bude pravidelné stfidat jejich chod.

Stavajici zdroj topné vody a pfipravy TV — pfedavaci stanice v objektu A10 bude beze zmén.

Projektovd dokumentace nefeSi vnitfni systém vytapéni a chlazeni objektu (otopna télesa, FCU,
VZT).

Noveé se feSi navrh vyménika pro ohfev vzduchu u VZT jednotek na teplotni spad 60/40°C, v&etné
sméSovacich uzli u téchto vymeénika.

Pavilon LK nebude potrubné propojen s jinym pavilonem, pro tento pavilon neni pozadavek na
zalohovani a ani neni mozno toto propojeni realizovat.

Topné / chladici médium z TC bude v zavislosti na nastaveném rezimu TC pousténo do stavajiciho
chladiciho okruhu pavilonu (chlazeni pro VZT a FCU), nebo v rezimu topeni bude topné médium
pousténo do VZT jednotky na stfeSe, vedle TC. V pfipadé vytapéni z TC bude pfivod z PST v objektu
A10 uzavfen, dokud nebude pozadavek na vy$si teplotu topné vody nez 50°C (maximalni teplota z TC).

Piepinani vyuziti TC bude zajisténo klapkami s elektropohonem a bude Fizeno ze systému MaR na
zakladé zvolenych podminek pro jednotlivé provozni rezimy.

Tepelné Cerpadlo VZDUCH - VODA ma max. vystupni teplotu topné vody 50°C. Pro maximalni vyuziti
chodu tepelného Cerpadla v systému vytapéni bude ve stavajici VZT jednotce vyménén ohfiva¢ vzduchu
za ohfivac, které bude navrzen pro teplotni spad 60/40°C.

Teplené cerpadlo bude pracovat s bodem bivalence -2,5°C, odpovidajicimu vystupni teploté
50°C.
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8. TECHNICKE RESENi — VYMENA OHRiIVACE A SMESOVACIHO UZLU U VZT JEDNOTKY

V objektu LK se nachazi 1 VZT jednotka, u které bude provedena vyména stavajiciho ohfivace a
smésovaciho uzlu, aby bylo umoznéno co nejvy$Siho vyuziti provozu tepelného Cerpadla, pracujiciho
s niz8im teplotnim spadem.

VZT jednotka REMAK AIR-COM 07.00E, vyr. €. 0705/003 se nachazi na stfeSe objektu.

Stavajici ohfiva¢ je navrzen pro teplotni spad 80/60°C a novy ohfiva¢ je navrzen na teplotni spad
60/40°C.

U ohfivate bude zhotoven novy sméSovaci uzel, tvofeny obé&hovym cCerpadlem s elektronicky
fizenymi otdCkami a tlakové nezavislym regulaénim ventilem se servopohonem 0-10VDC, napéjeni
24VAC. Regula¢nim ventilem bude fizeno mnozstvi topné vody dodavané do ohfivace, na zakladé
pozadované teploty vystupniho vzduchu. Navrh novych smésovacich uzld viz. vykresova ¢ast projektové
dokumentace.

9. MERENI A REGULACE (MAR)

V ramci navrhovanych uUprav v €astech technologie Vytapéni a Chlazeni dojde také k nutnym
Upravam casti Méfeni a Regulace (MaR).

Systém MaR fesi samostatna projektova dokumentace.

10. STANDARD RESENIi - POTRUBNIi TRASY

Pro rozvod chladné, nebo topné vody bude pouzito ocelovych trubek bezeSvych hladkych a
ocelovych trubek zavitovych. Potrubi bude vedeno volné pod stropem a v podhledech. Systém
potrubnich rozvodu je dvoutrubkovy protiproudy. V nejvy$Sich bodech bude osazeno odvzdu$néni
tfrmeny pro posuvné ulozeni nebo konzolami z L profild (typové prvky z&vésu). Dilatace potrubi je
pfirozené vytvofenymi kompenzatory tvaru U, L, Z, na trasach potrubi budou instalovany pevné body.

Potrubi bude osazeno navarky a odbéry pro teploméry, tlakoméry a pfistroje MaR. Spojovani potrubi
bude zavitovymi spoji nebo svafovanim. Potrubi bude vodivé propojeno v souladu s technickymi
normami.

Ocelové potrubi s chladnou vodou bude zavéSeno na izola¢nich zavésech do stropu nebo
uloZzeno na konzoléach, vzdalenosti jednotlivych zavésl dle dimenzi viz. tabulka.

Dimenze potrubi 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Maximalni
vzdalenost zavésl 1,5 2,0 2,3 2,6 2,8 3,3 3,7 41 45 45 45 4.5
potrubi, vm

Pfi pfechodu potrubi pifes stavebni konstrukci, oddélujici pozarni useky v budové, bude
prostup potrubi opatien protipozarni ucpavkou, v souladu se stavajicim PBR. Protipozarni
ucpavka bude dodavkou prislusné profese.

Armatury budou pfirubové, pro PN6 a PN16 a zavitové pro PN25, tésnici plochy pfirubovych armatur
jsou s hrubou tésnici listou.

Proti pfenosu chvéni do potrubi budou na vstupu a vystupu z tepelnych Cerpadel a na ob&hovych
Cerpadlech osazeny gumové kompenzatory. Gumové kompenzatory neni dovoleno zatéZovat potrubnim
systémem ¢&i jinym zatizenim, proto musi byt potrubi v misté gumového kompenzatoru peclivé vyvésené
na zaveés, gumovy kompenzator umoznuje stlaeni, prodlouzeni, osovou a Uhlovou odchylku — v§e v§ak
dle max. dovolenych deformaci vyrobce. Cerpadla a vyméniky budou chranény pfed moZnym
poskozenim €i zanesenim filtry, pro zachyceni necistot z rozsahlych potrubnich rozvoda.
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Proti prvotnimu posSkozeni vymeénika, armatur a Cerpadel bude pred spusténim Cerpadel potrubi
ddkladné proplachnuto. Filtry se standardnim sitem jsou osazeny pfed Cerpadly primarnich a
sekundarnich okruhu, kazdy filtr obsahuje vypoustéci Sroub a mimo to je osazen pod télesem filtru
vypoustéci kohout pro odvodnéni filtru béhem cisténi.

11. STANDARD RESENI - EXPANZNIi A POJISTNE ZARIZENI

Vedle TC bude nové instalovano expanzni zafizeni okruhu tepelného &erpadia.

Expanzni membranova nadoba uréena pro uzaviené solarni, topné a chladici soustavy, PN10, pro
glykolové a lihové smési v koncentraci do 50%. Jako pfislusenstvi bude dodan kulovy kohout se
zajisténim.

Jisténi tepelného cCerpadla proti nedovolenému pretlaku bude zajisténo pojistnym ventilem o
pojistném pretlaku 6,0bar, ktery je soucasti tepelného Cerpadla.

12. KALORIMETRICKE MERENI

Pro méfeni celkové vyroby chladu / tepla bude osazen kombinovany, fluidikovy, kalorimetr pro
systémy chladu / topeni, ktery bude naprogramovan na méreni smési 70% vody a 30% nemrznouci
smési.

V kompletu méfiCe tepla je kalorimetrické pocitadlo, pratokomér, par odporovych teplomért a par
nerezovych jimek pro odporové teploméry. Délka kabelu teploméru 2 m. Délka signalniho kabelu
prutokoméru 2 m.

MozZnost volby druhu napajeni: baterie 3.6 V, 24 V AC/DC, 230 VAC. Moznost volby odporovych
teplomérd Pt 500 nebo Pt 100. Standartné dodavané soupravy s bateriovym napajenim a teploméry Pt
500. Material pratokomérné ¢asti zavitovych MT - mosaz, pfirubovych MT - nerez.

Dale bude dodan napajeci modul 230V AC a komunika¢ni modul M-bus pro viozeni do

v v v

kalorimetrického pocitadla méfice (tepla; chladu / tepla).

13. STANDARD RESENi — UPRAVNY VODY, DOPLNOVANi SOUSTAVY

Stavajici okruh chlazeni bude zcela vypustén.

Nasledné naplnéni okruhu chlazeni bude pomoci mobilniho doplfiovaciho zafizeni s Cerpadlem pro
plnéni a doplfiovani nemrznouci smeési z oteviené michaci nadoby, které bude pfipojeno na stavajici
doplfiovaci potrubi, které je vyvedeno do PST v objektu A10.

Mobilni doplfiovaci zafizeni: doplfiovaci pratok 0,48-2,3m%h, vytlaéna vyska 5-41m, pancéfové
hadice délky min. 1,5 m, souc€ésti zafizeni bude vodomér. Mobilni zafizeni bude dodano pro cely areal
v poctu 2 kusu.

14. STANDARD RESENi NATERY

Potrubi z oceli bude pod tepelnou izolaci opatfeno dvojnasobnym zakladnim natérem.

Neizolované potrubi, ocelové podpérné konstrukce a ostatni neizolované povrchy budou opatfeny
dvojnasobnym zakladnim a dvojndsobnym syntetickym vrchnim natérem.

Natéry potrubi budou provedeny az po tlakovych zkouskach.

Specifikace:

- potrubi pod izolaci, do teploty 120°C:
1x zakladni S 2000 — odstin ¢ervenohnéda
minimalni tloustka natéru 100 pum
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- potrubi bez izolace, do 120°C, ocelové konstrukce a upevriovaci prvky:
1x z&kladni S 2000 — odstin Seda

2x email S 2013 — odstin 1018 — Sed siva

minimalni tloustka natéru 290 pm

15. STANDARD RESENI IZOLACE

Veskeré potrubi primarniho okruhu, potrubi CHLAZENI a potrubi VYTAPENI, véetné zafizeni nebo
¢asti zafizeni ve strojovnach chladu a PST (Cerpadla, akumulaéni nadrz, armatury) musi byt opatfeny
tepelnou izolaci. Izolaci potrubi a vSech zafizeni je nutno provadét po montazi potrubi a tlakovych
zkouskach.

Potrubi primarniho okruhu a okruhu chladici vody bude izolovano tepelnou izolaci u které musi byt
zajiSténa minimalni parotésnost pu=7000. Pro izolaci potrubi a zafizeni je nutno pouzit izolacnich
materidld z pénéného kaucuku, uréeného pro chladici techniku.

Izola¢ni materidly na bazi pénéného polyethylénu nejsou vhodné, tyto materialy pfi nizkych teplotach
tvrdnou, praskaji a izolace ztraci parotésnost. lzolaéni materidly na bazi vlaken a plsti nejsou pro
chlazeni vibec pfipustné. Jsou nasakavé a zkondenzovand voda v nich zustava a ocelové trubky
koroduji. Navic v kratké dobé je izolace tak nasakla vodou, ze ztraci veskeré izolaéni vlastnosti.

Izolace minerdlni vinou, s povrchovou Upravou hlinikovou félii, bude pouzita ve 2 vrstvé izolace
potrubi primarniho okruhu (véetné akumulaéni nadoby), aby byly spinény pozadavky vyhlaSky ¢.
193/2007 a pro izolaci potrubniho rozvodu okruhu vytapéni.

Zakladni tloustky kau€ukové izolace, vnitini prostory:

Armatury, Cerpadla

samolepici izolacni desky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami u=7000, tl. 25 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kaucuku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Akumulaéni nadrz
samolepici izolacni desky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burfikami u=7000, tl. 32 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kaucuku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Patefni trasy potrubi DN 15 — DN 50
izolace ¢ernymi hadicemi ze syntetického kau€uku s uzavienymi bufikami p=7000, tl. 19 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kaucuku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Patefni trasy potrubi DN 65 — DN 150
izolace ¢ernymi hadicemi ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami u=7000, tloustka: 25 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Armatury, ¢erpadla, potrubi nad DN 150
samolepici izolaéni desky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami u=7000, t1.32 mm,
lepeni + pasky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Izolace ve venkovnim prostiedi, teplota vnéjsi (-20°C az +39°C):
izolace €ernymi hadicemi ze syntetického kau€uku s uzavienymi bufkami p=7000, tloustka: 32mm,
lepeni + pasky ze syntetického kau€uku s uzavienymi burikami, §= 50 mm, tl. 3mm

Objimky pro potrubi izolované parotésnou tepelnou izolaci budou vzdy z chladirenské objimky
tj. zamezujici vzniku kondenzace a vytvareni tepelnych mosta v misté upevnéni.

Potrubi vedena ve venkovnim prostiedi budou oplechovana z divodu ochrany izolaci pred
poskozenim a UV zarenim.
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Doporuc¢ené skladby izolaci, pro jednotlivé okruhy:

Primarni potrubi TC
venkovni prostiedi (-12°C)
Min. tl. Min. tl.
Pramér Tl. kauéukové mineralni oplechovani
potrubi izolace izolace izolace
[mm] [mm] [mm] [mm]
22 19 20 0,6
28 19 20 0,6
31,8 19 20 0,6
42 19 30 0,6
48 19 20 0,6
60,3 19 20 0,6
57 19 20 0,6
76 25 30 0,6
Potrubi UT 50/40°C
venkovni prostiedi (-12°C)
Min. tl.
Min. tl. oplechovani
Pramér mineralni izolace v
potrubi izolace koridorech
[mm] [mm] [mm]
22 30 0,6
28 30 0,6
31,8 40 0,6
42 50 0,6
48 30 0,6
60,3 40 0,6
57 40 0,6
76 50 0,6

16. STANDARD RESENI - POUZITA MEDIA A NAPLNE

Okruh tepelného cerpadla bude naplnén smési 55% vody a 45% nehorlavé, ekologické
nemrznouci kapaliny. Nemrznouci kapalina musi spliiovat pozadavek na nehoflavost z divodu
vedeni okruhi pies prostory, majici z hlediska pozarnich pFedpisti charakter CHRANENE
UNIKOVE CESTY a v téchto prostorech nesmi byt vedena potrubi, ve kterych by byla horlava
kapalina!

Nemrznouci kapalina bude splfiovat pozadavek na volné vypusténi do kanalizace.

Nemrznouci kapalina musi sou¢asné obsahovat inhibitory koroze, stabilizatory pryze, stabilizatory
zivotnosti latky a zmékcuijici pfisadu pro bezproblémové fedéni vodou (nevytvareni srazenin).
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Okruh UT bude, jako v sougasnosti, naplnén upravenou vodou, které je dopliiovana prepousténim
z primarniho horkovodu.

17. ZABRANENI PRENOSU HLUKU, CHVENI, TLAKOVEHO RAZU

Pro zabranéni pfenosu chvéni budou instalovany izolatory chvéni na tepelna Cerpadla a pryzové
kompenzatory na obé&hova Cerpadla.

Napojeni vSech novych vyménikd VZT jednotek bude pomoci pruznych kompenzatord, nebo pomoci
ohebného nerezového potrubi s pfevle¢nou matici.

18. OZNACENIi POTRUBI

Viditelné potrubi vedouci od zdroji bude oznadeno dle CSN 13 0072 barevnymi pruhy. Smér
proudéni bude oznacen lepenymi Sipkami — je vhodné vyuZiti samolepicich pasek

19. POZADAVKY NA PROFESE

Stavba:

- zhotovit otvory pro prostupy potrubi pfes pororost nosné konstrukce TC a VZT jednotky na stieSe
objektu, pro vedeni novych propojovacich potrubnich rozvodu

- Uprava stavajici ocelové konstrukce pro zdroj chladu V€. jejiho posouzeni

- stavebni a vypomocné prace

Zakladni koncepce MaR:

V ramci navrhovanych uUprav v ¢astech technologie Vytapéni a Chlazeni dojde také k nutnym
Upravam cCasti Méfeni a Regulace (MaR).

Samotny zdroj tepla / chladu — teplené &erpadlo (TC) na stfeSe pavilonu bude vybaveno
komunikagnim rozhranim BACnet IP. Pfipojeni do TLAN BMS zajisti profese SLP. TC bude vybaveno
autonomnim systémem MaR, ktery zajisti vnitfni regulaci TC a zaji§téni bezporuchového chodu. Pres
sbérnici BACnet budou do BMS pienaseny vybrané provozni a poruchové stavy z TC.

Ze systému MaR bude mozné TC pFepinat ve 2 provoznich reZimech — zima a léto a nastavovat
pozadovanou vystupni teplotu. V zavislosti na pozadavcich pavilonu a venkovni teploté.

Topné / chladici médium z TC bude v zavislosti na nastaveném rezimu TC pousténo do stavajiciho
chladiciho okruhu pavilonu (chlazeni pro VZT a FCU), nebo bude topné médium pousténo VZT jednotky
na stfede. V pripadé vytapéni z TC bude pFivod z PST v objektu A10 uzavien.

V ramci vySe popsanych Uprav dojde k nezbytné Upravé stavajicich rozvadécu MaR, které nyni Fidi a
monitoruji zdroje vytapéni (typicky rozvadéce xxRDCO1) a rozvadécl MaR, které fidi a monitoruji
technologii chlazeni (dle objektu xxRDCO1 nebo xxRDC03).

V nékterych pfipadech bude nutné do strojoven UT/CHL doplnit novy rozvadé¢ MaR (stavajici
rozvadéc bude prostorové nedostacujici, popf. ptjde o novou strojovnu CHL).

Déale bude u kazdého TC méfena jeho Gginnost (COP faktor). Bude se méfit spotfeba el. energie
(elektromér) napéjeciho pFivodu TC a vyrobené teplo / chlad na vystupu z TC (kalorimetr). V&echny nové

v v v

doplnéné méfice energii budou pfipojeny do systému BMS.

Zakladnim pozadavkem, ktery museji respektovat vySe navrzené upravy jsou standardy pro
realizaci této stavby, ktery jsou obsazeny v dokumentech ,Koncepce BMS MU.pdf*
a ,,Metodika_nasazovani_a_uprav_komponent_BMS.pdf, verze 2.0.
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Ridici systém MaR bude po pfenosovych cestach pfipojen na dispegink spravy Kampusu Bohunice
(SUKB), a to po stavajicich optickych linkach vnitini technologické sité SUKB. Pro plnou implementaci
tohoto rozSifeni do stavajiciho systému BMS budou vytvofeny nové vizualizaéni obrazovky BMS, popf.
upraveny stavajici.

Veskeré objektové technologie budou na arovni objektu pfipojeny do technologické datové sité TLAN
BMS.

MaR pro tepelné ¢erpadlo zajisti:

- nastaveni zadané teploty

- feSeni systému s moznosti pfepinani ¢asového planu, prepinani léto / zima
teploty, vypadek ELE, zaplaveni prostoru, pfekro¢eni €asového limitu doplfiovani vody do soustavy)

- zobrazeni teploty v primarnim okruhu a jejich nastaveni v ramci provozu TC

- Utlumové stavy

- nastaveni a regulace TC ve smyslu maximéalniho vyuZiti provoznich hodin

- €asové fizeni (no€ni utlum, €asovy plan)

- ochranu proti zablokovéani €erpadla, procvi¢eni ventilt

- nastavit dobu dobé&hu Cerpadel

- ovladani novych smésovacich ventild u VZT jednotek na vytapéni, bude oviadano 0-10V, napajeno
24V

- napdjeni zafizeni, které MaR ovlada

Tepelné &erpadlo bude napojeno pomoci BACnet karty do systému BMS. Bude zaji$té&n monitoring TC
a dale moznost dalkového prenastavovani zadané vystupni teploty. Sou¢asné MaR bude mit informaci,
jestli je TC v provozu nebo ne.

Soucasti regulacnich uzld VZT budou nefizené bypassy pro zajisténi minimalniho pratoku. )

Otevirani elektroklapek na pfivodu topné vody do VZT jednotky, dle provozu vytapéni (TEPELNE
CERPADLO / PST).

Kalorimetry budou feSeny s dalkovym odectem v ¢asti MaR.

Doplriovani nemrznouci smési:
Toto zafizeni ma vlastni mikroprocesorové fizeni, MaR zajistuje pouze napéjeni.

Navarky pro MaR:
V ramci realizace preda profese MaR pozice a pozadavky na navarky S$éfmontérovi Casti Tepelné
Cerpadlo.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace zafizeni musi byt opatfena bezpeénostnim vypinanim, kterym se v pfipadé nutnosti da
odstavit pfivod el. energie. Bezpe€nostni vypinani se umisti bezprostfedné u vstupnich dvefi do prostoru
strojovny zvenc€i nebo zevnitf. Pfedpoklada se vyuziti stavajiciho feseni.

Vé&tréni strojovny chlazeni (TC):
Bez vétSich navysenych pfikonu v ¢asti chlazeni, vétrani feSeno jako stavajici.

Monitoring:

VSechny dilezitad zafizeni budou monitorovana vramci chod / porucha do velinu, nebo na skfin
rozvadéce, dle koncepce MaR.

Vizualizace bude obsahovat informace o chodu zafizeni nebo jeho poruSe, teplotach a bude
umoziovat manudlni pfenastaveni vystupnich teplot do systému, pfenastaveni utlumovych teplot apod.
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Silnoproud (ESIL):

Pro napajeni nového TC budou vyuzity stavajici kabelovy vyvody, které v souasné dobé napéji zdroj
chladu na streSe.

Bude provedena Uprava stavajiciho zptisobu uzemnéni zdroje chladu dle pozadavk( nového TC.

Profese Silnoproud zajisti napéajeni nové instalovanych rozvadé€i MaR. Napajeni silnoproudé ¢asti
bude ze sitového zdroje, napajeni MaR ¢asti bude ze zalohovaného zdroje napajeni (stavajici UPS).

Regeno v samostatné projektové dokumentaci.

Slaboproud (SLP)

TC bude vybaveno komunikaénim rozhranim BACnet IP. Profese Strukturovana kabeldZ (SK) zajisti k
TC datovy kabel datové sité TLAN BMS. Déle profese SK zajisti pfivod TLAN BMS ke kazdému novému
MaR rozvadéci. Veskera nova kabeldZ bude svedena do serverovny daného pavilonu (typicky v 1.PP).

Pro dotaZeni nového kabelu na stfechu objektu bude vyuzito stavajicich slaboproudych stoupacek
v pavilonu, a kde to bude mozné, také stavajiciho prichodu na stfechu objektu.

Re$eno v samostatné projektové dokumentaci.

20. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Navrzené zafizeni a hmotnost chladiva pouzitého v danych systémech splfiuje nafizeni Evropského
parlamentu 517/2014/ES o fluorovanych sklenikovych plynech. Jako zakladni hodnotici ukazatel je
mnozstvi ekvivalentu kysli¢niku uhli¢itého vyjadfeného v tunach [tCO2 eq.] Navrzené zafizeni chlazeni
bude mit dopad na Zivotni prostfedi a to je v mezi s nafizenim 517/204/ES. Projekt plné respektuje
pozadavky na uziti energie v souladu s vyhlaskou.

Primarni strana tepelnych Cerpadel bude naplnéna smési 70% vody a 30% nehoflavé, ekologické
nemrznouci kapaliny. Nemrznouci kapalina musi spliiovat poZzadavek na nehoflavost z divodu vedeni
primarniho okruhu pres prostory, majici z hlediska poZarnich predpist charakter CHRANENE UNIKOVA
CESTY a vtéchto prostorech nesmi byt vedena potrubi, ve kterych by byla hoflava kapalina!
Nemrznouci kapalina musi sou€asné obsahovat inhibitory koroze, stabilizatory pryze, stabilizatory
Zivotnosti latky a zmékcujici pfisadu pro bezproblémové fedéni vodou (nevytvareni srazenin).

Nemrznouci kapalina bude splfiovat poZzadavek na volné vypusténi do kanalizace.

Sekundarni strany CHLADU a UT budou jako v sou€asnosti naplnény upravenou vodou, ktera je
doplfhovana prepousténim z primarniho horkovodu.

21. NAKLADANIi S ODPADY

Odpadni latky vzniklé v pribéhu vystavby budou skladovany, transportovany a likvidovany v souladu

se zasadami pro nakladani s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sb. (Za&kon o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zdkona).

22. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Provedeni projektu piné respektuje zakon 88/2016 Sb (v€etné souvisejicich norem a predpisu.

Montéaz vSech zafizeni musi byt provadéna odborné zpulsobilymi pracovniky a musi byt dodrzovana
veskera bezpec€nostni opatfeni.

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a souvisejicimi
normami, zejména zakon o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb o hygienickych pozadavcich na
pracovni prostredi.

Ddlezité normy:
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CSN 14 0646 - Bezpe&nostni pozadavky pro chladici zafizeni
CSN 14 0648 - Prvni pomoc pfi trazu chladivem
CSN 33 2030 - Ochrana pied nebezpe&nymi Gginky statické elektfiny
CSN 34 1010 - V8eobecné predpisy pro ochranu pred nebezpednym dotykovym napétim
CSN 34 3100 - Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich
CSN 34 3103 - Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pistrojich
a rozvadécich
CSN 34 3500 - Prvni pomoc pfi trazech elektfinou
CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady.
CSN 65 0202 - Hoflavé kapaliny. PInéni a stagent.

23. POKYNY PRO MONTAZ

- Montazni a stavebni prace budou probihat za nepferuSeného provozu v pavilonu (vyzkum
v laboratofich, vyuka).

- Sougasti potrubniho napojeni TC budou kompenzatory, dale budou kompenzatory na potrubich za
obé&hovymi Cerpadly.

- V ramci konkrétni vyrobkové zakladny bude zohlednéna volba pfipojovacich Sroubeni, pfipojovacich
rozméru na jednotlivé zdroje chladu a ostatni zafizeni, dale budou zohlednény rozméry a hmotnosti
zafizeni, ostatnich specifik. Casti vyplyvajici se zmén v rdmci dodavky jednotlivych vyrobkd budou
feSeny v ramci vyrobni dokumentace véetné vyplyvajicich navaznosti.

- Pfesné hodnoty nastavené v ovladacim programu budou dohodnuty pfi uvadéni zafizeni do provozu
a pfi komplexnim vyzkou$eni zafizeni.

- Pfi montazi budou dodrzeny podrobné pokyny pro montaz jednotlivych elementd chlazeni pfilozenych
v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- Pfed zahajenim montaznich praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu praci vSech
profesi.

- Realizaéni firma si dle své potfeby vypracuje dodavatelskou dokumentaci.

- Realizaéni firma zajisti ovéfeni realizovatelnosti pfed objednanim na stavbé, bez kontroly dodavatele
neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé napf., dodavkou zafizeni, které neni mozno do prostoru
umistit.

- Realizaéni firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci zohledrujici objednany sortiment,
véetné v8ech technickych parametri a feSici vyrobu jednotlivych dild. Nové zapracované prvky nesmi
vytvaret nové nebo meénit stavajici pozadavky na stavbu a navazujici profese bez souhlasu investora,
generalniho dodavatele stavby a technického dozoru stavby.

- Vzhledem k tomu, Ze se jedna o budovu se zna&nymi naroky na provedeni, je nutné, aby dodavku a
montaz provadéla specializovand firma s kvalifikovanymi pracovniky, ktefi maji s obdobnymi realizacemi
zkuSenosti. Jedna se predevS§im o technologické postupy montaze a uchyceni prvki ke stavebni
konstrukci.

- Déle je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni vyrobku, které jsou v bezvadném technickém
stavu, maiji prisludné atesty, osvédéeni a schvéleni o moznosti jejich pouziti v Ceské republice.

- Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci zavitovych ty¢i, kovového uchytu
pevné pfipevnéného k potrubi s podlozkou, pruzného podloZeni a matice umozniujici vySkové nastaveni
potrubi.

Postup montaze a pripominky pro montaz

Postup montaze Ize volit libovolng, podle stavebni pfipravenosti, je v8ak nutno dodrZovat nékteré
zasady pfi montazi jednotlivych celkd.

Nutno s investorem a ostatnimi profesemi dohodnout postup montaze jednotlivych zafizeni, zajisténi
montazni cesty, ponechani montaznich otvor, pouziti stavebniho jefabu k montazi TC apod.

Nutno dodrZzovat projektovou dokumentaci a pfedepsané technické listy vyrobce zafizeni. Rovnéz
nutno vzdy dodrzet zasadu, Ze potrubi musi byt tlakové vyzkouSeno pfed zaizolovanim potrubi.

Montaz provadét tak, aby vSechny prvky pro tlumeni chvéni a hluku byly funkéné instalovany.
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PFi montaZi je nutno dodrZet pokyny vyrobce, uvedené v pravodni dokumentaci zafizeni a jednotlivych
vyrobcu. Rovnéz musi byt dodrZzena dusledna koordinace mezi profesemi Vzduchotechnika, UT, ZTl,
Elektro a MaR.

S ohledem na slozZitost systému bude potrubi v pribéhu montaze znaceno, tak aby nebyl zaménovan
pFivod / vrat.

Montaz potrubnich rozvodu

PFi montazi je nutno velmi dusledné respektovat koordina¢ni zasady pro montaz potrubi vSech profesi
a elektroinstalace. V prabéhu projektovani byly uvedené profese koordinovany, a proto nelze provadét
zadné zmény bez projednéni se vSemi zi€astnénymi profesemi.

Nutno zajistit vSeobecnou zasadu, Ze ve vSech nejvyssich mistech potrubniho systému je nutno umistit
odvzdu$novaci ventily, i kdyZ to neni na vykresech vyznaceno. V pfipadé, Ze je potieba instalovat
vodorovné potrubi bez spadovani, je nutno po 10 az 15 m umistovat odvzdusnovaci ventily. V pfipadé
jakékoliv zmény, vynucené situaci na montazi, je nutno zamezit vzniku ,pytld“ na potrubi a je nutno
zajistit odvzdudnéni vSech nejvy8Sich mist potrubi. Rovnéz je nutno zajistit moznost vypousténi vody z
potrubi.

Nutno zajistit elektricky vodivé spojeni pfirubovych spoja. VesSkeré potrubi, které bude opatfeno
tepelnou izolaci, je nutno ukladat na zavésy a podpéry s pevnou izola¢ni vioZkou, aby bylo zamezeno
vzniku tepelnych mosta.

Veskeré volné konce potrubi budou vzdy pfi preruseni praci ochranény proti jakémukoliv znecisténti,
atd.

Tlakova zkouska potrubi, funkéni zkousky
Pfed uvedenim do provozu musi byt provedeny dil€i zkouSky a to zejména:

Zkousky tésnosti:

Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim natéra a izolaci.

Soustava se naplni vodou, Fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury
atd.) se prohlédne, pfi¢emz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa
nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za Uspésny,
neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti anebo neprojevi-li se znatelny pokles pretlaku v soustavé.

Pokud se objevi pfi zkouSce netésnosti, musi se odstranit a zkouska tésnosti se opakuije.

Voda ke zkousSce tésnosti nesmi byt teplejSi nez 50°C.

Provozni zkousky (dilata¢ni, topna, chladici):

Dilata¢ni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kandld a provedenim tepelnych izolaci.
P¥i této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvy$Si dovolenou teplotu a pak se necha vychladnout
ne teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné
prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkouSku pro provedeni opravy opakovat. Tuto
zkousku je mozno provést v kazdém rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku
nebo se provede samostatny zapis.

Soustavy Ize povazovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpecny provoz a topnou zkousku
a chladici zkousku za uspésnou, jestlize:

- vykon topnych téles zajisti vypoctovou vnitini teplotu

- tepelna soustava je sefizena podle projektové dokumentace

- v pribéhu chladici zkousky byla ovéfena funkce automatické regulace

Funkéni zkoudky budou pro jednotliva zafizeni provedeny samostatné dle dokumentace dodavatele
pFisluSného zafizeni. Vyzkou$eni zafizeni jako celku znamend vyzkouset funkce jednotlivych elementd
zarizeni regulace.

Na veSkerd el. zafizeni musi byt provedena revizni zprava.

Zkous$ka dilatacni se bude provadét pred provedenim tepelnych izolaci. Teprve po provedené tlakové
a dilataéni zkousSce je mozno provadét tepelné a parotésné izolace potrubi.

Zavérecnou zkouskou bude zaskoleni obsluhy.
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Prvni uvedeni do provozu, komplexni vyzkouseni a vyregulovani systému

Provadi montézni organizace po skonceni montéze. Tato zkouska ovéfuje kvalitu provedeni, montaze
a provozuschopnost celého zafizeni. Komplexni funkéni zkousku vSak nelze provést bez dokon&eni
izolace.

Prvni uvedeni do provozu bude provedeno v rdmci pfipravy na komplexni vyzkou$eni. Pfed prvnim
uvedenim do provozu musi byt provedeny:

tlakové zkousky a zkousky tésnosti vSech €asti systému
kompletni provedeni izolaénich praci

kompletni instalace prvki MaR a elektroinstalace
prezkous$eni instalace a vnéjsich spoja

kontrola chladiva a oleje (provadi servis vyrobce)

individualni vyzkouseni v8ech stroji a pfezkouseni elektrickych pfistroja (provadi servis vyrobce a

montazni organizace)

Servis vyrobce je nutny z divodu nebezpedi ztraty garancnich zavazku

Pfed prvnim napusténim okruhu pracovni kapalinou je nutno potrubi nékolikrat proplachnout vodou,
aby se odstranilo znecisténi potrubi pfi montazi. Teprve po vyc€isténi potrubi, po vypusténi proplachovaci
vody a po vycisténi vSech filtrG v potrubi je systém pfipraven pro prvni napusténi.

Potrubni systém je nutno naplnit upravenou vodou. PFi napousténi je nutno pribézné kontrolovat funkci
automatického odvzdusnéni.

Po naplnéni systému je mozno spustit Cerpadlo a postupné dokoncit plnéni potrubi a jeho
odvzdusnéni. NapInény okruh je nutno nechat cirkulovat nékolik hodin, potom je nutno zkontrolovat
tlakovou ztratu filtrd a podle potfeby znovu vycistit filtry.

Teprve po vycisténi filtrd je mozno pfistoupit k vyregulovani jednotlivych prvkd a sefizeni celého
systému a to z hlediska funk&niho, nikoliv z hlediska tepelnych parametru.

Po komplexnim vyzkou$eni funkce systému je mozné pfistoupit ke komplexnim zkouskam i z hlediska
ovéreni jeho provoznich schopnosti a dosazeni tepelnych parametra.

24. PROVOZ A OBSLUHA SYSTEMU, PROVADENiI KONTROL A REVIZi

Po montazi rozvodl bude potrubni systém napustén, poté bude provedeno vycisténi a proplach
systému, spusténo Cerpadlo a dle potfeby (cca. 3x) provedeno vycisténi filtru. Teprve po vycisténi (vE.
filtrd) a proplachnuti potrubi maze byt systém naplnén provoznim médiem a fadné odvzduSnén. Poté
bude provedeno hydraulické vyvazeni celého systému a bude vypracovan protokol o vyvazeni systému
(v8ech vyvazovacich armatur s jejich popisem a uvedenim naprojektované a skute¢né hodnoty pratoku
teplonosného média).

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedené tlakové, dilataéni a provozni zkousky v trvani
min. 72 hodin. PFi zkouSkéch je nutné pravidelné kontrolovat tlak v systému.

Seznam nutnych kontrol a zkousek:

. Kontrola provadénych praci a svard — provadéna béhem montaze a po montézi

. Kontrola pracovnich naplini tepelného €erpadla — autorizovany servis

. Vizualni prohlidka celého systému

. Tlakova zkouSka tésnosti

. Ovéreni funkce uzaviracich armatur a pojistnych ventild

. Ovéreni funkce odvzdusnéni a odvodnéni

. Kontrola uloZeni a spadovani potrubi

. Dilataéni zkouska

. Kontrola tésnosti systému (svary, zavitové a prirubové spoje)

. Kontrola dosazeni technologickych predpokladl projektu (teploty, tlaky, pratoky)
. Kontrola spravné funkce méficich a regula¢nich armatur

. Kontrola zafizeni a systému zda dosahuje jmenovité parametry dané projektem
. Prezkouseni elektrickych pfistroji a zafizeni, kontrola uzemnéni a pospojovani
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Provozni zkou$ky trvaji min. 72 hodin bez vétSich provoznich pfestavek (do 60 minut celkem) a
v jejim prabéhu se dodrzuji normalni provozni parametry zkouSeného zafizeni. V prabéhu zkousky se
zaskoli budouci obsluha zafizeni, doporucuji u€ast obsluhy béhem provoznich i ostatnich zkousek, bude
proveden zaznam o zaskoleni obsluhy, zaskolené osoby jsou uréeny provozovatelem (investorem).
Provozni zkousky se provedou za ucasti dodavatell vSech ¢asti systému, zastupce investora, uzivatele
a projektanta realizaéniho projektu. Po ukonceni provoznich zkouSek se vystavi protokol o provedeni
provozni zkouSky s uvedenim vysledku zkousky a vSe se zapiSe do stavebniho deniku. Pokud se béhem
provozni zkousky zjisti zavady branici dokon&eni zkousky je nutné zkousky prerusit odstranit zavady a
provozni zkouSku opakovat. Pokud se provozni zkouSka (pfedani dila) uskutechuje mimo obdobi
hlavniho provozu systému je nutné splinit provozni zkousku v rozsahu, ktery ndm umoznuje dana situace
a zpravidla pouze kontrola systému, zda dosahuje jmenovité parametry dané projektem se uskuteéni
pozdéji jiz za pIného provozu systému opét za uc€asti vSech zainteresovanych stran.

Pro spravnou funkci celého systému chlazeni (vytapéni) je nutné zajistit kvalifikované pracovniky pro
obsluhu, dozor a udrzbu, tito pracovnici musi byt Fadné zaskoleni o obsluze vSech zafizeni systému.
Doporucuiji, aby budouci obsluha byla pfitomna pfi provoznich zkouSkach systému a pokud je to mozné,
aby se budouci provozovatel pokud je znam, ucastnil vétSiny jednani od projektu po vystavbu objektu.
zaSkoleni o provozu a udrzbé obsluhu zvlast pro tyto zafizeni.

Obsluha musi byt s provozem zafizeni seznamena prakticky i teoreticky a musi byt prokazatelné
poucena o vSech bezpecnostnich predpisech a opatfenich pfi praci se zafizenim a o prvni pomoci pfi
Urazech elektrickym proudem a chladivem.

Soucasti dodavky jednotlivych ¢€asti zafizeni musi byt navod na provoz, obsluhu a udrzbu (v
narodnim jazyce).

Kazdoro¢né bude tepelné Cerpadlo 2x prohlédnuto technikem autorizované servisni firmy — servisni
smlouvu o pravidelnych servisnich podminkach zajisti uZivatel zafizeni.

Servisni prohlidka bude provedena 1x pfi rezimu CHLAZENi a 1x pfi rezimu VYTAPENI.
Doporucena cetnost servisnich prohlidek je uréena dodavatelem s vazbou na drzeni zaruk za
zarizeni.

Doporucené kontroly b&éhem provozu:
1x denné - vizualni kontrola tepelnych Cerpadel
- vizualni kontrola chodu obé&hovych ¢erpadel
- kontrola tlakovych poméru v systému chlazeni / vytapéni

1x mésicné - kontrola funkce pojistného ventilu
- kontrola expanzni nadoby, tlaku napiné
- kontrola armatur v podhledech, zvl4sté automatickych odvzdusiovacich ventilt
- kontrola odvzdu$néni systému
- kontrola zaneseni filtrG, popf. jejich vycisténi

1x Ctvrtroné - kontrola stavu tepelné izolace ve strojovnach a koridorech
- kontrola stavu a t&snosti armatur, spravné funkce teplomérua a tlakomeéra
- kontrola smésSovacich uzli ve VZT jednotkach
- vizualni kontrola v8ech armatur v chladicim / topném systému

1x ro¢né - kontrola stavu tepelné izolace v podhledech — pfedchazeni porucham
- kontrola funkce vSech armatur v chladicim / topném systému

Soucasti kontrol musi byt i pravidelné provadéni revizi elektro na vSech zafizenich — viz. profese
elektro. Soucésti kontrol musi byt i pravidelnd kontrola ochrannych prostfedkd a protipozarnich
prostiedk.

O jednotlivych kontrolach bude provadén zapis do zapisového listu kontroly umisténém u zafizeni.
Zapisovy list kontroly bude obsahovat podrobny seznam vSech kontrolnich ¢&i servisnich tkond nutnych
k provedeni na kontrolovaném zafizeni, pro spinéni kontroly je nutné provést vSechny ukony, poté bude
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proveden zapis s uvedenim data, ¢asu, a osoby provadéjici kontrolu. Pokud kontrola zjisti zavadu, Cci
zjisti nedodrzeni provoznich parametrd neprodlené ji oznami provozovateli, ktery provede veskeré kroky
k jejimu odstranéni. Pokud obsluha provadéjici kontrolu si nebude jista splnénim kontroly rovnéz vse
oznami provozovateli. Zapisové listy kontrol budou archivovany po celou Zivotnost chladiciho systému.

25. HYDRAULICKE VYREGULOVANi SYSTEMU

Po dokon&eni montaze a zprovoznéni nového zafizeni bude provedeno odbornou firmou hydraulické
vyregulovani nové navrzenych vyvazovacich armatur. To bude zahrnovat nastaveni pozadovanych
prutoku v jednotlivych potrubnich okruzich a dodavku protokolu o vyregulovani.

26. ZKUSEBNi PROVOZ

Provadi uzivatel zafizeni vlastni obsluhou nebo zkuSebni provoz objedna u montazni organizace.
Podminky a rozsah spolutcasti na zkuSebnim provozu se sjednaji zvlastni dohodou. Pfi provozu se
ovéfuje dosazeni provoznich parametrd, prfedepsanych projektem a provozni spolehlivost celého
zarfizeni.

27. POZADAVKY PROJEKTANTA NA REALIZACI DILA

Dokumentace obsahuje vSechny nalezitosti pfedepsané vyhlaSskou o dokumentaci staveb. Autor je
pripraven poskytnout veSkera potfebna vysvétleni. Pfi zpracovani projektové dokumentace byly
dodrZeny vSechny uvedené normy a smérnice.

Bude-li tato dokumentace pouzita pro cenovou nabidku, bude celkova ¢astka znamenat
koneénou cenu zahrnujici kromé polozek obsazenych v nasledujici specifikaci hlavnich dodavek,
veskery dalSi material potirebny pro instalaci a zprovoznéni celého dila, bez nichz neni mozné
dilo instalovat, uvést do provozu a predat uzivateli, nadto pozadavky dané konkrétni SoD.
Soucasti nabidkové ceny za montaz budou naklady na dopravu, revize, zkousky a ostatni
¢innosti podminujici predani celého dila. )

Pfed instalaci zafizeni nebo funkéniho celku seznami realizator ¢asti TEPELNE CERPADO v ramci
koordinace realizaci navazujicich Casti (STAVBA, OCELOVE KONSTRUKCE, MAR, ELE,
STRUKTUROVANA KABELAZ atd.) s PD a to predevSim s oblasti poZzadavkd na ostatni profese. Pfi
vétsi sloZitosti koordinace preda zhotovitel &asti TEPELNE CERPADLO navazujicim profesim kompletni
projekéni dokumentaci daného montédzniho celku véetné navaznosti, pfipadné preda informace
vyplyvajici z montéznich pokynu instalované funkéni ¢asti a to ve fazi pfed vlastni realizaci dila. Pfed
objednanim jednotlivych prvku zafizeni nebo skupin armatur apod. pfeda zhotovitel dodavateli danych
¢asti kompletni informace z projektu.

Montaz jednotlivych prvku, zafizeni apod. bude vzdy v souladu s montéaznimi navody daného vyrobku.
Poloha potrubnich tras a umisténi zafizeni, dodané prvky a zafizeni budou pfed zapocetim praci
provéfeny a odsouhlaseny autorskym a technickym dozorem. Projektova dokumentace tvofi jeden celek
a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci
pracuje, shleda disproporci mezi ¢astmi dokumentace (vykresova ¢ast, technicka zprava a vykaz vymer),
je nutno vzit v Uvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti pfevezme piné
garance. Dtto, kdyz dodavatel zjisti urcité FeSeni, za které nemlze vzit garance ve vztahu k
pozadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou feSeni a investora
upozornit. Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida
projektové dokumentaci. Je mozno pro pInéni vefejné zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni nesniZujici standard. Bez provedeni kontroly neni mozno drZet zaruky za Skody
vzniklé vynechanim kontroly. VSechny dodavané vyrobky budou mit certifikaci CE. Navody na obsluhu,
udrzbu a montaz dodaji jednotlivi vyrobci. Vyrobky a zafizeni musi, dle nafizeni viady, vyhovovat zakonu
€. 22/97Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a provadéci predpisiim. Dodavatelé vSech Casti
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stavby jsou povinni pfedat spolu s dokon&enim praci pFislusné revize, vysledky tlakovych zkousek,
provozni fady, pasporty, atesty, dokumentaci skuteného provedeni prohlaseni o shodé a ostatni
zaruky, vztahujici se k predmétu dila dle platnych pfedpist a norem. Tato dokumentace je majetkem
zhotovitele a nesmi byt pouzita cela, ani z ¢asti bez jeho pisemného souhlasu ( dle zakona ¢. 121/2000
Sb. ).

Soucasti projektové dokumentace pro provedeni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu a montazni
dokumentace, jde o soucasti dodavatelské dokumentace v souladu s 62/2013 Sb.

V Brné&, ¢ervenec 2019
Vypracovali: Jifi Bielik, Ing. Lenka Markova.
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