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POUŽITÁ LITERATURA, software : 
Seznam použitých podkladů 

ČSN EN 1990 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 

ČSN EN 1991-1-1  ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ - ČÁST 1-1: OBECNÁ ZATÍŽENÍ - OBJEMOVÉ TÍHY, 
VLASTNÍ TÍHA A UŽITNÁ ZATÍŽENÍ POZEMNÍCH STAVEB 

EUROKÓD 2 – NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

EUROKÓD 3 – NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

EUROKÓD 6 – NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN EN 1997-1 EUROKÓD 7: NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 1-1: 
OBECNÁ PRAVIDLA 

ČSN EN 206-1  BETON – ČÁST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI VÝROBA A SHODA 

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1991 – HOLICKÝ, MARKOVÁ, SÝKORA 

STATICKÉ TABULKY 

PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY 1÷4 

TECHNICKÝ PRŮVODCE 4 

ING. ST. NOVÁK – STAVITELSKÁ STATIKA 

ING. BAŽANT – ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 

BAŽANT – STAVEBNÁ MECHANIKA 1÷3 

ING. BRADÁČ – ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

ZAKLADANIE STAVIEB – P. TURČEK, J. HULLA 

ING. S. KRISTKOVÁ – ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 

PŘÍRUČKA PRO HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ – ČVUT V PRAZE 2007 

PRŮZKUMY A OPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ – PUME, ČERMÁK A SPOL. 

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 1998-2018 

SBORNÍKY PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE SANACE 1998-2018 

L. HOBST, J. ZAJÍC – KOTVENÍ DO HORNIN 

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ – HOLICKÝ, MARKOVÁ 

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1992-1-1 A ČSN EN 1992-1-2  

NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1994-1-1 – 
STUDNIČKA 
SOFTWARE GEO verze 2017 od společnosti FINE, spol. s r.o. 
DOKUMENTACE postoupená : objednatelem 
Archívní IG rešerše 
POSOUZENÍ stávajícího stavu objektu FSpS MU - tenisová hala Mánesova 12 d. 
VYHODNOCENÍ KOPANÝCH SOND K PATKÁM SEVERNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY 
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PRŮVODNÍ ČÁST 
 

STAVBA : 
Narušení statiky objektu haly Mánesova ul. 

Mánesova 2808/12d, 612 00, Brno-Královo Pole 
 

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby  
 

Objednatel 
Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77, Brno, IČ:00216224, DIČ: 

CZ00216224 
Kontaktní osoba – Ing. Jan Brychta, Ing. Michaela Jabůrková, telefon: 724 946 537;  

e-mail: jaburkova@rect.muni.cz 
 
 

1.1 Zpracovatel projektové dokumentace  
 

 
Lidická 700/19 
602 00, Brno - Veveří 
IČ : 28273231, DIČ :CZ28273231 
Bankovní spojení : 219593875 / 0300 
mail : spicka@proximaprojekt.cz  
web : www.proximaprojekt.cz 
Zodpovědná osoba : Ing. Martin Špička 
Tel.: +420 604 349 357 
Autorizace : 1004084 – Statika a dynamika staveb, Geotechnika 
autorizace v oboru statika a dynamika staveb, č. 29191, v oboru geotechnika, č. 
26129  
živnostenské oprávnění: Živnostenský list čj. ZUMB/4863/2008/Bal/4 Projektová 
činnost ve výstavbě 
 
 

1.2 Základní charakteristika stavby 
 

Plánované práce na objektu jsou navrženy kolem obvodových stěn z exteriéru, 
v interiérech 1.PP objektu, jsou navrženy posílení a zednická zapravení trhlin, posílení 
stropních panelů v jedné místnosti 1.PP. 
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Popis navržených prvků zajištění : 

- Posílení základových patek severní štítové stěny pomocí systému mikropilot a 
ŽB převázek kotvených do stávajících základových konstrukcí. Mikropiloty 
budou zakotveny pomocí trnů a vařené omotávky. 

- Provedení zakotvení nové ŽB převázky pomocí kotev mezi patkami proti 
vodorovnému posunu konstrukcí. 

- Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic 
s injektáží trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva. 

- Zednická zapravení určených trhlin pomocí precizního vyplnění trhlin a 
nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva. 

- Podinjektování výrazněji propadené podlahy u severního štítu prováděné 
z vnějšího líce objektu. 

- Vnitřní výmalby kolem sanovaných trhlin. 
 
Popis stávajícího stavu : 
Jedná se o halový objekt dvoulodní ocelové haly typu HARD. Ocelové sloupy, umístěné 
po obvodě haly a ve střední linii, jsou provedeny z prolisovaných plechů. Sloupy jsou 
v rámci střešní roviny propojeny ocelovými příčlemi a spoluvytvářejí nosné ocelové rámy. 
Vlastní střešní rovina je vynášena ocelovými vazničkami, krytými trapézovým plechem. 
V rámci střešní roviny a stěny jsou umístěna zavětrovací ztužidla. 
Sloupy haly byly založeny na patkách, přes než jsou přeloženy betonové prahy pro 
vynesení obezdívky vytvářející parapet objektu. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

2.1 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 
 

2.1.1 IG průzkum 
 
Archívní IG průzkum provedený v oblasti budoucí tenisové haly z 06/1977 : 
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Popis provedených vrtů : 
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Geologický řez : 
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Archívní IG průzkum provedený v oblasti budoucí tenisové haly z 09/1972 : 
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2.1.2 Průzkum budoucího staveniště 
Zpracovatelem PD byla provedena prohlídka a zhodnocení budoucího staveniště v okolí 
budovy i uvnitř budovy. 
 

2.1.3 Průzkum objektu 
Byl proveden podrobný průzkum objektu z něhož vznikla tato výkresová dokumentace a 
statické posouzení objektu. Dále byly provedeny kopané sondy k zákaldovým patkám 
objektu. 
 
Patky byly nalezeny s jejich horní úrovní 400mm pod upraveným terénem, základová 
spára 1300mm pod UT. Na základových patkách byly vybetonovány do bednění ochrany 
kotevních šroubů sloupů v šířce 400mm o výšce rovněž 400mm. Kotvení sloupů bylo 
nalezeno bez poškození, ochranné betony kotvení ve vyhovující kvalitě, bez porušení či 
trhlinek. 
Protikorozní nátěry sloupů jsou poškozené nad vlastními betonovými ochranami kotevních 
šroubů až k úrovni podlahy v hale. 
Vlastní základové patky byly nalezeny silně amorfního tvaru. Betonáž patek v době stavby 
haly proběhla pouze do výkopu, bez bednění. Tvar patek byl v obou provedených 
sondách nestejnorodý, po výškách patek byla jejich šíře proměnlivá. Patka v sondě S2 
byla betonována pravděpodobně ve dvou krocích, které vytvořily dvě výškové úrovně 
patky, jež jsou půdorysně silně nesymetrické. Horních cca 50mm betonu bylo nalezeno 
v nízké pevnosti. Dále lze pevnost betonu patek zatřídit dle ohledání jako C12/15.  
Základové spáry patek byly nalezeny v navážkách identifikovaných rešerší IG průzkumu. 
V základové spáře patky S2 nalezeno tlející dřevo. 
 
Patky byly do půdorysu haly zakresleny dle nalezených dimenzí vně haly a tyto byly 
osově zkopírovány na zrcadlové strany sloupů.  
 
Pro budoucí návrh statického zajištění základových konstrukcí haly je nutné mít na paměti 
nestejnorodé tvary patek, které budou pravděpodobně silně odlišné patku od patky.  
 
Na patkách je proveden železobetonový trám pro vynesení soklu, tento byl proveden do 
bednění. 
 
 

2.2 Příprava staveniště : 
 
Před vlastními pracemi je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v oblasti staveniště 
polohově i hloubkově a učinit zápis o jejich předání do stavebního deníku v souladu 
s vyjádřeními správců sítí a místními šetřeními. Při možném křížení sítí s navrženými 
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konstrukcemi je nutné kontaktovat projektanta!!! Projektová dokumentace vychází 
z podkladů získaných od Objednatele a z místních šetření.  
Vlastní prostory stavby budou vyklizeny majitelem a uživateli objektu v návaznosti na 
harmonogram prací a dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 
Stavební podnikatel provede před vlastní přípravou staveniště, navezením strojů, 
materiálu a lidské síly obhlídku budoucí stavby a jejího okolí a případně přizpůsobí 
umístění vybavení a ostatních náležitostí stavby, upřesní harmonogram prací, dohody 
s Objednatelem a uživateli, atd.  
Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení včetně schodů a chodeb je nutné účinně 
ochránit proti poškození prachem či jinými složkami výroby. Zakrytí a zabednění těchto 
prvků je součástí stavby a bude naceněno zvlášť po provedení vlastního průzkumu 
stavebním podnikatelem v rámci zpracování nabídkového rozpočtu stavby. Stavební 
podnikatel provede v rámci nacenění zakázky místní šetření, dle něhož navrhne použití 
konkrétního strojního vybavení použitého pro navržené práce. Tyto poznatky pak zahrne 
spolu s případnými vynucenými prvky do svého nabídkového rozpočtu. 
 

2.3 Podrobný popis navrženého konstrukčního nosného systému stavby : 
 
Posílení základové spáry pomocí systému mikropilot a kotvení se ŽB převázkou 
Mikropiloty, jejich umístění a sklony, jsou navrženy tak, aby nedošlo k porušení stávajících 
základových prvků ani inženýrských sítí objektu a kolem objektu. Kořeny mikropilot budou 
přenášet zatížení do zastižené štěrkové terasy písčité zahliněné. 
 
Stávající obklad soklu z kabřince, podkladní vrstvy maltové a lepící budou v rámci nové 
ŽB převázky zcela odstraněny a prvky řádně vyčištěny. Na styčné plochy bude před 
betonáží nové ŽB převázky nanesen nosný spojovací můstek na betonové konstrukce. 
 
Stávající základy budou posíleny pomocí soustavy mikropilot vrtaných v průměru 140mm 
spirálových vrtákem a s přibírkou. Mikropiloty budou vetknuty do železobetonové 
převázky a tato bude zakotvena do stávajících základů objektu. 
Mikropiloty budou vedeny přímo skrz stávající betonové patky haly. Patky budou prvotně 
odhaleny v potřebných lokacích, řádně očištěny a připraveny provádění jádrových 
bezotřesových diamantových provrtů. Příprava patek bude znamenat jejich vyrovnání 
betonem C 25/30 XC3 s vyztužením KARI sítěmi 6x100/100mm zakotvenými kotvičkami 
R10 v rastru 300x300mm do patek na chemické kotvení do hloubky 200mm. Na takto 
vytvořených lůžcích budou ustaveny vrtné stroje a provedeny přes patky bezotřesové 
diamantové provrty v průměru 160mm. 
Mikropiloty budou vytvářeny v průměrech a nosných délkách dle výpisu mikropilot 
obsaženém na výkrese. Úklon mikropilot bude proveden do 12° od svislé a 3°÷4° od 
vodorovné, jejich vedení bude přizpůsobeno na stavbě skutečnému stavu základových 
prvků a možnostem najetí vrtného stroje.  
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Výztužné trubky budou použity TR 76/10m, kořenová část a hladká část viz. výpis 
mikropilot na výkrese. Injektážní etáže a’ 0.50m jištěné řádně pryžovými manžetami 
(zajištěnými vařenou výztužnou ocelí, není povoleno užívat lepících pásek ani 
jednorázových špuntů na jištění otvorů pro injektáže ani injekčních trubiček upevněných 
na výztužnou trubku mikropiloty) pro injektáž kořene, injekční tlak do 4.50 MPa, spotřeba 
směsi na jednu etáž min. 35L. Jako zálivková směs do tlaku 0.60 MPa bude použit 
aktivovaný cement. Kořen bude vytvářen po jednotlivých etážích, injekční směsí 
aktivovaného cementu od spodu mikropiloty postupně po jednotlivých etážích pomocí 
obturátoru. Nebude-li tlaku dosaženo, bude injektáž opakována až do počtu dvou 
reinjektáží na jednu etáž. Pokud ani tehdy nebude dosaženo injekčního tlaku, je nutné 
přivolat projektanta!! Spotřebu zálivkové a zejména injektážní směsi na jednotlivé etáže je 
nutné dodržet. Na injektáž paty pomocí jednočinného obturátoru bude použito 50L směsi 
aktivovaného cementu. Otvor pro injektáž paty bude proveden v řádně zavařené patě 
výztužné trubky. 
Při dosažení maximálních injektážních tlaků, budou injektážní práce přerušeny a etáže 
budou doplněny následnými reinjektážemi až do žádaného množství směsi. 
Kotvení mikropilot v ŽB převázce bude  provedeno pomocí ocelové hlavy 150/150/10mm 
navařené k mikropilotám a pomocí čtyř kusů trnů navařených řádně na trubky mikropilot a 
kotvených do stávajících základových patek. 
ŽB převázka bude provedena v rozměrech dle PD a zjištěného skutečného stavu 
stávajících základů z betonu C25/30 XC3 XF1, bude řádně vyztužena a kotvena pomocí 
trnů do stávajících patek a betonového trámu pod soklem. Nejprve dojde k řádnému 
odvrtání a zakotvení mikropilot do základů objektu na vařené trny, následně budou 
provedeny převázky i kotvami. 
Kotvy budou vytvářeny vždy v polovinách polí mezi základy v dimenzích a provedení dle 
PD. 
Stávající líce základů budou po jejich odhalení řádně a precizně očištěny. 
 
Sanace trhlin 
K sanačním opatřením byly určeny trhliny uvedené na výkresech k sanacím. Trhliny 
budou sanovány systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic průměru 6.0mm. 
Trhliny budou sešity uvedenými výztužemi do vyfrézovaných drážek, případně do vrtů na 
systémové tmely a injektovány. Rozhodnutí o provádění drážek nebo vrtů bude 
provedeno po celkovém odhalení, vyčištění a vyklínování trhlin na stavbě za přítomnosti 
zástupců projektanta, stavebníka, zhotovitele a TDS. 
Trhliny jsou určeny k odhalení, vyškrábání, vyčištění, vyklínování dubovými klíny, sešití 
helikálními šroubovicemi, hloubkovému přespárování zdiva v okolí trhlin a k injektáži 
trhliny. Následně bude trhlina zapravena klasickými zednickými technikami a maltami níže 
uvedenými. Trhlina bude řádně vyklínována dubovými klíny a zdivo bude v odkryté oblasti 
řádně vyčištěno (šířka cca 300mm kolem trhliny na obě strany) a hloubkově přespárováno 
MC 5.0. Trhlina bude, po vytvrzení malt, následně injektována cementovými směsmi. 
Trhlina bude sešita helikálními nerezovými šroubovicemi průměru 6.0mm. Šroubovice 
musejí vždy přesahovat na obě strany přes trhlinu minimálně 500mm. Vzdálenost 



  

 Narušení statiky objektu haly Mánesova ul. 
Mánesova 2808/12d, 612 00, Brno-Královo Pole  

 
 
 
 

Stránka 20 (29)

šroubovic byla stanovena na 250mm. Šroubovice budou instalovány do spár, dle typových 
podkladů dodavatele systému, případně do odvrtů. Ne vnějších trhlinách budou 
šroubovice instalovány jednostranně (vždy z vnější strany objektu), na vnitřních trhlinách 
opět jednostranně z vnitřní strany objektu. 
 
Postup pro opravu trhlin zednickým způsobem 
Trhliny jsou určeny k odhalení, vyškrábání, vyčištění, vyklínování dubovými klíny 
a hloubkovému přespárování zdiva v pásu šířky 250mm na obě strany od trhliny. 
Následně bude trhlina vyplněna sanační cementovou maltou MC 5.0 a zapravena 
klasickými zednickými technikami. Zdivo bude v odkryté oblasti řádně vyčištěno (šířka 
500mm kolem trhliny) a hloubkově přespárováno maltami MC 5.0. Určení trhlin pro tyto 
opravy bude upřesněno na stavbě při zjištění jejich aktuálního stavu. 
 
Podinjektivání výrazně deformované části podlahy u severního štítu 
V první fázi budou řádně utěsněny sanačními vysokopevnostními maltami veškeré 
mezery mezi podlahami, sloupy a soklem. Ocelové sloupy budou při této příležitosti 
zbaveny dle možností korozních splodin v jejich patách a opatřeny antikorozními nástřiky. 
Až pom řádném utěsnění mezer budou provedeny injektáže násypových vrstev pod 
podlahou u severního štítu haly. Injektážní vrty budou směřovat pod betonovou desky 
podlahy haly a budou vytvořeny v délkách 750mm a 1295mm vystřídaně v kroku 500mm 
po celé šířce haly. 
 
Zajištění tuhosti objektu 
 
Účelem této PD je posílení nejvíce postižených částí objektu nerovnoměrným prosedáním 
základových spár. Celková tuhost objektu bude v budoucnu zajištěna stávající nosnou 
konstrukcí. 
 

2.4 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků : 
 
Viz. Projektová dokumentace. 
 
 

2.5 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu : 
 
Stálá zatížení … hmota objektu (základy, stěny, střecha), viz. statický výpočet. 
Proměnné užitné ... 3.0 kN/m2. 
Sníh … 1.0 kN/m2. 
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2.6 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů : 
 

C25/30 XC3 XF1 
C16/20 XC1 
Beton C12/15 X0 pouze podkladní 
Aktivovaný cement 1000 (poměr voda : cement = 1:2) 
Ocel FE360 (S235) 
Výztužná ocel R 10505, KARI 
Helikální nerezové šroubovice průměru 6.0mm se systémovým tmelem. 
Směs pro kotvení trnů Betosan Superfix 
HDK (hrubé drcené kamenivo) 8÷32mm. 
Provedení manžet pro injektáže mikropilot : 

 
Kořen mikropiloty : 

 
Provedení injektážních otvorů 
v patě výztužné trubky pro 
injektáž paty mikropiloty : 

 
 
 
 
 

2.7 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí : 

 
V rámci výroby jde o konstrukce vytvářené speciálními a klasickými stavebními metodami, 
vyžadujícími dostatečnou odbornost, preciznost provádění a zkušenost zhotovitele, který 
dokáže reagovat na nepředvídané skutečnosti v průběhu provádění a dodržovat dané 
technologické postupy. 
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Injektážní etáže a’ 0.50m jištěné řádně pryžovými manžetami (zajištěnými vařenou 
výztužnou ocelí), není povoleno užívat lepících pásek ani jednorázových špuntů na jištění 
otvorů pro injektáže ani injekčních trubiček upevněných na výztužnou trubku mikropiloty, 
pro reinjektáž kořene. 
 
PŘI NÁSTUPU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE NA STAVBU BUDE DOHODNUT 
MONITORING JEHO PRACOVNÍ ČINNOSTI SPOLU S VYBRANÝM TDS. 
MONITORING BUDE ZEJMÉNA KONTROLOVAT A ODSOUHLASOVAT PROVÁDĚNÍ 
MIKROPILOT S DŮRAZEM NA DOVRTÁNÍ MIKROPILOT DO ÚROVNÍ ŠTĚRKOVÉ 
(PÍSKOVÉ) TERASY S VYTVOŘENÍM ŘÁDNÉHO KOŘENE, DÁLE PAK KOTVENÍ 
MIKROPILOT A PŘEVÁZEK, VYZTUŽOVÁNÍ PŘEVÁZEK A BETONÁŽE. 
 
Nejprve dojde k řádnému odvrtání a zakotvení mikropilot do základů objektu na vařené 
trny, následně budou provedeny převázky. 
 

2.8 Zajištění stavební jámy : 
Stavební jáma nebude vytvářena, výkopy pro převázku budou zajištěny svahováním ve 
sklonu 1:2, dočasně je možné uvažovat výkopy svislé. 
 

2.9 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
 kontrolních měření a zkoušek : 
 

Observační metoda 
V rámci stavební výroby budou přímo při provádění sledovány a kontrolovány : 

- Navrtaný zemní masív ve všech mikropilotách a kotvách. 
- Množství zálivkové a injektážní směsi pro zalití mikropilot a kotev. 
- Zálivkové a injektážní tlaky ve všech mikropilotách a kotvách. 
- Řádné zakotvení ocelových trnů do stávajících základů a stávajícího betonového 

trámu. 
- Přivaření trnů a plechů na výztužné trubky mikropilot. 
- Provedení vyztužení ŽB převázky a její řádné vyplnění betonovou směsí. 
- Provedení podinjektování podlahy u severního štítu. 

 
Výše uvedené skutečnosti budou zhodnoceny a v případě potřeby budou konstrukce 
podrobeny změně nebo odsouhlaseny. Zhotovitel povede záznamový deník s výše 
uvedenými náležitostmi Observační metody. 
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2.10 Popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup 
s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů : 
 
Jedná se o objekt sportovní haly vystavěné ze systému HARD Jeseník. Objekt je 
využíván jako tenisová hala. 
Budova je provedena z nosných ocelových rámů s opláštěním. 
 

2.11 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby : 
 
Provedení a umístění konkrétních detailů a jejich změn bude navrženo v rámci typových 
postupů vybraného výrobce a dodavatele systému v návaznosti na aktuální zjištěné 
skutečnosti při provádění. Přesné umístění mikropilot bude podléhat aktuálnímu stavu na 
stavbě. 
Zhotovitel stavby zpracuje předávací dokumentaci i s podrobnou fotodokumentací 
přiloženou na datovém nosiči. 
Hodnoty únosností budou splněny jejich řádným provedením a kontrolami v průběhu 
provádění. 
Podrobnosti umístění strojního vybavení a najetí strojů bude upřesněno zhotovitelem. 
 

2.12 Požadavky na požární ochranu konstrukcí : 
 
Všechny navržené konstrukce a prvky jsou nehořlavé a kryty zemním masívem, betonem 
nebo omítkovými vrstvami. Tyto nehořlavé vrstvy tvoří dostatečnou ochranu všech 
navržených nosných prvků a konstrukcí. Navržené konstrukce nezvyšují požární zatížení 
objektu jako celku ani jeho části.  
 

2.13 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů : 
 
Stavba bude řádně zabezpečena v rámci zařízení staveniště, zabezpečením vstupu na 
staveniště jen povolaným osobám a instruováním pracovníky zhotovitele. Přesná 
bezpečnostní opatření budou zadána vnitřním uspořádáním a předpisy Objednatele před 
podpisem smlouvy Zhotovitelem. 
 

2.15 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí : 
 
Tyto jsou specifikovány v části A,B. 
Z charakteru navržených prací nevyplývají zvýšené požadavky na bezpečnost při 
provádění nosných konstrukcí.  
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PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ 
Prohlídky stavby budou činěny na vyzvání Objednatele v rámci Autorského dozoru. 
Prohlídky dokončené stavby budou prováděny pravidelně v rámci udržovacích prací, 
minimálně však 1x ročně majitelem nemovitosti po dobu statického působení objektu. 
 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Kontroly budou prováděny pravidelně zástupcem stavebníka (TDS, SÚ), který bude práce 
na stavbě přebírat. 
Na stavbě bude průběžně uložen a řádně vyplňován Stavební deník dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 
 
- Navrtaný zemní masív ve všech mikropilotách a kotvách. 
- Množství zálivkové a injektážní směsi pro zalití mikropilot a kotev. 
- Zálivkové a injektážní tlaky ve všech mikropilotách a kotvách. 
- Řádné zakotvení ocelových trnů do stávajících základů a stávajícího betonového 

trámu. 
- Přivaření trnů a plechů na výztužné trubky mikropilot. 
- Provedení vyztužení ŽB převázky a její řádné vyplnění betonovou směsí. 
- Provedení podinjektování podlahy u severního štítu. 
-     Dokončení prvků. 
-     Před předáním stavby do užívání. 

 
Projektant doporučuje odbornou kontrolu, případně přebírku na stavbu dovezených trubek 
mikropilot, provedení mikropilot, vyztužení, zakotvení a provedení svarů. 
Od provedených prací bude Objednateli předána fotodokumentace a to i z průběhu 
provádění. 
V rámci provádění budou průběžně sledovány a konzultovány navrtané zemní profily, 
množství zálivkové a injektážní směsi, dosažení injektážních tlaků. 
 
Navržené prvky posílení základové spáry a sanací trhlin budou v objektu aktivně působit 
cca po jedné proběhlé sezóně. Vlasové trhlinky se budou na budově objevovat i 
v následujících letech. Bude se jednat o trhlinky vzniklé z dilatačních pohybů objektu, 
lokálních nebo liniových oslabení objektu, pohybů podložních vrstev, z hlediska průhybů a 
dalších deformací objektu. 
 
Dle §159, odst. 2, Stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace. Navržené výrobky, detaily, prvky stavby, 
konstrukční podcelky i celky a celkové stavební dílo musí být provedeno v souladu 
s projektovou dokumentací. Projektant nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za případné 
změny a modifikace (oproti schválené projektové dokumentaci) provedené v průběhu 
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výroby výrobků, prvků, částí stavby, stavby jako celku i provádění stavby pokud nebyly 
tyto změny či modifikace projektantem odsouhlaseny a písemně potvrzeny. V případě 
provedení změn či modifikací, oproti projektové dokumentaci, projektant nezodpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby, neboť dodané dílo nebude odpovídat 
projektovým předpokladům. Změny či modifikace projektové dokumentace budou 
projektantem prováděny na základě sjednání smlouvy o Autorském dozoru a vždy na 
výzvu osoby zodpovědné řízením stavby (TDS, stavbyvedoucí, Objednatel). Projektant 
není osoba odpovědná za řízení výroby prvků, kvality prvků, řízení stavby, dodávky 
stavby ani provádění na stavbě. Veškeré složky, postupy a materiály výroby a dodávky 
stavby musí být provedeny v souladu s příslušnými technickými a právními normami a 
celkové stavební dílo musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Jakékoli 
oslabování únosností nebo tuhostí navržených prvků a konstrukcí v projektové 
dokumentaci je nepřípustné. 
 
 

3. ZÁVĚR : 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE : 
 

Během provádění může být rovněž po dohodě objednatele, projektanta a 
zhotovitele rozhodnuto o snížení rozsahu nebo vypuštění některých v této dokumentaci 
navržených prací nebo záměně některých materiálů za levnější – tedy o méněpracích, 
které budou zohledněny při fakturaci skutečně provedených prací generálním 
dodavatelem a zhotovitelem.   

V případě, že při provádění budou nalezeny skutečnosti odlišující od projektových 
předpokladů a mají zásadní vliv na kvalitu díla, výměry nebo použití navržených materiálů 
a postupů, budou tyto konzultovány s projektantem a Objednatelem. Tyto skutečnosti pak 
mohou mít vliv na případné konkretizování prací. Tyto skutečnosti nebudou brány a 
uváděny jako nedostatky projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru konstrukce, 
geotechnické dílo, prostoru pro sondážní průzkumy, postoupeným podkladům, atd. 
nemohli být zcela odhaleny a identifikovány všechny prvky a podrobnosti geologického 
tělesa, které je zajišťováno. Z tohoto důvodu je nutné předpokládat určité korekce 
v průběhu výstavby, které budou reagovat na aktuální situace. 
 

1. V případě, že budou v projektové dokumentaci zjištěny rozpory, u nichž není jasné 
správné řešení a dále v případě, že budou odborným zaměstnancem zhotovitele 
(autorizovaný zástupce, stavbyvedoucí, mistr apod.) nebo TDS během provádění 
stavby odhaleny nedostatky v PD nebo chybějící informace či nové skutečnosti 
(viz. výše), je bezpodmínečně nutné v dostatečném předstihu před provedením 
sporných prací kontaktovat projektanta a případně další všechny účastněné osoby, 
vyžaduje-li toto situace, (TDS, Objednatel, SÚ, atd.) vyžádat si jejich vysvětlení 
nebo stanovisko. Zhotovitel, TDS, zástupce Objednatele nesmí sám a svévolně 
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provádět jakékoli pracovní činnosti nespecifikované v rámci schválené projektové 
dokumentace. V opačném případě přebírá Zhotovitel za takto provedené stavební 
činnosti plnou zodpovědnost, záruky a všechny z toho plynoucí skutečnosti a to 
zejména finanční. Je nutné mít na paměti, že při projektových a průzkumných 
pracech nemohly být činěny sondážní práce a celoplošné odkrývání konstrukcí ve 
všech polohách a výškách zemního tělesa, tedy průzkum, který by plně zhodnotil 
všechny okolnosti a skutečnosti (bylo vycházeno z předaných podkladů). Zhotovitel 
musí tyto skutečnosti zohlednit dle svého uvážení v cenové nabídce, 
harmonogramu prací, v rámci dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby a 
v rámci SOD uzavřené s Objednatelem. Dále je nutné mít na paměti a toto 
Zhotovitelem a TDS zohlednit, že se jedná o práci na zemním masívu, kde byl 
proveden pouze předběžný geologický průzkum, u kterého nemohou být zcela 
přesně a zcela vyčerpávajícím způsobem popsány veškeré skutečnosti a prvky 
zemního tělesa a může tedy docházet ke korekcím v průběhu provádění, které 
mohou mít vliv i na konečnou cenu prací. Tyto skutečnosti nebudou brány jako 
nedostatek projektové dokumentace a budou ošetřeny ve smluvních vztazích mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Technické řešení v těchto případech bude navrženo 
buď na základě samostatné smlouvy s projektantem, v rámci autorských dozorů, 
případně Zhotovitelem jako součást jím dodávané dokumentace stavby. 

2. Objednatel může na zhotoviteli požadovat zvýšení rozsahu prací. Toto bude vždy 
provedeno až na základě samostatné objednávky nebo samostatné smlouvy o dílo 
s přesnými specifikacemi rozsahu prací a jejich cenami, které Objednatel i 
Zhotovitel akceptují. Tyto práce nebudou však zahrnuty do prací uvedených v této 
PD, nebude se tedy jednat o vícepráce a jako takové nebudou ani Zhotovitelem 
fakturovány. Návrhy těchto prací a záruky za takto provedené práce budou 
specifikovány v samostatných objednávkách nebo SOD mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem nebo zástupcem zhotovitele. Veškeré práce a činnosti specifikované 
ve smluvních vztazích, objednávkách či dohodách mezi Stavebníkem, 
Objednatelem a Zhotovitelem (stavebním podnikatelem dodávajícím stavební dílo) 
nejsou předmětem kontroly projektanta a tudíž ani práce a činnosti z těchto vztahů 
a dohod plynoucích nad rámec této projektové dokumentace nebudou 
projektantem kontrolovány, odsouhlasovány ani projektant nebude reflektovat na 
jakékoli požadavky či dotazy vázané k těmto skutečnostnostem, zejména na 
požadavky finanční. 

3. Dodavatel stavby si před aplikací technologií konkrétních výrobců vyžádá písemný 
doklad, že za navržené technologie uznávají záruku a to zvláště v případě 
kombinace technologií od různých výrobců. V případě negativního výsledku - tj. 
neuznání záruk se dodavatel obrátí na projektanta, který určí technologii jinou. 

4. Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci 
nebo distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li 
to vhodné, přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím případně k převzetí 
prací souvisejících s těmito výrobky a materiály. 
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5. Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů, rozumí 
se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami 
doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících 
z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy.  

6. Připouští se alternativní řešení materiálů od jiných výrobců, než jsou projektantem 
navrženy za předpokladu, že jde o výrobky svými vlastnostmi a kvalitou 
srovnatelné a výrobce přebírá příslušné záruky. 

7. V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy atd.) : jedná se o 
postupy zejména pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během 
provádění v návaznosti na konkrétní zjištěné skutečnosti, otlučení některých vrstev 
apod., dále na aktuální nabídku materiálů atd. 

8. Je třeba respektovat vyjádření veřejnoprávních institucí ke stavebnímu povolení a 
požadavky ve stavebním povolení a finančně je zohlednit. Také je nutné 
respektovat plně vyjádření správců inženýrských sítí a sousedů obsažená 
v Dokladové části. 

9. Je třeba respektovat vyjádření získaná v povolovacím procesu a stavební povolení 
k dokumentaci obou stupňů (pro stavební povolení i provedení stavby) a finančně 
je zohlednit. 

10. Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy - rostlá. 
11. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním, 

případně pažením. 
12. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti 

práce je povinen zpracovat dodavatel stavby dle platných vyhlášek a předpisů. 
13. Pro případ zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových 

zpráv v těchto případech. 
14. Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné 

údržby dokončené stavby. 
15. Výkaz výměr - rozpočtové náklady budou oceněny vybraným Zhotovitelem. Kromě 

tohoto výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný finanční dopad 
vyjádření dotčených orgánů z dokladové části a dále pak veškeré další možné 
vstupy (Zhotovitel je povinen dostavit se na místo budoucí stavby a provést vlastní 
podrobnou obhlídku ještě před vytvořením nacenění a rozpočtových nákladů, např. 
do soutěže vyhlášené Objednatelem). Rozdíly mezi výkazem výměr a výměrami 
spotřebovanými na stavbě jsou součástí procesu odpovídajícího zpřesňování a 
prohlubování znalostí o objektu, kde nemohou být projekčně předem známy 
veškeré podmínky a okolnosti budoucí stavební dodávky. Nejedná se o vadu 
projektu. 

16. Položky v rozpočtu a výkazu výměr jsou agregované. Výkaz výměr není povinnou, 
vyhláškou vyžadovanou, přílohou projektové dokumentace. 

17. Veškeré stávající prvky a zařízení v oblasti staveniště je třeba chránit proti 
poškození během stavby demontáží nebo účinnou ochranou.  

18. Veškeré stávající zařízení a vybavení, které nebude demontováno, je třeba účinně 
chránit před poškozením. 
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19. Četnost a rozmanitost průzkumů a přesnost zaměření předcházející projektu je 
úměrná cenovému prostoru pro tyto projekční podklady. Projektová dokumentace 
vychází striktně ze zadaných podkladů. 

20. Podkladem pro tuto dokumentaci byly podklady předané Zadavatelem a 
Objednatelem. 

21. Jedná se o projekt pro stavební povolení a provedení stavby, který není vyhotoven 
v podrobnosti zhotovitelské, výrobní nebo dílenské dokumentace. 

22. Výše uvedené skutečnosti budou platné v průběhu výstavby a v době sjednaných 
záruk a budou dodrženy Objednatelem, stavebníkem, TDS, Zhotovitelem, 
koordinátorem BOZP, projektantem a dalšími zúčastněnými osobami. 

23. Rozpočet a výkaz výměr jsou primárně vytvořeny k určení cenových hladin 
dodávaných prací a výrobků. V žádném případě nenahrazují projektovou 
dokumentaci ani objednávkové formuláře (rozpočet a výkaz výměr není dle Přílohy 
č. 12, Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006Sb. ve znění od 01.01.2018 součástí 
projektové dokumentace). Zhotovitel je povinen si řádně a podrobně prostudovat 
všechny přílohy projektové dokumentace (výkresové + textové části, 
fotodokumentace, videozáznamy a případně další) a řádně se seznámit s místem 
stavby tak, aby byl schopen bez zbytečných prodlev a bez navyšování nákladů 
pružně reagovat na skutečnosti vzniklé na stavbě a to i na skutečnosti nenadálé. 
Typy a technologie prací a dodávaných výrobků jsou primárně určeny v přílohách 
projektové dokumentace, tedy ve výkresových a textových částech obsažených 
v seznamu příloh. Veškeré výměry jsou uvedeny jako orientační a budou na stavbě 
při pracech konkretizovány a upřesněny, nejedná se o vadu projektu. 

24. Autorské dozory projektanta nejsou součástí projektové dokumentace a je nutné je 
objednat zvlášť na základě samostatné objednávky nebo smlouvy o dílo. 

 
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. 

Má povahu duševního tajemství dle Zákona č. 121/2000Sb, o právu autorském a o 
právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění všech 
pozdějších zákonů obchodního zákoníku. Nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným 
fyzickým nebo právnickým subjektům než autorovi či jinak zneužívána. Výše 
uvedené platí mimo jiné i pro použití dokumentace v rámci styku s úřady činnými 
ve stavebním povolování a řízení, s orgány statní správy, se správci inženýrských 
sítí, ve výběrovém řízení, při oceňování stavby, v získávání dotací či úvěrů, při 
provádění jakékoli stavby atd. Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez 
předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo použita celá nebo její 
část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu nebo část stavby nebo změny 
stavby. 
Autorská práva náleží : PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00, Brno, IČ : 
28273231,  DIČ:  CZ28273231. 
Objednatel bude mít právo tuto PD (projektovou dokumentaci), včetně všech příloh, 
užít až po uhrazení celkové peněžité částky dané dohodou mezi objednatelem 
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nebo zástupcem objednatele a zpracovatelem. Zpracovatel posléze udělí písemný 
souhlas s použitím této PD, který bude nedílnou součástí dokumentace a bude 
přiložen k dokumentaci. Tento písemný souhlas bude udělen pro použití tištěných 
kopií projektové dokumentace, které byly předány zástupci objednatele nebo přímo 
objednateli, nikoli pro použití projektové dokumentace v digitální formě a to 
v jakémkoli stavu. Autor této dokumentace se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za 
negativní skutečnosti plynoucí z neoprávněného použití jím zpracované projektové 
dokumentace. 
Pro úspěšné a zdárné dokončení stavby důrazně doporučujeme sjednat smluvní 
vztah s projektanty jednotlivých částí projektové dokumentace a zároveň je nutné 
zpracování následných projekčních stupňů projektové dokumentace (Dokumentace 
zajišťovaná zhotovitelem stavby, Realizační dokumentace, Výrobní dokumentace, 
Dílenská dokumentace). Na případné požadavky ze strany investora, objednatele, 
zhotovitele, TDS, atd. nebude bez smluvního vztahu o Autorském dozoru brán 
zřetel. Rovněž tak projektant nepřebírá, bez sjednání smlouvy o Autorském dozoru, 
zodpovědnost za případné změny a modifikace provedené v průběhu provádění a 
dále pak nezaručuje, že dodané dílo bude odpovídat projektovým předpokladům.  
Podkladem pro tuto dokumentaci jsou podklady předané objednatelem. V rámci 
přípravy staveniště je bezpodmínečně nutné zaměření všech inženýrských sítí 
v oblasti stavby, jedná se o zaměření polohové i výškové. Toto zaměření bude 
nesmazatelně po dobu stavby vyznačeno na komunikaci a protokol o zaměření 
budou součástí příloh Stavebního deníku. 
Výrobky konkrétních výrobců jsou jako příklad použity z důvodu kompatibility 
systémů a z důvodu určení cenové a kvalitativní hladiny. Tyto výrobky a skladby 
byly zpravidla s výrobci pro tento konkrétní případ konzultovány a byly tak 
zohledněny nejen poznatky projektanta, ale i praktické poznatky získané na 
množství dalších staveb, kde jsou ty-které výrobky použity. Tyto poznatky jsou 
pochopitelně aktuální k datu odevzdání tohoto projetu.  Dodavatel není těmito 
konkrétními výrobky konkrétních výrobců vázán, avšak je nezbytné aplikovat 
skladby z navzájem kompatibilních výrobků stejných nebo navazujících vlastností a 
kvality, práce provádět podle pokynů konkrétního výrobce a vyžádat si na takto 
navržené správně provedené skladby od konkrétního výrobce přiměřenou záruku. 

 
 
 
 
 V Brně dne 08.11.2019.     Ing. Martin Špička 
 


