
TECHNICKÁ   ZPRÁVA  
 
 
 
V souvislosti s plánovaným posilováním betonových nosníků v chodbě v suterénu 2.PP 
Právnické fakulty MU budou dotčena některé slaboproudé kabely, které jsou na stropě 
vedeny. Bude nutné tyto kabely částečně demontovat, vyvěsit, a po provedení sanace 
betonových nosníků bude nutné tyto kabely (s využitím nového nosného a upevňovacího 
materiálu) opět instalovat zpět. 
 
Z formálních důvodů je projektová dokumentace rozdělena na dvě části. Toto 
rozdělení se promítá do rozpočtu/výkazu výměr. Předmětná technická zpráva však 
kvůli kontinuit ě popisuje obě části současně. 
 
Jedná se prakticky vzato o čtyři chodby, vedené do tvaru obdélníka. Vzhledem k tomu, že 
tyto chodby nemají v dostupné dokumentaci jednoznačné označení, popisuji je v dalším 
textu symboly “A”, ”B”, “C” a “D”. 
 
Chodba “A” - nosníky O10T1 až O10T32 
V chodbě “A” je téměř v celé délce vedena ohniodolná trasa, která je tvořena ”hnědými” 
kabely Prafladur. Tento kabel  i s certifikovanými příchytkami  tvoří kabelovou trasu se 
zaručenou funkčností při požáru, a je součástí systému EPS+ERO. Kabel je veden přímo 
na těch nosnících, které budou repasovány. Kabel včetně příchytek bude proto 
demontován, případně bude prodloužen nasvorkováním a bude provizorně vyvěšen tak, 
aby nepřekážel plánovaným pracem souvisejícím s opravou statiky. Nová ohniodolná 
kabelová trasa bude vybudována v celé délce nová, s využitím nových drátěných žlabů a 
s využitím nového kabelu (stávající kabely, které kopírovaly početné nosníky budou 
zřejmě do té míry poškozeny, že se zřejmě nevyplatí ani jejich dílčí využití). V chodbě 
“A” bude dále provedena demontáž a zpětná montáž dvou reproduktorů. Dále se v 
chodbě nachází několik čidel EZS (2x magnetický kontakt, 1x čidlo pohybové) – přívody 
k těmto komponentům jsou vedeny v lištách, které budou dotčeny. Tyto dílčí přívody 
bude tedy nutné vybudovat (v rámci chodby) znovu. 
 
 
Chodba “B” - nosníky O2T1 až O2T21 
V chodbě “B” je v celé délce veden kabelový drátěný žlab 100x50, ve kterém jsou 
uloženy optické datové trasy. Tyto optické trasy není možno přerušit, proto bude 
kabelový žlab demontován (po částech, vždy v místě, kde bude probíhat oprava nosníků). 
Kabely a ochranné trubky kabelů budou v dotřeném úseku vždy vyvěšeny, a budou 
dodatečně ochráněny zejména proti poškození při sváření. Pro definitivní uchycení žlabů 
budou provedeny nové konzoly. 
V chodbě “B” je dále v celé délce veden kabelový drátěný žlab, ve kterém jsou uloženy 
”hnědé” kabely Praflaguard a Prafladur. Tyto kabely i se žlabem tvoří kabelovou trasu se 
zaručenou funkčností při požáru, a jsou součástí systému EPS. Kabely budou vyvěšeny 
podobně, jak to bylo popsáno výše. Kabely je případně možno na nutnou dobu přerušit a 
nasvorkovat je v ohniodolných krabicích. Nosná kabelová ohniodolná trasa bude 



vybudována v celé délce nová, míra využití stávajících komponentů bude určena po 
demontáži (jistě nebude možné využít stávající certifikované hmoždinky a podobně).  
V chodbě “B” je dále v části trasy vedena na původních kabelových roštech telefonní 
kabeláž SYKFY (jedná se o 10x kabel SYKFY profilu do 50x2x0,5.  Kabely SYKFY 
bude možné v případě nutnosti vypojit ze stávající skříně KS, která je přímo v chodbě, a 
poté tyto kabely z roštu svěsit tak, aby nekolidovaly se stavebními pracemi. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o kabely stávající, neřešíme jejich požární parametry. Stávající 
kabelový rošt navrhujeme nahradit drátěným žlabem. 
V chodbě “B” je dále v celé délce veden jeden kabelový drátěný žlab 50x50mm, ve 
kterém jsou uloženy UTP kabely (zřejmě kabely k LAN zásuvkám v okolních 
místnostech. Rovněž tyto kabely budou vyvěšeny, posléze budou uloženy do nových 
drátěných žlabů (závěsy rovněž demontovat). Před započetím úprav bude provedeno 
měření dotčené části kabeláže tak, aby bylo možno prokázat, že po dokončení úpravy 
kabeláže nevykazuje tato zhoršené parametry. Vzhledem k povaze UTP kabelů není 
možno uvažovat s jejich přerušením nebo nastavováním, kabeláž bude tedy v případě 
nutnosti nahrazena novými kabely, poté bude nově zakončena na obou koncích, a znovu 
bude na všech kabelech provedeno certifikační měření (včetně vyhotovení protokolu).   
 
 
Chodba “C” - nosníky O5T1 až O5T32 
V chodbě “C” je v celé délce veden kabelový drátěný žlab 100x50, ve kterém jsou 
uloženy optické datové trasy. Tyto optické trasy není možno přerušit, proto bude 
kabelový žlab demontován (po částech, vždy v místě, kde bude probíhat oprava nosníků). 
Kabely a ochranné trubky kabelů budou v dotřeném úseku vždy vyvěšeny, a budou 
dodatečně ochráněny zejména proti poškození při sváření. Pro definitivní uchycení žlabů 
budou provedeny nové konzoly. 
V chodbě “C” je dále v celé délce veden kabelový drátěný žlab, ve kterém jsou uloženy 
”hnědé” kabely Praflaguard a Prafladur. Tyto kabely i se žlabem tvoří kabelovou trasu se 
zaručenou funkčností při požáru, a jsou součástí systému EPS. Kabely budou vyvěšeny 
podobně, jak to bylo popsáno výše. Kabely je případně možno na nutnou dobu přerušit a 
nasvorkovat je v ohniodolných krabicích Nosná kabelová ohniodolná trasa bude 
vybudována v celé délce nová, míra využití stávajících komponentů bude určena po 
demontáži (jistě nebude možné využít stávající certifikované hmoždinky a podobně).  
V chodbě “C” je dále v celé délce vedena na původních kabelových roštech telefonní 
kabeláž SYKFY (jedná se 6x kabel SYKFY profilu cca 50x2x0,5.  Kabely SYKFY bude 
možné v případě nutnosti vypojit ze stávající skříně KS, která je přímo v chodbě, a poté 
tyto kabely z roštu svěsit tak, aby nekolidovaly se stavebními pracemi. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o kabely stávající, neřešíme jejich požární parametry. Stávající kabelový rošt 
navrhujeme nahradit drátěným žlabem 
 
 
Chodba “D” - nosníky O7T1 až O7T32 
V této chodbě se nenachází pod stropem žádná slaboproudá kabelová vedení, která bylo 
nutno jakýmkoli způsobem upravovat. V chodbě se nachází několik čidel EZS, která jsou 
na stěnách. Dále se v místnosti pod nosníkem N5 nachází datový rozvaděč rack. Před 
započetím jakýchkoli prací budou rack i čidla opatřeny ochranou proti zaprášení. Po 



ukončení stavební činnosti bude rack odborně vyčištěn IT odborníkem. Čidla budou 
rovněž vyčištěna. Pod nosníkem O7T15 bude demontován prázdný plastový žlab bez 
náhrady. 
 
 
Upozornění: Případná odstávka telefonních kabelů SYKFY, případně dokonce přerušení 
kabelů EPS je nutné provést mimo pracovní týden, a to odbornou firmou. Po dokončení 
přeložek kabelů je nutné provést nové proměření všech kabelů, a je nutné provést úplnou 
funkční zkoušku systému EPS , s vypracováním protokolu o úspěšném výsledku 
funkčních zkoušek. 


