



LEGENDA EPS

LEGENDA EKV, DR

	hlásič požáru-optickokouřový		el. mech. samozamykací zámek
	tlačítko provedení s krytem		
	multifunkční siréna EPS		
	kabel EPS		
	kabel P, PH30-R, B2ca,s1,d1		kabel DR

ROZVODY
V I. ETAPĚ JSOU ZHOTOVENY PRŮRAZY PRO STOUPACÍ VEDENÍ A STOUPACÍ VEDENÍ DO 1.PP
A ČÁSTEČNĚ JSOU PROVEDENY ROZVODY HLÁSIČOVÝCH LINEK

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NEJSOU V I. ETAPĚ OSAZENA

POZNÁMKY:
KABELY JSOU NA PŘEDPOKLÁDANÝCH MÍSTECH HLÁSIČŮ NEUKONČENÉ
V MÍSTNOSTECH S RASTROVÝMI PODHLEDY JSOU KABELY V PODHLEDU VEDENY
VOLNĚ PO STROPĚ

LEGENDA	
	prostup do dalšího podlaží
	vedení v tr. pod omítkou/v podlaze
	vedení nad podhledem/na povrchu
	změna výšky rozvodů
	požární ucpávka dle požadavků PBŘ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLÉD (v případě, že je)	S.V. (m) STROP PODHLÉD	POZNÁMKA
BVA05N03001	SCHODIŠTĚ	12,0	TERAČO STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	-	VÝETNĚ MALBY PODHLEDU SCHODIŠTĚVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N03001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	4,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,54	VÝETNĚ MALBY PODHLEDU SCHODIŠTĚVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N03002	ÚKLID S VÝLEVKOU	2,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENÍ I. ETAPA	3,42 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N03003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENÍ I. ETAPA	3,42-3,45 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N03004	WC MUŽI	4,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENÍ I. ETAPA	3,42-3,46 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N03005	CHODBA	21,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. OM.-DOKONČENÍ I. ETAPA NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,40 2,80	ODCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03006	ZESEDIACÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	19,7	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,43 2,80	ODCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03007	SKLAD	21,9	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV	3,43	
BVA05N03008	KANCELÁŘ	36,5	STÁVAJÍCÍ KOBREK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,43 3,30	ODCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03009	KANCELÁŘ	11,7	STÁVAJÍCÍ KOBREK	STAV. OMÍTKY/SOK NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,45 3,30	ODCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03010	PŘEDSÍN	31	STÁVAJÍCÍ KOBREK	STAV. OMÍTKY/SOK NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,45 3,30	ODCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03011	KANCELÁŘ	32,7	STÁVAJÍCÍ KOBREK	STAV. OMÍTKY/SOK NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,46 3,30	ODCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,0					

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Milan Autrata	DATUM : leden/2020	ZAKÁZKA ČÍS.: 012020
INVESTOR :	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	STUPEŇ P.D. : DSP	M:	1:50
STAVBA :	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO;BUDOVA E - 1.etapa	VÝKRES:	PŮDORYS 3.NP	
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	PROFESÍ :	D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : I/22