
název výkresu :

část projektové dokumentace :

výkres č. paré č.

stupeň PD

datum formátů A4

měřítko stavební objekt :

objednatel :

název: 

Úpravy dvora PdF MUNI, 
místo  :

zakázka č. -

k.ú. Staré Brno [610089]
č.parc. 1626

Masarykova Univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno Autorizace:

DSp - dokumentace pro vydání společného povolení

9/2018

Zpracoval / kreslil :Zodpovědný projektant :

Ing. arch. Radim Horák,
Kamenná čtvrť 570/6A,
639 00 Brno

e-mail. kudy@kamkabi.net
tel. 775 242 747

Kontroloval :

Poříčí 31a, Brno

Vedoucí projetku :

Ing. arch. Karel Kubza
Husova 355/13,
602 00 Brno

e-mail. kubza@ctyrsten.eu
tel. 605 546 089

Ing. Jaroslava Nováková
e-mail. jcnow@seznam.cz
IČ 404 55 335, tel. 774 891 388

Jan Drbal, ČKAIT 1004136
Körnerova 9; 602 00 Brno

±0,000 = 200,68 Bpv

V ý p i s   m a t e r i á l u 05

  -

D.1.4 SIL : SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ

5 x A4

mailto:kudy@kamkabi.net
mailto:kubza@ctyrsten.eu
mailto:jcnow@seznam.cz


STAVBA: Úpravy dvora PdF MUNI
 Poříčí 31a, Brno
ČÁST : D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ

C E L K O V Á     R E K A P I T U L A C E 

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS

A)   SILNOPROUD

   A1.1 ELEKTROMONTÁŽE  VNITŘNÍ - MATERIÁL NOSNÝ BEZ SVÍTIDEL
   A1.2      + SVÍTIDLA (dle návrhu ASŘ)

               MEZISOUČET
   A1.3      + PODRUŽNÝ MATERIÁL  (%3 z A1.1+A1.2)
A1 ELEKTROMONTÁŽE  VNITŘNÍ  -  MATERIÁL  CELKEM 

A2 ELEKTROMONTÁŽE  VNITŘNÍ  -  MONTÁŽE  CELKEM 

A3 DODÁVKY  CELKEM

A4 DOPRAVA  DODÁVEK

A)   SILNOPROUD  CELKEM                                                        ∑ A =

B)   UZEMNĚNÍ 

E1. UZEMNĚNÍ - MATERIÁL

E2. UZEMNĚNÍ - MONTÁŽE

B)  UZEMNĚNÍ  CELKEM                                                            ∑ B =

C)   Z E M N Í   P R Á C E                                                            ∑ C =

UVEDENÉ  CENY  NEZAHRNUJÍ  DPH.

DATUM: 2019-09

VYPRACOVAL: Jaroslava Nováková
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STAVBA: Úpravy dvora PdF MUNI
OBJEKT: Poříčí 31a, Brno
ČÁST: D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ

A) SILNOPROUD  -  SO 01 VNITŘNÍ  

   A1: ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ

1. KRABICE KO 100 S VÍČKEM KS 2
2. SVORKA BEZŠROUB. DO 5x2,5mm2 KS 15
3. KRABICE KU 68 PŘÍSTROJOVÁ (1901) KS 4
4. TRUBKA INSTALAČNÍ 2329 LPE-2 125N BÍLÁ VNITŘNÍ (prostupy) M 3
5. TRUBKA INSTALAČNÍ 8025 FA 1250N ČERNÁ VENK. M 10
6. LIŠTA INSTALAČNÍ ŠEDÁ do LHD 20x20,     *) M 50
7. PŘÍSLUŠENSTVÍ K DTTO (rohy, obyby, spojky, koncové díly % 30
8. RÁMEČEK DVOJNÁSOBNÝ BÍLÝ n.  BAREVNÝ     *) KS 2
9. OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNÁ KG 12

10. POPISKA NA KRABICE A PŘÍSTROJE TRVANLIVÁ KS 6
11. VÝSTRAŽNÁ TABULKA - VŠECHNY VELIKOSTI KS 1
12. POPISKA NA KABEL KS 12
13. KABEL CYKY-J 3x1,5 M 65
14. KABEL CYKY-0 3x1,5 M 12
15. KABEL CYKY-0 7x1,5 M 6
16. KABEL 1-CXKE-R-J 3x1,5 (bez třídy reakce na oheň) M 52
17. šňůra CMSM 3X 0,75 (propoje od externího zdroje k lišt sv. IT SELV M 12
18. VODIČ CY 1,5 če, sm (pro drátování v RMS) M 6
19. SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 mm2  L, N KS 4
20. JISTIČOCHRÁNIČ 10A/1N/30mA KS 2
21. SPÍNAČ ZAP.6 STAVEB.P.OM. IP20, KPL.              *) KS 2
22. SPÍNAČ ZAP.6+6 STAVEB.P.OM. IP20, KPL.               1) KS 2
23.   0
24.   0
25.   0
26.   0

MEZISOUČET BEZ SVÍTIDEL  
pozn.: *)  vhodnou přístrojovou řadu upřesnit se zpracovatelkou ASŘ

 

S V Í T I D L A
27. ◦  S1  LED svítidlo venkovní 12W 3K, 913lm, IP65, šedý kryt **) KS 2
28. ◦  S2a  LED svítidlo lištové 28W 3K 4700lm, venkovní  **) KS 1
29. ◦  S2b  LED svítidlo lištové 84W 3K 14000lm, venkovní  **) KS 1
30. ◦  S3  LED svítidlo sloupkové 3W 3K venkovní do rastruobkl.  **) KS 12
31. ◦  externí zdroje pro lištová svítidla, venkovní provedení KS 1
32.    
33.    

MEZISOUČET - SVÍTIDLA  
pozn.: **)  výběr svítidel proveden architektem v rámci vzorkování při AD  

 
NOSNÝ MATERIÁL - SOUČET VČETNĚ SVÍTIDEL 

84. PODRUŽNÝ MATERIÁL % 3
    A1 MATERIÁL CELKEM
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STAVBA: Úpravy dvora PdF MUNI
OBJEKT: Poříčí 31a, Brno
ČÁST: D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ

    A2 : ELEKTROMONTÁŽE  - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1. MONT. PRÁCE DLE KAP. "MATERIÁL NOSNÝ ", BEZ.SVÍTIDEL KPL 1
2. MONTÁŽ SVÍTIDEL KPL 1
3. PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY % 6
4. ÚPRAVY ROZVADĚČE VČ. OPRAVY KRYTU HOD 4
5. UKONČENÍ VODIČE V ROZV. DO 2,5 mm2 KS 14
6. PŘÍPRAVA OCEL. KONSTRUKCÍ HOD 4

12. SPOLUPRÁCE S ASŘ HOD 8
13. STAVEBNÍ VÝPOMOC (drážky, opravy povrchů) HOD 18
14. SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM HOD 2
15. REVIZNÍ TECHNIK HOD 6
    A2 : MONTÁŽE CELKEM KČ:
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STAVBA: Úpravy dvora PdF MUNI
 Poříčí 31a, Brno
ČÁST: D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ

B) U Z E M N Ě N Í 

 B 1 : UZEMNĚNÍ - MATERIÁL NOSNÝ

1. PÁSEK FEZN 30x4 UL. PEVNĚ NA ZÁKLADU M 8
2. PÁSEK FEZN 30x4 UL. V ZEMI V hl.80CM M 20
3. ZEMNIČ TYČOVÝ d28 x 2000 KS 2
4. ZKUŠEBNÍ SVORKA PÁS / PÁS, FEZN BEZ STŘ.DESTIČKY KS 5
5. SVORKA DO ZEMĚ PÁS/PÁS, SR.02, ZINKOVANÁ KS 5
6. ASFALTOVÝ NÁTĚR IZOLAČNÍ KG 1,5
7. VODIČ FEZN 10 S GUMOVOU IZOLACÍ M 10

8. SVORKA NA POSPOJ. S BLÍZKÝMI SVODY N. KONSTRUKCEMI KS 6
9. UPÍNACÍ HLAVA + NEREZ PÁSEK 61500MM KS 3
10. TRUBKA INSTALAČNÍ APAFS 34 M 6
11.

     NOSNÝ MATERIÁL MEZISOUČET
     PODRUŽNÝ MATERIÁL % 3

  E 1 : UZEMNĚNÍ - MATERIÁL CELKEM

  E 2 : UZEMNĚNÍ - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1.
MONTÁŽNÍ PRACE DLE KAPITOLY "UZEMNĚNÍ - 
MATERIÁL NOSNÝ" KPL 1

2. VYHLED. KONFLIKTŮ SE ST.HROMOSV., PŘÍPRAVNÉ PRÁCE HOD 6
3. PROPOJ. SE STÁV. SVODY, OKAPY, KONSTRUKCEMI HOD 12
4. VYHLEDÁNÍ A PROPOJ. BLÍZKÝCH ST. UZEMNĚNÍ HOD 8
5. PROVIZ. ZAJIŠTĚNÍ UZEM.VÝVODŮ - DO KOMPLETACE HOD 2
6. PROVEDENÍ PASIVNÍ  PROTIKOROZ. OCHRANY HOD 4
7. PROVEDENÍ FOTODOKUMENTACE KPL 1
8. SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM HOD 3
9. REVIZNÍ TECHNIK HOD 4

  E 2 : UZEMNĚNÍ - MONTÁŽE CELKEM

F) Z E M N Í  P R Á C E 

1. VYTÝČENÍ TRASY, ZASTAVĚNÝ PROSTOR KM 0,02
2. VÝKOP JÁMY OBECNÉ M3 0,3
4. VÝKOP RÝHY do 50x80, ZEMINA 3, RUČNÍ M 16
6. KABELOVÉ LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY 5CM M 16
7. ZÁHOZ RÝHY M 16
8. PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU M2 16
9.  M2  

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM :

poznámka : jde o uzemnění nosné konstrukce  

vztahují se k založení nových doplňků stávajícího  uzemnění. Opravy povrchů jsou součástí stavby.    
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