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STAVBA:  Upravy dvora PdF MUNI
Pori¢i 31a, Brno
CAST: D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNENI
CEF1LKOVA DPILEKADITUILACE
[EP. [ZKRACENY POPIS
A) SILNOPROUD
A11 ELEKTROMONTAZE VNITRNI - MATERIAL NOSNY BEZ SVITIDEL
A1.2 + SVITIDLA (dle navrhu ASR)
MEZISOUCET
A13 + PODRUZNY MATERIAL (%3 z A1.1+A1.2)
A1 ELEKTROMONTAZE VNITRNi - MATERIAL CELKEM
A2 ELEKTROMONTAZE VNITRNi - MONTAZE CELKEM
A3 DODAVKY CELKEM
A4 DOPRAVA DODAVEK
A) SILNOPROUD CELKEM YA=
B) UZEMNENI
E1. UZEMNENI - MATERIAL
E2. UZEMNENI - MONTAZE
B) UZEMNENiI CELKEM YB=
C) ZEMNi PRACE yC=

UVEDENE CENY NEZAHRNUJIi DPH.

DATUM: 2019-09
VYPRACOVAL.: Jaroslava Novakova



sTAvBA: Upravy dvora PdF MUNI
OBJEKT: Po¥i¢i 31a, Brno
CAST: D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNENI

[c. P. |ZKRACENY POPIS [MJ.  [MnoZ|
A) SILNOPROUD - SO 01 VNITRNI
A1: ELEKTROMONTAZE - MATERIAL NOSNY
1.  KRABICE KO 100 S VICKEM KS 2
2. SVORKA BEZSROUB. DO 5x2,5mm2 KS 15
3. KRABICE KU 68 PRISTROJOVA (1901) KS 4
4. TRUBKA INSTALACNI 2329 LPE-2 125N BILA VNITRNI (prostupy) M 3
5. TRUBKA INSTALACNI 8025 FA 1250N CERNA VENK. M 10
6. LISTA INSTALACNI SEDA do LHD 20x20, *) M 50
7. PRISLUSENSTVI K DTTO (rohy, obyby, spojky, koncové dily % 30
8. RAMECEK DVOJNASOBNY BILY n. BAREVNY *) KS 2
9. OCELOVA KONSTRUKCE VSEOBECNA KG 12
10. POPISKA NA KRABICE A PRISTROJE TRVANLIVA KS 6
11.  VYSTRAZNA TABULKA - VSECHNY VELIKOSTI KS 1
12.  POPISKA NA KABEL KS 12
13.  KABEL CYKY-J 3x1,5 M 65
14. KABEL CYKY-0 3x1,5 M 12
15.  KABEL CYKY-0 7x1,5 M 6
16. KABEL 1-CXKE-R-J 3x1,5 (bez tfidy reakce na oher) M 52
17. 8fdra CMSM 3X 0,75 (propoje od externiho zdroje k list sv. IT SELV M 12
18. VODIC CY 1,5 &e, sm (pro dratovani v RMS) M 6
19. SVORKA RADOVARSA25mm2 L,N KS 4
20. JISTICOCHRANIC 10A/1N/30mA KS 2
21. SPINAC ZAP.6 STAVEB.P.OM. IP20, KPL. *) KS 2
22. SPINAC ZAP.6+6 STAVEB.P.OM. IP20, KPL. 1) KS 2
23. 0
24, 0
25. 0
26. 0
MEZISOUCET BEZ SVITIDEL
pozn.. *) vhodnou pfistrojovou fadu upFesnit se zpracovatelkou ASR
SVITIDLA
27. o S1 LED svitidlo venkovni 12W 3K, 913Im, IP65, Sedy kryt **) KS 2
28. ° S2a LED svitidlo listové 28W 3K 4700Im, venkovni **) KS
29. ° S2b LED svitidlo litové 84W 3K 14000Im, venkovni **) KS
30. ©° S3 LED svitidlo sloupkové 3W 3K venkovni do rastruobkl. **) KS 12
31. ° externi zdroje pro liStova svitidla, venkovni provedeni KS
32.
33.
MEZISOUCET - SVITIDLA
pozn.: **) vybér svitidel proveden architektem v ramci vzorkovani pfi AD

NOSNY MATERIAL - SOUCET VCETNE SVITIDEL
84. PODRUZNY MATERIAL % 3
A1 MATERIAL CELKEM




sTAvBA: Upravy dvora PdF MUNI
OBJEKT: Po¥i¢i 31a, Brno
CAST: D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNENI

E.P. ZKRACENY POPIS [MJ.  [MnoZ|

A2 : ELEKTROMONTAZE - MONTAZNi PRACE

1. MONT. PRACE DLE KAP. "MATERIAL NOSNY ", BEZ.SVITIDEL KPL 1
2. MONTAZ SVITIDEL KPL 1
3. PRIDRUZENE PRACOVNI VYKONY % 6
4. UPRAVY ROZVADECE VC. OPRAVY KRYTU HOD 4
5. UKONCENI VODICE V ROZV. DO 2,5 mm2 KS 14
6. PRIPRAVA OCEL. KONSTRUKCI HOD 4
12.  SPOLUPRACE S ASR HOD 8
13. STAVEBNI VYPOMOC (drazky, opravy povrchi) HOD 18
14.  SPOLUPRACE S REVIZNIM TECHNIKEM HOD
15. REVIZNI TECHNIK HOD 6

A2 : MONTAZE CELKEM KC;:



sTAvBA Upravy dvora PdF MUNI

Po¥ric¢i 31a, Brno
CAST: D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNENI

C.P. ZKRACENY POPIS M.J. MNOZ

B) UZEMNENI

poznamka : jde o uzemnéni nosné konstrukce

B1 UZEMNENI - MATERIAL NOSNY

1) PASEK FEZN 30x4 UL. PEVNE NA ZAKLADU M 8
2. PASEK FEZN 30x4 UL. V ZEMI V hl.80CM M 20
3. ZEMNIG TYCOVY d28 x 2000 KS

4, ZKUSEBNI SVORKA PAS / PAS, FEZN BEZ STR.DESTICKY KS

5. SVORKA DO ZEME PAS/PAS, SR.02, ZINKOVANA KS

6. ASFALTOVY NATER IZOLACNI KG 1,5
7. VODIC FEZN 10 S GUMOVOU IZOLACI M 10
8. SVORKA NA POSPOJ. S BLIZKYMI SVODY N. KONSTRUKCEMI KS

9, UPINACI HLAVA + NEREZ PASEK =+ 1500MM KS 3
10. TRUBKA INSTALACNI APAFS 34 M

11.

NOSNY MATERIAL MEZISOUCET
PODRUZNY MATERIAL % 3
E1: UZEMNENI- MATERIAL CELKEM

E2: UZEMNENI- MONTAZNIi PRACE

MONTAZNI PRACE DLE KAPITOLY "UZEMNENI -

1. MATERIAL NOSNY" KPL 1
2. VYHLED. KONFLIKTU SE ST.HROMOSV., PRIPRAVNE PRACE HOD 6
3. PROPOJ. SE STAV. SVODY, OKAPY, KONSTRUKCEMI HOD 12
4. VYHLEDANI A PROPOJ. BLIZKYCH ST. UZEMNENI HOD 8
5. PROVIZ. ZAJISTENi UZEM.VYVODU - DO KOMPLETACE HOD 2
6. PROVEDENI PASIVNI PROTIKOROZ. OCHRANY HOD 4
7. PROVEDENI FOTODOKUMENTACE KPL 1
8. SPOLUPRACE S REVIZNIM TECHNIKEM HOD 3
9. REVIZNI TECHNIK HOD 4

E2: UZEMNENIi-MONTAZE CELKEM

) ZEMNIi PRACE

vztahuji se k zaloZeni novych doplfku stavajiciho uzemnéni. Opravy povrch( jsou souca

1. VYTYCENI TRASY, ZASTAVENY PROSTOR KM 0,02
2. VYKOP JAMY OBECNE M3 0,3
4. VYKOP RYHY do 50x80, ZEMINA 3, RUCNI M 16
6. KABELOVE LOZE Z PROSATE ZEMINY 5CM M 16
7. ZAHOZ RYHY M 16
8. PROVIZORNI UPRAVA TERENU M2 16
9. M2

ZEMNi PRACE CELKEM :



