

**PŘF, KOTLÁŘSKÁ 2**  
**VÝBUDOVÁNÍ VSTUPU**  
**DO AREÁLU Z UL. KOUNICOVA**  
BRNO-MĚSTO, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	



Revize	
00	2020 - 04 - 06
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Štěpán HANUS
Ved. projektant	Ing. Štěpán HANUS

Číslo zakázky	3482 - 25
Stavba	PRF
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - VÝBUDOVÁNÍ VSTUPU DO AREÁLU Z UL. KOUNICOVA
Část	01 - Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu	<b>VÝKAZ VÝMĚŘ</b>
Datum	2020 - 04 - 06
Formát	
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
PRF	DVD	V 101	01	001	00

## Položkový rozpočet

Zakázka: **PŘF,KOTLÁŘSKÁ 2 - vybudování vstupu z ul.Kounicova**

Misto **Brno-město**

Objednatel: **Masarykova univerzita**  
**Žerotínovo náměstí 617/9**  
**60200 Brno-Brno-město**

IČ: **00216224**  
 DIČ: **CZ00216224**

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v

dne

**03.04.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Poznámky	HSV			0,00
1	Zemní práce	HSV			0,00
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
43	Schodiště	HSV			0,00
5	Komunikace-chodník	HSV			0,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	PŘF,KOTLÁŘSKÁ 2 - vybudování vstupu z ul.Kounicova
O:	Brno-město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				
1	-	Poznámky Platí pro celou stavbu: a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž: zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do: jednotkových cen: b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky, zařízení, práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.: d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.: e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: rozpočtu ) je projektová dokumentace.: Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.: g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: dodatečné informace.: h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.: případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: v cenách kmenového rozpočtu.: j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro: výběr dodavatele datovanou 03/2020.:	-			
Díl:	1	Zemní práce				0,00
2	121101101RTT	Ruční sejmutí ornice, s přehozením výkopku sejmutí úrodné vrstvy s ponecháním na pozemku: pro opětovné zapravení:  v místě chodníku: 4,26*1,4*0,15 Mezisoučet v místě výkopu opěrných stěn: 20*0,15 Mezisoučet	m3	3,89460		0,00
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam a rýh do 50 m3, STROJNĚ, s naložením na dopravní prostředek odkop svahu pro schody a zídky: 4,85*3,4+3,4*0,43*1 1*0,96*(1,1+2)	m3	20,92800		0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a zářezů vykopávka pod chodník: 4,64*1,4*0,31 Mezisoučet dočištění výkopů: 2,25 Mezisoučet	m3	4,26376		0,00

5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m, s naložením na dopravní prostředek	m3	4,26376		0,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 20,928+4,26376	m3	25,19176 25,19176		0,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz kalkulován na nejbližší skládku do 8km: 7*25,19176	m3	176,34232 176,34232		0,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,19176		0,00
9	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku  s uložením a hutněním po vrstvách: pod schody:1,5*1,2 Mezisoučet za zídka:2,6*(1,1+2) Mezisoučet	m3	9,86000  1,80000 1,80000 8,06000 8,06000		0,00
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 1*1,4+0,25*6	m3	2,90000 2,90000		0,00
11	182300010RAA	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm, osetí trávou	m2	25,00000		0,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00
12	11-01.R	Příprava území - vyřezání zeleně v místě stavby, vč. odvozu a likvidace	sada	1,00000		0,00
13	11-02.R	Geodetické vytyčení stavby, pevná nula na staveništi	sada	1,00000		0,00
14	11-03.R	Zábor veřejného prostranství - chodník, lokální mobilní oplocení ZÁBOR CHODNÍKU-OPLOCENÍ: prostor pro složení kontejneru: a pro práci malým bagrem: sada:1	sada	1,00000 1,00000		0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 základ plotové zidky: (1,88+2,8)*0,5*0,5 Mezisoučet	m3	1,17000 1,17000 1,17000		0,00
16	273313511R00	Podkladní beton základových desek, prostý C 12/15 vodorovně: 0,05*(6,55+1,5+0,75) Mezisoučet pod schody: 0,05*5,5*1,4 Mezisoučet	m3	0,82500 0,44000 0,44000 0,38500 0,38500		0,00
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pod schody: (výměry betonu a výztuže viz odd č.43): 1,2*(2*0,7+0,96) Mezisoučet	m2	2,83200 2,83200 2,83200		0,00
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,83200		0,00
19	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení bednění paty opěrek: (výměry betonu a výztuže viz odd č.3): 15,1*0,2 Mezisoučet	m2	3,02000 3,02000 3,02000		0,00
20	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.  bednění paty opěrek: (výměry betonu a výztuže viz odd č.3): 15,1*0,2 Mezisoučet	m2	3,02000 3,02000 3,02000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
21	311112350RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 50 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25 plotová zídka: 0,75*(1,88+2,8) Mezisoučet	m2	3,51000 3,51000 3,51000		0,00
22	341351105R00	Bednění stěn oboustranné, zřízení opěrka:	m2	29,36850		0,00

		1,05*(6,42+8,26) Mezisoučet		15,41400 15,41400		
		bočnice schodiště: 2*4,3+2*2,6+2*0,15*0,515 Mezisoučet		13,95450 13,95450		
23	341351106R00	Bednění stěn oboustranné, odstranění	m2	29,36850		0,00
24	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli B500 odhad množství výztuže 120 kg/m3: (bude účtováno dle skutečnosti): 3,755*120*1/1000 Mezisoučet	t	0,45060 0,45060 0,45060		0,00
25	341321610R00	Beton opěrných stěn železový C 30/37, pohledový pata opěrky:6,55*0,2 Mezisoučet opěrka:1,1*1,05 Mezisoučet bočnice schodiště:2*4,3*0,15 Mezisoučet	m3	3,75500 1,31000 1,31000 1,15500 1,15500 1,29000 1,29000		0,00
26	338261124RTS	Obnova betonové stříšky plotu 2,8+1,9	m	4,70000 4,70000		0,00
27	341-01.R	D+M lepená výztuž na chemické kotvy, dle popisu TZ	sada	1,00000		0,00
28	338261124RTT	Doplnění stříšky plotového pilíře	kus	2,00000		0,00
Díl: 43		Schodiště				0,00
29	434351141R00	Bednění stupňů na terénu přímočarých, zřízení 3*0,19*0,9 16*0,16*1,2	m2	3,58500 0,51300 3,07200		0,00
30	434351142R00	Bednění stupňů na terénu přímočarých, odstranění	m2	3,58500		0,00
31	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých B500 odhad množství výztuže 120 kg/m3: (bude účtováno dle skutečnosti): 2,874*120*1/1000 Mezisoučet	t	0,34488 0,34488 0,34488		0,00
32	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí, železový C 30/37 XC4- XF4 1,72*1,2 0,9*0,9	m3	2,87400 2,06400 0,81000		0,00
33	631317115RTT	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, beton prostý 2*0,15*1,2 0,15*1,2	m	0,54000 0,36000 0,18000		0,00
34	634601111RTT	Zaplnění dilatačních spár trvale pružným tmelem, š.10 mm	m	0,54000		0,00
Díl: 5		Komunikace-chodník				0,00
35	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm chodník:2*4,64	m	9,28000 9,28000		0,00
36	5-01.R	Řezání obrubníků, diamantovým kotoučem	sada	1,00000		0,00
37	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, z kameniva drceného vel.8-32 mm chodník:4,64*1,2 Mezisoučet	m2	5,56800 5,56800 5,56800		0,00
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm, vč.drťe,vyplněním spár,vibrováním chodník:4,64*1,2 Mezisoučet	m2	5,56800 5,56800 5,56800		0,00
39	59245021R	Dlažba zámková 6 cm, dle výběru investora 1,02*5,568	m2	5,67936 5,67936		0,00
40	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 6 cm	m	5,80000		0,00
41	998223011RTT	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, s příplatkem za ruční manipulaci po staveništi	t	4,76000		0,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				0,00
42	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 čelní strana-podezdívka,pilíře: 5,4 boky pilířů:2*3*1 Mezisoučet	m2	11,40000 5,40000 6,00000 11,40000		0,00

43	622491142R00	Nátěr fasádní hydrofobní	m2	11,40000		0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
44	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	0,52000		0,00
		0,4*0,2*6,5		0,52000		
45	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	1,20000		0,00
46	465928111RTT	Kladení melior. žlabů, spárování	kus	13,00000		0,00
47	59227525R	Meliorační betonový žlábek, vibrolitý	kus	13,00000		0,00
48	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,58000		0,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>0,00</b>
49	967052021RTX	Zdrsnění betonové plochy kartáčováním	m2	9,20000		0,00
		horní líc stupňů:				
		9,2		9,20000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
50	963042819RTT	Bourání schodišťových stupňů betonových, pneumatickým kladivem	m3	1,10000		0,00
		1,1*1		1,10000		
51	961044111R00	Bourání základů a zídky, z betonu prostého	m3	0,99000		0,00
		6,6*0,15*1		0,99000		
52	976016111R00	Vybourání betonového prefa žlabu, a podkladní vrstvy	m	6,60000		0,00
53	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	1,68000		0,00
		plotová podezdívka:				
		včetně omítek:				
		5,6*0,5*0,6		1,68000		
54	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	2,68800		0,00
		základ podezdívky:				
		5,6*0,6*0,8		2,68800		
55	978015291R00	Otlučení omítek vnějších do 100 %	m2	10,00000		0,00
		plotové pilířky:8*1,25		10,00000		
56	978023411R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného	m2	10,00000		0,00
		plotové pilířky:8*1,25		10,00000		
57	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	18,90000		0,00
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,90000		0,00
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,30000		0,00
		odvoz kalkulován na nejbližší skládku do 8km:				
		7*18,9		132,30000		
60	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	18,90000		0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
61	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	33,40000		0,00
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě (vč.přesunu hmot)</b>				<b>0,00</b>
62	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	6,11000		0,00
		za podezdívku:1,3*(1,9+2,8)		6,11000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
63	767996803R00	Demontáž litinového plotu, pro opětovné použití	kg	210,00000		0,00
64	767-01.R	Repase stávajícího litinového plotu, vč.úpravy rozměrů pro vsazení branky-kpl.	sada	1,00000		0,00
		vč.otryskání a nátěru:				
		komplet sada:1		1,00000		
65	Z/01	D+M vstupní branka, komplet výrobek dle PD	ks	1,00000		0,00
66	Z/02	D+M zábradlí venkovního schodiště, komplet výrobek dle PD	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>0,00</b>
67	M22-01.R	Slaboproudé rozvody-komplet dodávka, podrobněji viz samostatný rozpočet	sada	1,00000		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
68	VN-01.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
69	VN-02.R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00
70	VN-03.R	Úklid stavby, likvidace směsných obalů a drobné stavební suti	Soubor	1,00000		0,00

**CELKEM**

**0,00**