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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Památkově chráněná budova  (Kounicův palác, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 37184/7-

89) leží ve stabilizované zástavbě na okraji historického městského jádra. Území je součástí 
Městské památkové rezervace Brno. Do území mimo vlastní plochu stávajícího objektu není 
zasahováno. Ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí jsou  respektována.  

Hlavní vstup do objektu je ze Žerotínova náměstí, další vstupy současně vjezdy do dvora 
objektu jsou z Moravského náměstí a z Brandlovy ulice.  

Do území mimo pozemek vlastníka není zasahováno. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
Stavební úpravy řešené v tomto projektu nevyžadují dle § 79, odst. 5 územní rozhodnutí 

ani územní souhlas. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav nedochází k žádným změnám v regulaci 

území.  
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavební úpravy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
Bez výjimek. 
e) zohlednění podmínek závazných  stanovisek dotčených orgánů 
K území stavby nebyla vydána žádná závazná stanoviska. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum 

prováděn. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Objekt dotčený stavebními úpravami se nalézá v  Městské památkové rezervaci Brno. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek, na kterém stavba dotčená stavebními úpravami stojí, není součástí 
záplavového či poddolovaného území.  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 
Opravy předmětných prostor nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové 

poměry v okolí.  Dešťové i splaškové vody jsou odváděny do kanalizace, která je vedena před 
objektem. Na tomto řešení se nic nemění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Opravy prostor nevyžadují asanace, demolice a kácení dřevin.  
k) požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Nejsou. 
l) územně technické podmínky 
Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu se nemění. 
m) věcné a časové vazby stavby 
Stavební úpravy nemají věcné a časové vazby na související investice. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
- pozemek parc. č. 798, k.ú. Brno – město,  
Vlastníkem dotčeného pozemku i stavby, ve které budou probíhat opravy dle tohoto 

projektu, je  Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

 nebo bezpečnostní pásmo 
Nejsou vymezena žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. Nové ochranné a 

bezpečnostní pásmo na okolních pozemcích nevznikne.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby  a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby.  
Záměrem stavebníka jsou dílčí dispoziční a stavební úpravy části stávajícího prostoru 

v 1. NP objektu v takovém rozsahu, aby mohl sloužit jako kanceláře rektorátu. Prostory jsou 
nyní využívány jako zdravotní středisko.  

Budou provedeny dílčí dispoziční úpravy včetně bourání otvorů, doplnění výplní vnitřních 
otvorů, podlah, zařizovacích předmětů a vnitřních rozvodů.  

Pro projekt rekonstrukce předmětných prostor byly v rámci projektu provedeny prohlídky 
stávajícího stavu objektu a stavu stávajících rozvodů. Zhotovitel projektu vychází z těchto 
průzkumů a dále ze zkušeností, podkladů uvedených v bodě A.3 a z vyjádření a konzultací 
dotčených orgánů a výsledky byly zapracovány do projektové dokumentace.  

b) účel užívání stavby 
Stavba je využívána v celém svém objemu pro potřeby rektorátu Masarykovy univerzity. 

 c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba je trvalá. 
 d) vydaná rozhodnutí  o povolení výjimky z technických požadavků na výstavbu a 
 technických požadavků na bezbariérové užívání stavby 

Technické požadavky na stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby jsou u upravovaných konstrukcí v projektu dodrženy. Vzhledem k tomu, 
že objekt je kulturní památkou, nebylo zasahováno ani do stávajícího stavu z hlediska obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 e) zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje a splňuje požadavky dotčených orgánů, které měl 
zpracovatel k dispozici k datu dokončení projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt je památkově chráněn (číslo ÚSKP: 37184/7-89). 
g) navrhované parametry stavby 

 Do parametrů stavby se nezasahuje 
 Užitná plocha dotčené části objektu       cca 252 m2 
 Uvažovaný počet osob     13 

h) základní bilance stavby 
Základní bilance stavby se stavebními úpravami nemění 
i) základní předpoklady výstavby 
Předpokládaná doba realizace stavby:   2020 
Lhůta výstavby je uvažována o délce 3 měsíců. 
Stavba nebude členěna na etapy.  
      

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt, jehož prostory 1. NP se tímto projektem opravují, se nalézá na území městské 

části Brno – střed, katastrální území Brno - město mezi Žerotínovým a Moravským náměstím. 
Pozemek, na kterém je objekt postaven, je téměř rovinný. 

Do urbanistického řešení nebude navrženými úpravami zasahováno, stávající vstupy a 
vjezdy na pozemek zůstávají zachovány. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Památkově chráněná budova  (Kounicův palác, kulturní památka rejst. č. ÚKSP 37184/7-
89) má půdorysný tvar uzavřeného pětiúhelníkového bloku s vnitřním atriem, přístupným dvěma 
vjezdy. Je podsklepená, s pěti nadzemními podlažími, se zastřešením mírnými pultovými 
střechami spádovanými do vnitřního atria. Svislé komunikace jsou tvořeny čtyřmi schodišti a pěti 
osobními výtahy. 

Objekt je osazen v téměř rovinném terénu s hlavním vstupem ze západu z Žerotínova 
náměstí. 

Architektonické řešení respektuje stávající stav. Do vnějšího vzhledu objektu se 
nezasahuje. 

Předmětem úprav je část prostor v 1. NP objektu. Většina úprav provedených 
v předchozích letech bude respektována. Vzhledem k dobrému stavu stávajících prvků budou 
využity a doplněny novými dle upravené dispozice. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení  

Návrh dispozičního řešení vychází z možností stávajících prostor a dispozice se výrazněji 
nemění. Dotčené prostory v 1. NP jsou členěny do dvou funkčních celků, které odděluje 
průchozí chodba.  

Vstup a zázemí pro zaměstnance se téměř nemění. Vstup je ze vstupní haly objektu, 
z chodby jsou přístupné sociální zařízení sdružené v jižní části dispozice (do vnitřního dvora). 
Jedinou změnou v dispozičním řešení sociálních zařízení je nahrazení stávajícího sprchového 
koutu pisoárovým stáním. 

Na severní straně na chodbu navazují prostory, které budou využívány jako kanceláře. 
V severozápadní části je to blok tří propojených kanceláří, ve středu dispozice je z chodby 
přístupná čajová kuchyňka a navazuje blok dalších tří propojených kanceláří. Ten je přístupný i 
ze schodiště, které ohraničuje řešené prostory ze severovýchodu. 

Velikost a rozmístění jednotlivých místností je zřejmé z výkresové dokumentace.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k tomu, že do stávajících prostor byl bezbariérový přístup řešen a nedochází 

k zásahům do stávajících výškových úrovní ani do využití objektu, není do stávajícího stavu 
zasahováno. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavebník bude při předání hotového díla seznámen  se zásadami bezpečného užívání 
díla včetně četnosti provádění revizí a zkoušek. 

Před uvedením do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, provozní zkoušky a 
seřízení soustav. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou 
zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení 
souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 
Stávající stav  

Stávající objekt má půdorysný tvar uzavřeného pětiúhelníkového bloku s vnitřním atriem, 
přístupným dvěma vjezdy. Je podsklepený, s pěti nadzemními podlažími, se zastřešením 
mírnými pultovými střechami spádovanými do vnitřního atria. Svislé komunikace jsou tvořeny 
čtyřmi schodišti a pěti osobními výtahy. 

Budova má svislé nosné konstrukce z cihelného zdiva, cihelné klenby nad podzemním 
podlažím, ostatní stropy dřevěné trámové zesílené spřaženou betonovou deskou, dřevěný krov 
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s bedněním a krytinou z měděného plechu.  
Z konstrukčního hlediska je objekt v řešené části proveden jako konstrukční dvojtrakt 

s podélnými vnitřními nosnými stěnami kombinovaný s nosnými stěnami i v příčném směru. 
Svislé nosné a obvodové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva, a jejich tloušťka je 
proměnná. Vodorovné nosné konstrukce předpokládáme stejně jako v celém objektu dřevěné 
trámové zesílené spřaženou betonovou deskou, nad suterénem jsou cihelné klenby.  

Schodiště jsou kamenná nebo obložená keramickou dlažbou. 
Stávající příčky jsou omítané keramické, částečně po minulých úpravách i sádrokartonové 

nebo z jiných deskových materiálů. Obdobně jsou provedeny i podhledy v dotčených 
prostorách.  

Nášlapné vrstvy podlahy v dotčených prostorách jsou z keramické dlažby a PVC. 
Většina výplní otvorů je dřevěná. 
Půdorysný rozměr objektu se stavebními úpravami nemění, tvar střechy a stávající výška 

hřebene zůstane zachována.  
Bourací a zabezpečovací práce 
V rámci bouracích prací bude provedeno dílčí bourání dlažeb a obkladů na WC mužů 

(pouze v místnosti pro pisoárové stání) a obkladů za snesenými zařizovacími předměty 
v budoucích kancelářích, budou odstraněny stávající povlakové krytiny, budou vybourány 
některé nenosné příčky a vnitřní dveře včetně zárubní. 

Po předchozím zajištění nadpraží bude vybourán nový dveřní otvor v nosné stěnách tl. 
0,75m mezi chodbou a m.č. 146. 

Zároveň se vybourají některé nenosné příčky (m.č. 145, 131). Bylo zjištěno, že jde 
vesměs o novodobé příčky z průběžných stavebních úprav při předchozích adaptacích, příčky 
nejsou průběžné a ve 2. NP na ně konstrukce nenavazují. Neočekávají se žádné reakce na 
stropních konstrukcích (zvýšený průhyb, vznik trhlin atd.). 

Viz TZ stavebně konstrukčního řešení. 
Zemní práce  
Zemní práce nebudou prováděny. 
Základy 
Základové konstrukce jsou tvořeny zřejmě pasy z cihelného nebo smíšeného zdiva. Do 

základových konstrukcí zasahováno.  
Izolace proti vodě, radonu a zemní vlhkosti 
Nad úrovní podlah 1.PP stěny a konstrukce nevykazují žádné vlhkostní defekty. Do 

izolace proti vodě, radonu a zemní vlhkosti nebude zasahováno. 
 Svislé nosné konstrukce 
Stávající stěny jsou provedeny z cihelného zdiva.  
Stav zdiva je dobrý a do svislých nosných konstrukcí bude zasahováno minimálně –bude 

probourán nový dveřní otvor, budou provedeny prostupy pro vedení inženýrských sítí. Případné 
dozdívky budou z cihel plných na zdící maltu M 10,0 MPa, u zdí tlustých 45 cm a více na maltu 
vápenocementovou M 5,0 MPa. Aby nedocházelo k prokreslování spar do omítky, upraví se styk 
se stávajícím zdivem zazubením nebo prokotvením ocelovými trny, omítka se vyztuží pletivem. 

Otvory bourané ve stávajícím zdivu budou zaklenuty ocelovými válcovanými nosníky. 
Nové příčky budou sádrokartonové. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Do stávajících vodorovných konstrukcí tvořených v dotčených prostorách nad 1.PP 

cihelnými klenbami a  nad 1.NP stropy dřevěnými trámovými zesílenými spřaženou betonovou 
deskou nebude zasahováno. 

Schodiště 
Do vnitřních schodišť objektu nebude zasahováno. 
Konstrukce krovu 
Mimo dotčené prostory, bez zásahu 
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Střecha  
Stávající střechy jsou mimo dotčené prostory a nebude do nich zasahováno. 
Podlahy 
Stávající podlahy zůstanou většinou zachovány, v kancelářích bude odstraněna 

nášlapná vrstva, podklad bude očištěn a vystěrkován. V podlahách bývalých zubařských 
ordinací budou zrušeny rozvody vody k zubařským křeslům. 

Novou nášlapnou vrstvu v kancelářích bude tvořit koberec, v čajové kuchyňce vinyl. V 
místnosti 185 bude drobná výšková disproporce řešena doplněním skladby podlahy a u dveří na 
schodiště krátkou vyrovnávací rampou. 

V prostorách WC mužů (137) bude stávající podlaha v místnosti pisoárového stání 
nahrazena novou nášlápnou vrstvou (keramická dlažba). Nové podlahy musí mít protiskluzovou 
úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. Povrch pod novou dlažbou bude vyrovnán 
samonivelační stěrkou, dlažba se bude lepit do vodotěsného tmele. 

Barevnost bude odsouhlasena před dodáním. Přechody mezi různými druhy podlah 
budou řešeny přechodovými lištami. 

Úprava povrchů vnitřních 
V hygienických místnostech s výjimkou pisoárového stání na WC mužů zůstává stávající 

keramický obklad. Nový obklad na WC mužů - standard RAKO COLOR ONE. Za kuchyňskou 
linkou bude nový keramický obklad (barva a dezén tmavě šedá, design břidlice mat, velikost 
min. 400/200). 

Nové vnitřní dveře budou dřevěné otvíravé plné nebo ze 2/3 prosklené profilované 
s polodrážkou, povrch 3D CPL laminát, nebo dýhované (dub přírodní dle stávajícího standardu 
budovy), v případě nových otvorů do nových ocelových zárubní. 

Na hranicích požárních úseků jsou stávající dveře patřičné požární odolnosti 
certifikované včetně zárubní v souladu s PBŘ, bez zásahu. 

Štukové omítky budou do cca 30% plochy opraveny. Na štukových omítkách zděných 
konstrukcí budou provedeny nestíratelné malby bílé barvy, na sádrokartonových konstrukcích 
bude proveden nátěr vhodný na sádrokarton. Nová výmalba bude i na WC mužů a žen. 

  Úprava povrchů venkovních  
Vzhledem k charakteru oprav se do venkovních povrchů nezasahuje.  
Stávající venkovní okna, dveře a prosklené stěny do dotčených prostor budou 

zachovány, bez zásahu. 
Tepelné izolace 
Do obálky budovy se nezasahuje, tepelné izolace bez zásahu. 
Protihlukové izolace 
Nové protihlukové izolace budou dimenzovány dle normových požadavků.  
Výrobky 
Truhlářské, zámečnické a truhlářské výrobky jsou popsány v architektonicko-stavebním 

řešení. Na všechny atypické výrobky musí být zpracována dodavatelská dokumentace. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 S ohledem na skutečnost, že navrženými úpravami nedojde ke změně velikosti ani 

rozložení zatížení na základy, bylo upuštěno od zkoumání základových poměrů.  
Stav objektu je dobrý, bez projevů poruch statického charakteru, pouze běžná 

opotřebení povrchů konstrukcí, odpovídající věku domu. 
V rámci bouracích prací bude provedeno dílčí bourání dlažeb, budou odstraněny 

stávající koberce, budou vybourány některé nenosné příčky a vnitřní dveře včetně zárubní. 
Rovněž bude vybourán nový dveřní otvor v nosné zdi. Z hlediska posouzení stability je nutné se 
zabývat právě bouráním, resp. zajištěním těchto nových dveřních otvorů, a bouráním příček, byť 
nenosných. 

Ostatní navržené úpravy do nosných konstrukcí nezasahují ani nemohou ovlivnit jejich 
stabilitu.  

V nosné stěně 1. NP se vybourá nový dveřní otvor. Před započetím bourání se nejdříve 
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preventivně zajistí dočasným podepřením přilehlé stropní konstrukce. Následně se dle níže 
upřesněných postupů vloží do zdiva překlady z ocelových profilů v úrovni budoucích nadpraží.  

Některé stávající vnitřní příčky v 1. NP se vybourají. Průzkumem bylo zjištěno, že jde 
vesměs o novodobé příčky z průběžných stavebních úprav při předchozích adaptacích, popř. o 
nenosné zazdívky původních otvorů. Ve 2. NP je dispozice příček zcela odlišná a také jde o 
druhotně vyzdívané či montované příčky. Můžeme tedy vyloučit provázanost těchto konstrukcí a 
obavu, že by příčky byly průběžné, či na sebe přes stropní konstrukci doléhaly. Vzhledem 
k jejich materiálu, novodobé realizaci a zesíleným stropním konstrukcím se neočekávají žádné 
reakce na stropních konstrukcích (zvýšený průhyb, vznik trhlin atd.).  

Materiály 
Na stavbě budou použity běžné stavební materiály a obvyklé technologie.  
Ocel  
Ocelové nosníky :  třída 11 373 
Zdivo 
Dozdívky u nového otvoru a menších prostupů : pálené plné cihly na maltu min. M5, 

zdivo bude provazováno ozuby; 
Nenosné konstrukce :  
Nové příčky : systémové montované sádrokartonové příčky 
 
Nové využití místností nezpůsobí zvýšení užitného zatížení. Upravené podlahy rovněž 

svoji skladbou nemění stávající stálé zatížení.  
 Předpokládané nezměněné užitné zatížení :  
Užitná zatížení (nahodilá krátkodobá): 

qn = 2,5 kN.m-2 (kancelářské plochy – kategorie B) 
Náhradní zatížení (nahodilá dlouhodobá): 

qn = 0,5 kN.m-2 (lehké příčky) 
Klimatická zatížení: nejsou použita 
Stálá zatížení:  dle navržených materiálů. 
Technolog. zatížení: nejsou použita. 
Nadpraží nových prostupů se zajistí překlady z ocelových válcovaných nosníků. Úpravy 

se musejí provádět při dočasném zajištění přilehlých a souvisejících konstrukcí (stropů, kleneb, 
zdiva v nadpraží, krovu) dočasnými podpůrnými konstrukcemi (výdřevou), řádně zaktivovanými 
a přenesenými přes všechna nižší podlaží až k nejnižší podlaze objektu. Nosníky se uloží 
do vysekaných vodorovných drážek ve zdivu na podkladní plechy, položené do betonového 
lože; oblast uložení se v případě rozvolněného či jinak narušeného zdiva přezdí stejně jako 
budoucí ostění. Toto vysekání drážek a vkládání nosníků se provede postupně napřed z jedné 
strany a po aktivaci již osazeného nosníku i ze strany druhé. Před vybouráním vlastního otvoru 
se nosníky musí zaktivovat vyklínováním spáry mezi nosníkem a zdivem v nadpraží a 
následným vyplněním spáry cementovou maltou (ideálně nízkotlakou injektáží nebo speciální 
zálivkovou maltou). Při bourání zdiva pod nosníky je nutné postupovat opatrně a dle stavu zdiva 
volit šířku záběru, linii budoucího ostění může být vhodné předem naříznout diamantovým 
kotoučem. Analogický postup se použije při vkládání nosníků pro zajištění bouraných nik či pro 
podporu příček ve vyšších podlažích. 

Při bourání je třeba dodržovat obecně platné zásady pro bourání, postupovat shora dolů, 
postupně, s rozmyslem, nepoužívat nepřiměřeně těžkou mechanizaci, v důvodných případech 
pouze ruční nástroje. Rozsáhlejší konstrukce a konstrukce s neznámým mechanismem 
působení před bouráním podepřít či rozepřít. Používat ochranné pomůcky a mít vždy volný 
únikový prostor. Při neobvyklých projevech či nálezech práce přerušit, konstrukce i prostor 
zajistit a přivolat statika. 

Dočasné podpůrné konstrukce musí být dostatečně únosné, uložené na únosném 
podloží. Jejich vodorovná tuhost se zajistí rozepřením či zavětrováním. Podpůrná konstrukce se 
před jejím zatížením musí aktivovat vyklínováním k podpírané konstrukci či jiným, adekvátním 
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způsobem. Účinnost a únosnost podpůrných konstrukcí musí dodavatel prokázat v rámci 
výrobní dokumentace. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Podle výše uvedené analýzy, posouzení podle současně platných norem ČSN EN a 

všech předpokladů zavedených do výpočtu je konstrukce s navrženými dimenzemi hlavních 
nosných prvků vyhovující a stabilní. Pro úspěšné dokončení a provoz stavby je nutné při 
výstavbě dodržet veškeré konstrukční zásady a technologické předpisy a postupy uvedené v 
projektové dokumentaci.  

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  Vnitřní vodovod 
Objekt je zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je veden před objektem. 

Navrhovanou úpravou se napojení objektu  na vodovod nemění. 
Stávající rozvody vody budou ponechány a bude do nich zasahováno pouze 

v minimálním rozsahu. 
Ve všech ordinacích, kde budou zřízeny nové kanceláře budou demontovány veškeré 

stávající zařizovací předměty a výtokové armatury. 
Dále budou odpojena a demontována zubní křesla a přívody vody ke křeslům budou 

odpojeny od rozvodů v budově a zaslepeny.  
V m.č.145 bude vyměněna stávající stoupačka vedená v drážce ve stěně. Výměna 

potrubí bude provedena od napojení stoupačky na rozvody v 1. PP až do podhledu v 1. NP. Na 
nové potrubí bude napojen nový přívod pitné a teplé vody pro stávající WC a úklidovou komoru. 
V místě napojení na stávající rozvody budou osazeny uzávěry. 

V m.č. 133 bude instalována nová kuchyňská linka s dřezem. Připojovací potrubí vody a 
kanalizace bude napojeno na stávající rozvody pro demontované umyvadlo v sousední místnosti 
č.132. Pod dřezovou skříňkou bude osazen ventil a podomítková zápachová uzávěrka pro 
napojení myčky. 

V m.č. 137 bude zrušena stávající sprcha a namontován nový pisoár s automatickým 
splachováním. 

Pro nové rozvody pitné a teplé vody je navrženo potrubí z polypropylenu tlakové řady PN 
20. Potrubí bude montováno a kotveno dle montážních předpisů výrobce. 

Tepelná izolace potrubí a armatur bude provedena v souladu s vyhláškou č. 151/2001 
Sb. 

Příprava teplé vody bude ponechána a do zařízení nebude zasahováno. 
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení v bílé barvě. V objektu 

budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního 
zákona.  

Odvodnění, vnitřní kanalizace 
Objekt je napojen na stávající kanalizaci, která je vedena před objektem. Navrhovanou 

úpravou se napojení objektu  na kanalizaci nemění. 
Do dešťové kanalizace objektu nebude zasahováno.  
V m.č. 133 bude instalována nová kuchyňská linka s dřezem. Připojovací potrubí vody a 

kanalizace bude napojeno na stávající rozvody pro demontované umyvadlo v sousední místnosti 
č.132. Pod dřezovou skříňkou bude osazen ventil a podomítková zápachová uzávěrka pro 
napojení myčky. 

V rámci řešení splaškové kanalizace je navržena dílčí rekonstrukce hygienického 
zařízení v 1.NP. V m.č. 137 bude zrušena stávající sprcha a namontován nový pisoár 
s automatickým splachováním. Pro napojení bude využito stávající připojovací potrubí.  

Nové připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z hrdlového plastového 
potrubí PP-HT. Napojení na stávající odpadní potrubí bude vsazením odbočky do stávajícího 
potrubí. 
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Plyn 
Zemní plyn není v předmětných prostorách využíván.  
Vytápění 
Do otopného systému z  ocelových deskových topných těles nebude zasahováno. 

Řešení vytápění není součástí dokumentace.  
Vzduchotechnika 
Vzhledem k charakteru úprav není do stávajícího způsobu odvětrání zasahováno. 

Řešení VZT není součástí dokumentace.  
Silnoproudá elektrotechnika  
V řešených místnostech se stávající světelné i zásuvkové rozvody zdemontují a ukončí 

tak, aby nebyly porušeny obvody v ostatních místnostech. Nové obvody budou napájeny z 
rozvaděče 3R1/1.1. Z původního rozvaděče tohoto označení se využije pouze přívod. Z 
rozvaděč budou napájeny vývody pro všeobecné použití (OB) a pro výpočetní techniku (VT). 
Zásuvky zálohované z UPS budou napájeny z nového rozvaděče pracovně označeného 
1RUPS/1 umístěného ve skladu m.č. 187. Napájen bude z  RUPS1 (který se doplní o trojpólový 
jistič 25A/B) v m.č.182 v 1.NP. Dle uživatele je tato úprava možná a kapacita UPS dostatečná. 
Mezi požárními úseky se použijí certifikované požární ucpávky. Část trasy vedení pro zásuvkové 
obvody je společná se slaboproudem. Uložení je navrženo v drážkách pod omítkou, použijí se 
dvouzásuvky. Zásuvky budou barevně odlišeny dle zvyklostí MU. Zásuvky pro všeobecné 
použití budou zapojeny přes proudový chránič, u zásuvek VT a UPS je upřednostněna 
spolehlivost dodávky el. energie a proudový chránič pro ně není použit.  

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení 
pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory s osvětlenostmi od 200 lx (WC) do 500lx 
(kanceláře). Svítidla jsou navržena s technologií LED.  

El. instalace se provede dle ČSN platných v době realizace.  
Základní technické údaje: 
 Rozvodná soustava: 3NPE, AC 50Hz, 400V/TN - S 
 Ochrana proti úrazu:  automatickým odpojením od zdroje 
  doplňková proudovým chráničem 
Příkony: Pi /kW  Ps /kW 
 Všeobecné zásuvky           10,5 5,5 
 VT  6,3 3,5 
 UPS  3,5 1,8 
 Celkem:           16,8+3,5 9,0+1,8 

Navržené rozvody umožňují obsluhu osobami seznámenými i poučenými, údržbu a 
opravy smí vykonávat pouze osoby s kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. 

Po dokončení montáže musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva 
ve smyslu ČSN 332000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize, na jejímž 
základě se uvede zařízení do provozu. 

Slaboproudé rozvody 
Strukturovaná kabeláž 
Na požadovaná místa (na základě návrhu interiéru a po konzultaci s IT technikem 

investora) budou osazeny v potřebném počtu dvojzásuvky 2xRJ45 (kat5e). LAN kabely k 
zásuvkám budou vycházet ze stávající serverovny. Do stávající serverovny bude pro tento účel 
osazen zcela nový rozvaděč rack. Pro vlastní dodávku racku, i pro   dodávku vnitřního vybavení 
požaduje investor zachovat stávající zavedené technologické komponenty - kvůli úplné 
kompatibilitě. Stávající patchpanely používá investor modulární Ke-Line, racky využívá od 
výrobce Triton (bude dodán rozměr 42U/1000/800) - je nutné, aby byly dodány stejné 
komponenty. Dále bude dodáno  40ks patchcordů (cca 3m barvy bílé, 10ks délky 3m barvy žluté 
- pro  wifi).  Dále budou dodány dva vyvazovací panely - rovněž je požadováno , aby byly stejné 
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jako stávající.  
Kabeláž pro wifi je zakončena na samostatném patchpanelu, mimo výše zmiňovaný 

rack. Toto řešení zůstane koncepčně zachováno.  
 
Součástí dodávky stavby nebude žádný aktivní prvek (switch). Budou využity switche 

stávající.  
Instalace bude vedena  v místnostech v trubkách pod omítkou, výjimečně v podlaze. V 

chodbě bude instalován (do podhledu) drátěný instalační žlab. V jedné z místností bude 
osazena podlahová krabice. Zásuvky budou instalovány koordinovaně se silnoproudem, pro 
SLP zásuvky budou využity vícenásobné rámečky. Silnoproud bude samostatně, bez 
společných rámečků. 

Stávajících několik dvojzásuvek LAN, které jsou v dotčených prostorech nainstalovány, 
budou demontovány až po datový rozvaděč. 

Stávající telefonní zásuvky budou ponechány, nicméně nebudou žádným způsobem 
využívány. 

Čtečka karet - elektronická kontrola vstupu EKV 
U dveří ze vstupní haly do objektu bude instalována čtečka karet. Do dveří bude osazen 

elektromagnetický zámek, vhodný (certifikovaný) do hranice požárního úseku. Z vnitřní strany 
bude průchod volný (požární únik). Čtečka karet bude rozšířením stávající instalace, která je 
provozována na bázi technologie vyráběné firmou Duha. Do místnosti 182 (serverovna) 
navrhujeme osadit dva potřebné zálohované zdroje (jeden pro elektroniku, jeden pro zámek). 
Vlastní řadič bude osazen v zádveří v podhledu, a bude připojen (rovněž do místnosti 182) BUS 
kabelem (RS485 či ethernet). Stávající řídící server, který se nachází ve 2.NP. nebude nijak 
dotčen. 

 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost stavby je řešena dle ČSN 73 0834 "Změny staveb". Stavba byla dle 
čl. 3.1 zařazena do skupiny I - změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární 
bezpečnosti. Navrhované změny nevyžadují další opatření z hlediska PO z důvodů dodržení 
technických požadavků na změny staveb skupiny I. 

Projekt požárně bezpečnostního řešení je přiložen.  
 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Požadavky na energetickou náročnost budov byly splněny normovým dimenzováním 
nových výrobků a konstrukcí. 

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Provoz objektu nebude negativně působit na okolí. Limity uvedené v příslušných 
předpisech nebudou překročeny.  

Optimální parametry mikroklimatu a dostatečná výměny vzduchu jsou zajištěny jak 
přirozeným větráním, tak vzduchotechnicky. Budou provedena taková opatření, která zabrání 
šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.  

Denní osvětlení okny bude doplněno umělým osvětlením dle normových požadavků. 
Vzduchová neprůzvučnost nově navržených konstrukcí mezi místnostmi bude odpovídat 

normovým požadavkům. 
Akustika vnitřního hlukového pole není narušena, protože zdroje hluku tvoří jen drobné 

ventilátory, které svou polohou a nízkými výkony nezatěžují vnitřní prostředí. 
Vnější zdroje hluku vzhledem k charakteru okolí nemají vliv na akustickou pohodu ve 

vnitřním prostředí. 
Splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. 
Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. 

Komunální odpad je ukládán do kontejnerových nádob umístěných ve vymezeném prostoru a 
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likvidován dle závazných předpisů. 
Vliv stavby na okolí se stavebními úpravami nemění. 

 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nově navržené konstrukce a materiály nezhoršují stávající stav ochrany.  
Do bleskosvodné soustavy se nezasahuje. 
Ochranná pásma stávajících vedení inženýrských sítí musí být respektována. Stávající 

vedení inženýrských sítí musí být před zahájením výstavby investorem vytýčena.  
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. Napojení se nemění. 
Splaškové a dešťové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. Rozvod vody je 

napojen na veřejný vodovod. 
Objekt je dále napojen na rozvod elektrické energie a na rozvod tepla a plynu.  
Způsob napojení se nemění. 
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

Do dopravního řešení se stavebními úpravami nezasahuje. Pozemek je napojen na 
místní komunikaci stávajícím vjezdem.  

Velikost nebytového prostoru ani jeho určení se nemění, nemění se tedy ani řešení 
dopravy v klidu. 

 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Nedochází k zásahům do vegetace a nebudou prováděny žádné terénní úpravy.  
 
 
 B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Bez vlivu.  
b) vliv na přírodu a krajinu 
Bez vlivu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez vlivu. 
d) zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí 
Nevydáno. 
e) způsob naplnění zákona o integrované prevenci 
Záměr nespadá  do režimu zákona. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
Bude dodrženo nařízení vlády č. 68/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
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Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, související vyhlášky 383/2001 Sb. MŽP O podrobnostech 
nakládání s odpady. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno 
v souladu se „Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin “, přijatou usnesením vlády ČR 
v prosinci 1999. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Stavebními úpravami nedochází ke změnám v základních požadavcích z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 
 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavební úpravy budou energeticky nenáročné, rozhodujícím médiem bude elektrická 
energie pro napojení stavebních mechanismů. 
Rozhodující hmoty – opracované dřevo, sádrokarton, stavební hmoty. Pro stavbu budou 
použity pouze atestované materiály a výrobky. 
b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k tomu, že dochází jen k úpravám v interiéru, není třeba řešit. Stávající 
napojení na kanalizaci se nemění. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na inženýrské sítě v místě stavby je možné. Bezproblémové je i napojení 

staveniště na stávající dopravní infrastrukturu.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky. Je nutné snižovat hlučnost 

omezením hlučných prací po 22 hodině a omezit prašnost na minimum. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
Při realizaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti při ochraně okolí staveniště. Staveniště se 

vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se přístupu nepovolaným osobám.  
Při vykládce materiálu je třeba dbát na ochranu okolní zeleně. Je třeba dodržet  ČSN 83 

9061 o  ochraně stromů a porostů při stavebních pracích. Požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin nejsou. 

f)    maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveništěm budou pouze vlastní pozemky stavebníka.  
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Neřeší se. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky 

zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a související vyhlášky 383/2001 Sb. MŽP O 
podrobnostech nakládání s odpady. 

Při realizaci stavby předpokládáme vznik těchto druhů odpadů : 
Bourané zdivo a betonová mazanina   Likvidace – recyklace          3 m3 

Odstraňované vrstvy v podlahách   Likvidace – recyklace          2 m3 
Odstraněné sádrokartonové konstrukce  Likvidace – recyklace          3 m3 
Odpad železa a oceli, železný šrot   Likvidace – výkupna kovů     300 kg 
Nádoby ze železných kovů se zbytky škodlivin Likvidace – výkupna kovů 
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Odpadní nátěrové hmoty a rozpouštědla  Likvidace – speciální spalovna 
 i)    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 

Zemní práce nebudou prováděny 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a související vyhlášky 383/2001 Sb. MŽP O podrobnostech 
nakládání s odpady. Při vykládce materiálu je třeba dbát na ochranu okolní zeleně.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny 

bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění zákona č. 362/2007 Sb., nařízení vlády č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. Stavební a montážní práce provádět proškolenými a poučenými pracovníky pod vedením 
odpovědné osoby. 

Úkolem zhotovitele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vyhledávat a 
omezovat rizika, která ohrožují životy a zdraví zaměstnanců při práci, včetně osob, které se 
s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. 

Zhotovitel stavby musí písemně upozornit na všechna rizika, vyplývající z charakteru 
pracoviště a prostředí. 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

Zákonnou povinností zaměstnavatele je včas přijmout opatření pro případ vzniku 
mimořádných událostí, jako jsou například havárie, požáry a povodně a jiná vážná nebezpečí, 
která mohou přivodit zastavení prací a případnou evakuaci zaměstnanců na stavbě. 

Povinností vedoucích pracovníků dodavatele stavby je proškolení všech pracovníků, 
provedení zápisu do stavebního deníku, průběžná kontrola bezpečnosti práce.  

Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 
Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první pomoci a Požární služby. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Stavba může být prováděna jen na základě právoplatných povolení. Pro atypické 
výrobky musí být vypracována výrobní dokumentace.  

Při provádění stavby musí být provedeny nutné úpravy z hlediska bezpečnosti  a ochrany 
zdraví třetích osob. Staveniště se vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se přístupu 
nepovolaných osob.  

Dočasné stavební konstrukce – konstrukce, která dočasně slouží jako místo práce pro 
osoby, pro jejich příchod a odchod z pracoviště (místa práce) nebo jako dočasná podpora 
trvalých konstrukcí lze používat jen po jejich úplném dokončení a vybavení. Před použitím musí 
být předány a převzaty do užívání zápisem do stavebního deníku nebo jiného provozního 
dokladu. 

Není vyloučeno umístění stavební buňky, pokud stavebník neurčí prostory ve stávajícím 
objektu.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůta výstavby je uvažována o délce 3 měsíců. 
Stavba nebude členěna na etapy.  
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Bez zásahu. 

 
 
 

 
Brno, červen 2020     Ing. arch. Martin Mikšík 


