

#### LEGENDA ZNAČENÍ - OBLASTI OPRAV

- FAZE A1)
- S01 SVISLÉ OMÍTKY ATKY - SEVERNÍ FASÁDA
  - S02 SVISLÉ OMÍTKY ATKY PRŮCHODU - JIŽNÍ FASÁDA
  - S03 STROPNÍ OMÍTKY ARKÝŘE - SEVERNÍ FASÁDA
- FAZE A2)
- S01 SVISLÉ OMÍTKY ARKÝŘE - JIŽNÍ FASÁDA
  - S04 STROPNÍ OMÍTKY ARKÝŘE - JIŽNÍ FASÁDA
  - S05 STROPNÍ OMÍTKY LODŽIE - JIŽNÍ FASÁDA
- FAZE B)
- S21 SVISLÉ OMÍTKY ATKY PRŮCHODU - JIŽNÍ/SEVERNÍ FASÁDA
  - S22 SVISLÉ OMÍTKY ATKY - SEVERNÍ FASÁDA
  - S23 STROPNÍ OMÍTKY ARKÝŘE - SEVERNÍ FASÁDA

SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE


VZT - DOČASNÁ DEMONTÁŽ NEBO ÚPRAVA NÁPOJOVACÍHO POTRUBÍ

SLP - ÚPRAVA VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU

#### LEGENDA PLOCH

- OPRAVOVANÉ PLOCHY FÁZE A)
- OPRAVOVANÉ PLOCHY FÁZE B)
- OSTATNÍ PLOCHY-BEZ ÚPRAV

#### SITUAČNÍ SCHÉMA



|   |                                      |   |                           |           |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Vypracoval<br>V. Janoušek   | Odpovědný projektant:<br>V. Janoušek | Vedoucí projektant:<br>Ing. František Kozubík                 | Paré:                     |           |
| Investor: Masarykova univerzita<br>Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |                                      | Místo stavby:<br>(SKM) Vinařská 472/5b<br>602 00 BRNO-PISÁRKY | Formát: A3                |           |
| Akce:<br><b>OPRAVY FASÁDNÍCH PLOCH BUDOV C1-C3</b>                    |                                      |   | Datum: 04/2021            |           |
| Objekt/část: –<br>Objekt/část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  |                                      |   | Stupeň: DPS               |           |
| Obsah:<br><b>POHLEDY - C3</b>   |                                      |   | Zakázkové číslo: 2020-513 |           |
|   |                                      |   | Stupeň: 2020-513-DPS-507  |           |
|   |                                      |   | Měřítko: –                | č. v. 507 |