

Položkový rozpočet

Stavba :	4490 Univerzitní kampus Bohunice, Pavilon A29-CE1	Rozpočet: 4490-323
Objekt :	323 Venkovní kanalizace	Cetocoen venkovní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	123202101R00	Výkopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	332,00		
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	374,00		
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	185,00		
4	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	448,00		
5	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	300,00		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	448,00		
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	300,00		
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	279,00		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	495,00		
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	210,00		
11	162307112R00	Vodorov přem. výkopu horn 1-4 1000m	m3	706,00		
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	706,00		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	376,40		
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	61,20		
15	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	162,00		
16	pc	Šachta odtoková regulační hl. 3,5 m s prefabrikátů	soub	2,00		
17	pc	šachta kontrolní plastová	ks	4,00		
18	583329990008	Štěrkopísek drcený frakce 0-32 mm	m3	146,20		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukc				
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	20,40		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukc				
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				
20	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	86,00		
21	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm	m	120,40		
22	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 315 mm	m	83,49		
23	PC	Šachta kanalizační DN 400 pro potrubí DN 150+poklo	soub	4,00		
24	pc	RETENČNÍ BLOKY RAUSIKO	M3	163,00		
25	pc	Geotextilie	m2	515,00		
26	pc	Napojení potrubí DN 150 do stáv. šachty jádrovým v	soub	1,00		
27	pc	Hydoizolační folie tl. 2 mm	m2	410,00		
28	28611035	Trubka PVC kanaliz.s kroužky d 315x9,2x5000 mm	kus	18,00		
29	28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x2000 mm	kus	61,00		
30	28613850	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 5,8 x 6000 mm	kus	14,00		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plast.hmot				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
31	pc	Čerpadlo chemických odpadních vod Q=1,0 l/s, H=20m	soub	2,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				
Díl: 99		Přesun hmot				
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
	Celkem za	99 Přesun hmot				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
33	722299027T00	Zpětná klapka DN 50 +mont.	ks	1,00		
34	722299034T00	Kulový uzávěr G1" +mont.	ks	6,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				