

# UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA


SEZNAM PŘÍLOH / ENCLOSURE LIST	
01 S	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
03 OK	OCELOVÉ KONSTRUKCE
04 OP	OBVODOVÝ PLÁŠŤ
05 ZTI	ZDRAVOTNÍ INSTALACE
06 UT	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
07 CHL	ROZVODY CHLADU
08 DP	DOMOVNÍ PLYNOVOD
09 VZT	VZDUCHOTECHNIKA
10 EL	ELEKTROINSTALACE
11 HR	HROMOSVOD
12 SLP	SLABOPROUDÉ ROZVODY
13 MAR	MĚŘENÍ A REGULACE
15 RTP	ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ
SO III - 301	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO III - 315	OPĚRNÉ ZDI
SO III - 316	ŠADOVÉ ÚPRAVY
SO III - 320	CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO III - 323	VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE
SO III - 325	VENKOVNÍ ROZVODY VODY
SO III - 328	VENKOVNÍ ROZVODY PLYNU
SO III - 330	HORKOVOD
SO III - 331	VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY NN
SO III - 333	VENKOVNÍ ROZVODY VO
SO III - 334	VENKOVNÍ ROZVODY SLP
SO III - 335	DOZBROJENÍ ENERGOCENTRA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	HANA KUČEROVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	A 29 CETOCOEN (VARIANTA 2)
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3123 - 26
STUPEŇ / PHASE	DVD
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	STANDARDY
ČÁST / PART	03



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	VÝKAZ VÝMĚR
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	
VYPRACOVAL / PREPARED BY	
DATUM / DATE	2010 - 02 - 15
FORMÁT / FORMAT	
MĚŘÍTKO / SCALE	

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
REC 2	DVD	S 001	03	000	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION