

Stavební rozpočet

Název stavby:		CETOCOEN (Pavilon A29)		Doba výstavby:	
Druh stavby:		SO III 315 Opěrné zdi		Začátek výstavby:	
Lokalita:		Brno - Bohunice		Konec výstavby:	
JKSO:		8154131		Zpracováno dne:	
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství
		13	Hloubené vykopávky		
1		132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	195,65
		17	Konstrukce ze zemin		
2		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	195,65
3		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	255,00
		27	Základy		
4		272313211R00	Beton základových kleneb prostý B 7,5	m3	9,13

5		271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	13,09
		31	Zdi podpěrné a volné		
6		28611220	Trubka PVC drenážní flexibilní d 50 mm	m	1,50
7		311101211R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech	m	5,00
		32	Zdi přehradní a opěrné		
8		327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	360,82
9		327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	360,82
10		327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portlad. B 30	m3	105,54
11		327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t	12,66
12		327215110R00	Zdivo nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn. do gabion. košů, včetně dodávky gabion. sítí, spon, spirál	m3	53,12
13		327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu	m3	20,95
		711	Izolace proti vodě		
14		711112011R00	Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena	m2	182,70

		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		
15		55346VD	Zábradlí opěr. zdí	m	35,00
16		767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg	m	35,00
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		
17		931961112R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	18,00
18		998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	395,38
		96	Bourání konstrukcí		
19		962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,76
20		961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,07