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Verejna zakazka
»Dodavka termoportt pro stravovaci provozy Spravy koleji a menz MU“

Zména Zadavaci dokumentace Il.

Dotaz:

L,Dobry den,

dovoluji si Vas poZadat o doplriujici informaci k vefejné zakazce Dodavka termoporti pro stravovaci provozy
Spravy koleji a menz MU.

Termin dodani termoportu je poZadovan podle smlouvy do 4 tydnd. Viyrobni zavody vzhledem k pandemii
potvrzuji dodaci terminy od 4-8 tydnd.

Dotaz: : Je moZné ze strany zadavatele pfiméfené prodlouZit termin dodani?

Dékuiji za odpovéd a jsem s pozdravem*

Odpovéd:

Zadavatel se rozhodl prodlouzit Ihtu pro odevzdani Véci dle ust. II. 2) a) bod 1. ndvrhu kupni smlouvy na 6 tydnd
od nabyti u¢innosti smlouvy.

V dal$im zUstavaji zadavaci podminky beze zmén.

V Brné dne 13. fijna 2021

. Digitalné
Ka m I I podepsal Kamil

Kulisek
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