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Konstrukce žlabu
Stávající kamenné kostky (kočičí hlavy) 120 - 150 mm
Štěrkodrť 4/8 GN ŠDB min. 50 - 80mm
Štěrkodrť 16/32 GN ŠDB min. 150 mm
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konstrukce chodníku celkem min. 350 mm

10
0

Podsyp štěrkodrť fr.4-8, tl. 100mm

Konstrukce kamenné zídky
Stávající kameny (náhrada z 30% za nové)   200 - 250 mm
mezi kameny lože ze štěrkodrti 0-4mm
Štěrkodrť 4/8 GN ŠDB min. 100 - 150mm
Geotextílie 500g/m2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konstrukce zídky celkem min. 350 mm

Doplnit a vysvahovat
odebranou zeminou

Betonový sokl plotu
pohledová kvalita stěn PB0, viditelné hrany
zkoseny trojúhelníkovými lištami 6 × 6 mm

Konstrukce betonového kartáčovaného chodníku
Betonová deska - úprava protiskluz 100 mm
Štěrkodrť 0/32 GN ŠDB min. 150 mm

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________________________________________

Konstrukce chodníku celkem min. 250 mm

Edef,2 = 30 MPa, E def,2 /E def,1<2,0.
Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS, dle ČSN 72 1006

Stanovení poměru únosnosti - CBR > 15% dle ČSN 73 6133

KARI síť Ø6 - 100/100
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10 × A4

1:25 (1:50, 1:2)

Ing. Radek KONEČNÝ

Ing. arch. Jiří BABÁNEK

±0,000 = 242,020 m.n.m BPV
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2021 - 08 - 02  Zapracování nových pozic PRIS - Konečný

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ing. arch. Jiří BABÁNEK

AiD team a.s.

MASARYKOVA UNIVERZITA

BRNO - MĚSTO, ČESKÁ REPUBLIKA

PŘF, KOTLÁŘSKÁ 2
VÝMĚNA PLOTU Z UL. VEVEŘÍ - II. ETAPA

ROZVINUTÝ PŮDORYS A POHLED NA OPLOCENÍ PŘF Z ULICE VEVEŘÍ
M 1:50

POPIS OPLOCENÍ:
OPLOCENÍ  TVOŘÍ NA SPODNÍM LÍCÍ VE STYKU SE ZÁKLADEM OCELOVÁ PÁSOVINA
70/10 , NA KTEROU JSOU NAVAŘENY PRUTY Z PÁSOVINY 40/8, KTERÉ TVOŘÍ
VÝPLŇ PLOTU. OPLOCENÍ JE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO A LAKOVÁNO RAL 7024 MAT.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY LOŽISKOVÉ PANTY, KLIKY, ŠTÍTKY

SOKL POD NOVÉ OPLOCENÍ BUDE PROVEDEN Z PROSTÉHO BETONU C20/25 X0,

POHLEDOVÁ KVALITA STĚN JE ZATŘÍDĚNA DO TŘÍDY POHLEDOVOSTI PB0.

VIDITELNÉ HRANY BUDOU KOSENY TROJÚHELNÍKOVÝMI LIŠTAMI 6 × 6 MM
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M 1:25
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