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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) NÁZEV STAVBY 

 
REKONSTRUKCE POKOJŮ VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO 
- změna dokončené stavby – stavební úprava 
- stavba pro ubytování studentů 

 
b) MÍSTO STAVBY 

 
Adresa:    Vinařská 5, 603 00 Brno 

Katastrální území:  Pisárky (č. 611484) 

Parcelní čísla pozemků:  350/9, 350/10, 350/11 

 

c) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Záměrem investora - Masarykovy univerzity v Brně - jsou stavební úpravy a udržovací práce ubytovacích buněk 
v objektech A1, A2 a A3 vysokoškolských kolejí v areálu Vinařská 5.  
 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 
Název:       Masarykova univerzita  
Adresa:  Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
IČ:  00216224 
DIČ:  CZ00216224 
Zastoupení:  Mgr. Marta Valešová MBA, kvestorka 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michaela Jabůrková, tel. +420 549 496 537, +420 608 704 

468; e-mail: jaburkova@rect.muni.cz 
 
1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Název:       INTAR, a.s. 
Adresa       Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
IČ       25594443 
DIČ       CZ25594443 
Zastoupení:     Ing. František Houdek, předseda představenstva 
Osoba oprávněná jednat ve věcech  
provozně-technických:    Ing. Josef Katolický, člen představenstva, tel. 603 543 727;  

e-mail: jkatolicky@intar.cz 
 
Hlavní inženýr projektu:    Ing. Ivana Kopřivová 
 
Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 
Architektonicko-stavební část:   Ing. Ivana Kopřivová 
Silnoproudé rozvody:    Ing. Marek Punčochář 
Rozpočet:     Ing. Milada Kašíková 
 

mailto:jaburkova@rect.muni.cz
mailto:jkatolicky@intar.cz


                                                                                                                 4 
 

Rekonstrukce pokojů VŠ kolejí Vinařská 5, Brno 
Dokumentace pro provádění stavby 

 

Stupeň dokumentace    Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Datum zpracování dokumentace   březen 2022 
 
 

2. ÚDAJE O STAVBĚ  
 

Parc.č. 
 

Vlastník 
Výměra 

(m2) 
Druh pozemku 

Způsob 
využití 

350/9 A3 Masarykova univerzita  
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

2391 zastavěná plocha a 
nádvoří  

stavba 
občanského 
vybavení 

350/10 A2 Masarykova univerzita  
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

2383 zastavěná plocha a 
nádvoří  

stavba 
občanského 
vybavení 

350/11 A1 Masarykova univerzita  
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

3824 zastavěná plocha a 
nádvoří  

stavba 
občanského 
vybavení 

 

 

3. DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekty VŠ kolejí Vinařská – bloky A1, A2 a A3 jsou 7-mi podlažní panelové budovy obdélníkového půdorysu cca 
79,9 x 18,6 m. Bloky jsou orientované navzájem rovnoběžně, s podélnými osami ve směru severovýchod-jihozápad. 
K severovýchodním štítovým stěnám těchto bloků je přisazená dvoupodlažní budova (C1,C2,C3), která spojuje 
všechny bloky. Objekty jsou situované ve svažitém území, takže ze severovýchodní strany je přístupné horní podlaží 
budov C1 až C3, které navazuje výškově na 2.NP bloků A1-A3.  
Každý blok má částečné 2.PP (v jihozápadní třetině objektu), kompletní 1.PP, dále 5 shodných podlaží (1.NP až 
5.NP) a částečné 6.NP (v severovýchodní třetině). Ve 2.PP se nachází technické a skladové prostory, stejně jako ve 
dvou třetinách 1.PP. Jihozápadní třetina 1.PP již obsahuje 8 obytných buněk. V 1.NP až 5.NP je v každém podlaží 
34 obytných buněk a v 6.NP je v neúplném podlaží 8 obytných buněk. Celkem je tedy v každém  objektu 186 pokojů 
s ubytovací kapacitou cca 400 osob.  Celý blok je rozdělen v polovině do vzájemně propojených dvou sekcí. V každé 
sekci spojuje všechna podlaží jedno schodiště, které je vyústěno na volné prostranství. Severovýchodní sekce má 
ještě jedno schodiště, které ale spojuje jen 1.PP s 1.NP a 2.NP. V této části je také v 2.NP možný další východ na 
volné prostranství přes budovu C kolem recepce.      
Konstrukce objektu je tvořená železobetonovým prefabrikovaným příčným stěnovým systémem, s obvodovými 
železobetonovými sendvičovými panely a železobetonovými panelovými stropy. Střecha je plochá, jednoplášťová. 
Výplně otvorů jsou z plastových a hliníkových profilů. povrchy konstrukcí jsou tvořeny omítkou, keramickými obklady 
v koupelnách, na chodbách jsou minerální kazetové podhledy. Povrchy podlah tvoří PVC na společných chodbách, 
schodištích a v jednotlivých pokojích a keramická dlažba v sociálních zázemích a předsíňkách.  
Hlavní vstupy do objektů jsou na úrovni 2.NP z objektu C okolo recepce. Vstupy byly doplněny bezbariérovými 
rampami. 
Původní umakartová jádra obytných buněk byla postupně nahrazena novými zděnými příčkami z pórobetonových 
tvárnic. V instalačních šachtách jsou rozvody ZTI a vzduchotechnické stoupačky, částečně po výměně.  
Elektroinstalace byly postupně nahrazeny rozvody v Cu. 
Všechny tři bloky prošly postupně v letech 2015-2020 kompletní rekonstrukcí, byly zateplené fasády a vyměněny 
výplně otvorů. 
Vlastní ubytovací buňky kolejí jsou řešeny ve dvojicích, když kapacitně každá ubytovací buňka je určena k využívání 
dvěma osobami.  
Pro dvojlůžkovou buňku vychází provozní řešení ze vstupu ze společné chodby přes vchodové dveře do vstupní 
předsíně, která volně navazuje na kuchyňský kout. Z předsíně je přístupná koupelna s WC vybavena sprchovou 
vaničkou se zástěnou, umývadlem a WC mísou. 
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V kuchyňce je osazena kuchyňská linky s dřezem, varnou deskou, zásuvky pro ledničku, a mikrovlnnou troubu. 
Předsíň je vybavena vestavěnou šatní skříní. Z předsíně je rovněž vstup dveřmi do pokoje, který je vybaven 
nábytkem a je určen pro 2 osoby. Většina pokojů má balkón. 
V každém podlaží jsou také 2 čtyřlůžkové pokoje, které budou přestavěny na třílůžkové. Tyto mají samostatné 
sociální zázemí s kuchyňkou, které není součástí těchto stavebních úprav.  
 
V bloku A2 (2.np) je 6 bezbariérových buněk, které jsou určeny pro studenty se specifickými nároky. Tyto buňky jsou 
vybaveny obdobně jako běžné buňky, tj. koupelna s WC přístupná z předsíňky, kuchyňský kout a samostatný pokoj. 
Bezbariérová buňka je určena pro ubytování jedné osoby. 
 

4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Rekonstrukce určených buněk nebo pokojů bude představovat soubor stavebních prací v jednotlivých ubytovacích 
blocích. Vzhledem k tomu, že celková rekonstrukce kolejí probíhala postupně během 5-6 let, je také dnešní stav 
buněk v jednotlivých blocích rozdílný.  
Dle zadání investora je navržen následující výčet stavebních úprav. 
 
4.1 BLOK A1 
 
Počet dotčených buněk: 

- 1 lůžkové buňky typu A – 2 buňky – jen výmalba a vystěhování nábytku 
- 2 lůžkové buňky typu B – rekonstrukce 78 pokojů, celkem 184 buněk  
- 2 lůžkové buňky typu C  - 2 buňky – jen výmalba a vystěhování nábytku 
- 2x 2 lůžkové buňky typu D  - 2 buňky – jen výmalba a vystěhování nábytku 
- 3 lůžkové buňky typu E – 13 buněk – kompletní rekonstrukce 

 
Přípravné a bourací práce 
Před zahájením bouracích prací bude vystěhován veškerý volný nábytek v jednotlivých pokojích, demontovány 
kuchyňské linky a  vestavěné šatní skříně v předsíních.  
Demontovány budou rovněž hasicí přístroje a požární hlásiče. Toto zařízení bude zpětně namontováno po provedení 
stavebních prací. 
 
Seznam volného nábytku pro 1 lůžkový pokoj: 

- 1x pohovka s čalouněným opěradlem 
- 1x stůl pracovní 
- 2x závěsná skříňka (na zdi) 
- 1x židle,  
- 2x křeslo E 
- 1x konferenční stolek 
- 1x chladnička 
- 1x garnýž 

 
Seznam volného nábytku pro 2 lůžkový pokoj: 

- 2x pohovka s čalouněným opěradlem 
- 2x stůl pracovní 
- 2x závěsná skříňka (na zdi) 
- 2x židle,  
- 2x křeslo 
- 1x konferenční stolek 
- 1x chladnička 
- 1x garnýž 
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Seznam volného nábytku pro 4 lůžkový pokoj: 
- 2x patrová postel 
- 3x skříňka nástavcová 
- 1x závěsná skříňka 
- 1x šatní skříň 
- 1x lavice na boty 
- 4x psací stůl 
- 4x židle 
- 2x vývěska velká 
- garnýž 

 
Seznam vestavěného nábytku: 

- kuchyňská linka 
- vestavěná skříň 
- věšáková stěna 

 
U 2 lůžkových buněk se předpokládá vybourání nášlapné podlahové vrstvy v pokoji, tl. PVC, lepidlo + vyrovnávací 
stěrka a následné vybroušení a vyčištění betonové mazaniny. Dále budou vybourány keramické obklady za 
kuchyňskými linkami.  
 Ve 4 lůžkových pokojích budou rovněž vybourány nášlapné podlahové vrstvy - PVC, lepidlo + vyrovnávací stěrka a 
následné vybroušení a vyčištění betonové mazaniny. Dále budou vybourány dřevěné obklady stěn z laminované 
dřevotřísky včetně nosných dřevěných roštů. 
 
Obecná pravidla pro provádění bouracích prací: 

-  Před zahájením bouracích a rekonstrukčních prací musí dodavatel učinit taková opatření (zakrytí, demontáž 
a uložení) aby nedošlo k dalšímu poškození povrchů a výrobků, které jsou určeny k dalšímu použití. 

- Demontáže stávajících rozvodů EL jsou součástí výkazů výměr odborných profesí. 

- Při bouracích pracích nesmí dojít k přetěžování stávajících nosných konstrukcí vybouraným materiálem, 
tento bude kontinuálně odvážen. Dále nesmí docházet k necitlivým zásahům do nosných konstrukcí objektu 
používáním nevhodné mechanizace, jako jsou pneumatická kladiva. Drážky ve zdivu pro instalační rozvody se 
budou frézovat.   

- Provádění veškerých stavebních prací musí být v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace 
zpracovat technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.  

- Při realizaci bouracích a zabezpečovacích prací budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při provádění těchto činností, zejména: 

- zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 309/2006 Sb. (§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) 
zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další 
požadavky BOZP,  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
- vyhl. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
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- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Ve třílůžkových pokojích budou dozděny okenní parapety zdivem z přesných pórobetonových tvárnic tloušťky 
100mm (100/249/599 mm) P 2-500 na tenkovrstvou zdící maltu s omítkou včetně perlinky do tmelu a s klasickou 
dvouvrstvou omítkou. 
 
Úpravy povrchů vnitřních 
Stávající stěny ze ŽB panelů (v pokojích, kde byl demontován dřevěný obklad) budou opatřeny 1x penetračním 
nátěrem, 2x lepidlem, 1x sklotextilním pletivem (perlinkou), jádrovou a štukovou omítkou.  
Nové vnitřní omítky budou provedeny také v místech vybouraného keramického obkladu za kuchyňskými linkami. 
 
Podlahy a podlahové konstrukce 
V pokojích budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy z PVC včetně soklové lišty. Stávající betonové mazaniny 
budou vybroušeny, opraveny technikou „sponkování“, očištěny a následně opatřeny penetračním nátěrem, 
samonivelační stěrkou tl. 5 mm a povlakovou krytinou PVC (vhodnou do komerčních prostor), lepenou, se 
systémovou soklovou PVC lištou. 
 
Technologický postup sponkování betonu: 
Technika sponkování betonu (tzv. sešívání trhlin“) je řešením pro opravu popraskaného betonu.  

- úhlovou bruskou proříznout jednotlivé trhliny, řezy provést kolmo na směr trhlin po cca 100-200 mm, 
- vysavačem odstranit prach a nečistoty z celého pracovního prostoru, 
- do řezů kolmých k trhlině se vloží ocelové sponky do betonu, 
- celá trhlina včetně kolmých řezů se zalije epoxidovou pryskyřicí, 
- sponkování bude provedeno v množství 100% plochy místnosti. 

 
V případě zjištěné nesoudržné nosné vrstvy  - beton. mazaniny - je nutné tuto vrstvu kompletně vybourat a nahradit 
novou betonovou mazaninou z betonu C16/20 s vloženou KARI sítí s oky 5/150x 5/150 mm v tl. min. 50 mm. 
 
Navržené skladby podlahových konstrukcí:  
 
P01 – PVC 

- PVC pásy    2 mm (kombinace 2 barev v chodbách) 
- lepidlo na podlahoviny   1 mm 
- samonivelační stěrka na cementové bázi 10 mm 
- penetrační nátěr 
- vyspravená, vybroušená a očištěná stávající betonová mazanina 

(sponkování podlahy v rozsahu 100% plochy) 
- stávající ŽB stropní panel 

 
P01a – PVC (v pokojích – pouze v případě nesoudržné nosné vrstvy) -  

- PVC pásy    2 mm 
- lepidlo na podlahoviny   1 mm 
- samonivelační stěrka na cementové bázi 4 mm 
- betonová mazanina C16/20 vyztužena 

1x KARI sítí s oky 5/100 x 5/100  60 mm 
- separační PE fólie 
- tepelná a kročejová izolace z pěnového 

polystyrenu EPS 70   20 mm 
stávající ŽB stropní panel 

Výplně otvorů 
Okna a dveře zůstávají stávající, po dobu provádění stavebních prací budou chráněny proti poškození, dveře do 
jednotlivých pokojů budou vysazeny. 
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Nové zámečnické výrobky 
- přechodová podlahová lišta mezi předsíňkou a pokojem z eloxovaného hliníky (pro rozhraní podlah z 

odlišných materiálů) 
-  

Podlahové krytiny povlakové 

V pokojích bude položena povlaková krytina z PVC pásů, v tl. 2 mm (pro velmi vysokou zátěž, klasifikace - užitná 
třída 34 - atest na kolečkové židle, tl. nášlapné vrstvy 0,8 mm, protiskluznost skupiny R10, koeficient smykového 
tření větší nebo roven 0,6, barevné řešení dle požadavku investora), s použitím soklové lišty PVC. 
Vzorky PVC a soklové lišty budou předloženy k odsouhlasení.   

Podklad pod PVC krytiny musí splňovat požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení na místní 
rovinnost, obsah zbytkové vlhkosti, neporušenost povrchu, vyspravení spár, konstrukčních spojů a rozdílů úrovní 
nášlapné vrstvy. Podklad musí dále splňovat požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Podkladní vrstvy musí 
být plně vyzrálé, rovné, hladké, bez prachu, mastnoty, barev, laků, leštidel, olejů, vytvrzovacích prostředků, těsnících 
hmot a tmelů, jakož i všech ostatních materiálů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat adhezní vlastnosti použité 
stěrky a lepidla. Rovinnost podkladu musí odpovídat ČSN 74 4505 (mezní odchylka max. 2mm/2m). 

Malby 
Malba stěn a stropů bude provedena vodou ředitelnou interiérovou otěruvzdornou, paropropustnou (max.Sd 0,07m) 
malbou -1x základní nátěr zředěnou malbou (10-20%vody) + 1x krycí nátěr (max 5% vody). 
Pod malby bude použita kvalitní penetrace. Množství a poměr ředění penetrace musí být provedeno tak, aby nedošlo 
k barevné deformaci odstínu krycí malby. Typ impregnace dle podkladu. 
Provedené krycí malby budou působit vizuálně celistvým dojmem bez barevných deformací odstínu krycí malby. 
Navrhovaná barevnost: bílá. 
V bloku A1 budou kompletně vymalovány všechny ubytovací buňky včetně chodeb a schodišť !! 
 
Elektroinstalace 
- viz samostatná část PD. 
 
 
4.2 BLOK A2 
 
V bloku A2 je požadována výmalba 6 bezbariérových buněk. Před prováděním výmalby bude vystěhován volný 
nábytek z pokoje, ponechané konstrukce a zařízení budou zakryty a chráněny před poškozením. 
Provádění výmalby – viz předchozí odstavec. 
 
4.3 BLOK A3 
 
Počet dotčených buněk: 

- 2 lůžkové buňky typu B – 2 buňky – vystěhování nábytku, demontáž kuchyňské linky, kompletní výmalba 
- 2 lůžkové buňky typu B – 10 buněk – rekonstrukce koupelen + nová elektroinstalace  koupelnách 
- 2x 2 lůžkové buňky typu D -  2 buňky - vystěhování nábytku, kompletní výmalba 
- 3 lůžkové buňky typu E – 2 buňky - vystěhování nábytku, kompletní výmalba 

 
Seznam vybavení volným a vestavěným nábytkem dle jednotlivých typů buněk – viz str.5. 
 
Přípravné a bourací práce 
Před zahájením bouracích prací bude vystěhován veškerý volný nábytek v dotčených pokojích a demontovány 
kuchyňské linky. 
V rekonstruovaných buňkách - koupelnách - je nutno provést odpojení od všech inženýrských sítí, odborně způsobilá 
osoba provede kontrolu o odpojení od inženýrských sítí bude sepsán protokol a učiněn zápis ve stavebním deníku. 
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V koupelnách a WC budou demontovány zařizovací předměty (vodovodní baterie, umývadla a WC mísy budou 
zpětně namontovány, sprchové vaničky včetně zástěny budou nové). Následně budou vybourány keramické 
obklady. Vybourána bude rovněž keramická dlažba v koupelnách a WC. Betonová mazanina bude očištěna.  
Ventilátory a větrací mřížky v koupelně a kuchyňce zůstanou stávající a budou po dobu stavebních úprav chráněny 
proti poškození, příp. demontovány a zpětně osazeny po provedení stavebních prací. 
 
Úpravy povrchů vnitřních 
V koupelnách bude provedeno vyrovnání podkladu opravnou maltou, nový keramický obklad stěn do v. 2100 mm 
včetně nového hydroizolačního nátěru. 
 
Podlahy a podlahové konstrukce 

V místnostech sociálního zázemí bude položena keramická dlažba standardního formátu 300x300 mm, 
s nasákavostí do 0,5%, protiskluznost R10.  
Podlahy koupelny i stěny pod obklady budou opatřeny hydroizolačním nátěrem proti gravitační vodě ve 2 vrstvách. 
Detaily prostupů a koutů budou řešeny systémově s použitím těsnícího silikonového pásku s textilní mřížkou pro 
napojení a budou vyplněny silikonovým tmelem v odstínu spárovací hmoty obkladů a dlažby. 
 
P02 – KERAMICKÁ DLAŽBA 

- keramická dlažba 300x300 mm  9 mm 
(protiskluznost skupiny R10) 

- cementová spárovací hmota s biocidy CG2WA 
- lepící tmel C2TE pro keramickou dlažbu 5 mm 
- hydroizolační nátěr – 2 vrstvy  1 mm 
- betonová mazanina stávající 

 
Izolace proti vodě 

Proti vodě stékající bude v hygienických zázemích, v podlahách i stěnách, bude proveden hydroizolační nátěr na 
bázi syntetické disperze a minerálních přísad ve dvou vrstvách (na stěnách min. do výšky 300 mm nebo do výšky 
obkladu ve sprchách a WC). 

Výplně otvorů 
Dveře zůstávají stávající, po dobu provádění stavebních prací budou chráněny proti poškození, dveře do jednotlivých 
místností budou vysazeny nebo demontovány.. 
 
Nové zámečnické výrobky 

- sprchová zástěna do koupelny 
 
Obklady 
V sociálních zařízeních bude proveden keramický obklad stěn do výšky 2100 mm - keramický kalibrovaný obklad 
formátu cca 198x198mm, tl. 6,5mm (nasákavost nad 10%) - bílý, mat, do lepidla na cementové bázi + spárovací 
hmota CG2WA, na cementové bázi s vysokou odolností proti oděru, odolností proti plísním, šířkou spáry do 2mm. 
Budou použity systémové hliníkové profily - rohové, ukončovací apod.  
Nad obkladem jsou omítky vápenocementové štukové, hlazené.  

Obkladové prvky budou vzorkovány. 
 
Dlažby 
V koupelnách a WC bude položena keramická dlažba slinutá neglazovaná, s nasákavostí pod 0,5%, tloušťka 9 mm, 
povrch matný, mrazuvzdorná, standardního formátu 300 x 300 mm, barevnost – šedobéžová – dle výběru investora, 
protiskluznost skupiny R10  (koeficient smykového tření za mokra i sucha větší nebo roven 0,6). Sokl v předsíňce 
a kuchyňském koutu v. 80 mm bude proveden z obkladových pásků nebo řezaný z dlaždic.  
Výběr obkladů i dlažeb bude dle požadavku zástupce investora, budou předloženy vzorky k odsouhlasení. 
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Malby 
Malba stěn a stropů bude provedena vodou ředitelnou interiérovou otěruvzdornou, paropropustnou (max.Sd 0,07m) 
malbou -1x základní nátěr zředěnou malbou (10-20%vody) + 1x krycí nátěr (max 5% vody). 
Pod malby bude použita kvalitní penetrace. Množství a poměr ředění penetrace musí být provedeno tak, aby nedošlo 
k barevné deformaci odstínu krycí malby. Typ impregnace dle podkladu. 
Provedené krycí malby budou působit vizuálně celistvým dojmem bez barevných deformací odstínu krycí malby. 
Navrhovaná barevnost: bílá. 
 
4.4. OSTATNÍ PRÁCE 
 
Lešení 
Veškeré práce budou prováděny z úrovně podlaží, případně z mobilního lešení. Manipulační plocha pro provádění 
prací musí být rovná, bez komunikačních překážek. Veškeré práce je nutné provádět dle technologického postupu 
zhotovitele. Práce ve výškách mimo dosah pracovníků je nutné provádět ze schválených typů mobilních lešení nebo 
žebříků. Mobilní lešení musí být od výšky pracovní podlahy nad 1,5 m opatřena ochranným zábradlím výšky 1 m a 
zarážkou u podlahy. Před zahájením prací na mobilním lešení je nutné zajistit toto lešení proti samovolnému pohybu. 
Lešení se nesmí přetěžovat.  
Materiál bude dopravován v úrovni podlaží, pracoviště bude vymezeno výstražnou páskou, zaměstnanci budou 
používat předepsané OOPP. 
 
Doprava materiálu 
Při manipulaci s materiálem bude používán stavební výtah o nosnosti do 500 kg. Pro používání zdvihacích zařízení 
musí být zpracován zhotovitelem provádějícím tyto práce Systém bezpečné práce dle požadavku ČSN ISO 12480-1 
pro aktuální zdvih, včetně určení pověřené osoby. Se systémem bezpečné práce musí být prokazatelně seznámeny 
všechny osoby podílející se na zdvihacích pracích. 
Výtah musí mít platnou revizi zdvihacího zařízení. 
 
Elektroinstalace 
- viz samostatná část PD. 
 
 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
 
Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky vyhl. 268/2009 Sb. s odkazem na 
příslušnou ČSN 74 4505  Podlahy. 
 
Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z hlediska ochrany před 
úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41. 

Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením od zdroje  

Prostředí: ve sprchových boxech a koupelnách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701. V těchto prostorách bude 
provedeno doplňující pospojování, zásuvky budou chráněny samočinným odpojením od zdroje s použitím 
proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA. 
V ostatních vnitřních prostorách je prostředí normální AB5 dle ČSN 33 2000-3. 
 
Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. 
Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a 
bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel 
elektromontážních prací. 
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Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle 
ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. 

 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Hlavní zásady při uplatňování bezpečnostních požadavků: 
 
- Za uspořádání staveniště, části stavby popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá ten zhotovitel, kterému bylo 

toto staveniště (pracoviště) předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, např. ochranné a záchytné 
konstrukce (ČSN 73 81 06). 

 
- Každý ze zhotovitelů odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou mít potřebnou odbornou případně zdravotní 

způsobilost k výkonu dané práce; v případě zvláštní odborné způsobilosti (vytypované stroje, el. zařízení, 
zdvihací zařízení, apod.) nutno doložit průkazem, osvědčením apod. Dále se zhotovitelé upozorňují na 
povinnost průběžně seznamovat zaměstnance s případnými riziky, k nimž může v průběhu stavby docházet a 
přijatými bezpečnostními opatřeními. 

 
- Zaměstnanci všech zhotovitelů budou pro práci na staveništi vybaveni potřebnými odpovídajícími OOPP 

v návaznosti na rizika možného ohrožení. Používané OOPP musí být schváleného typu (s osvědčením 
oprávněné zkušebny pro příslušné riziko) a s platnou lhůtou pro používání. Všichni zaměstnanci případně 
OSVČ resp. osoby, které se s vědomím zhotovitele budou zdržovat na staveništi, budou používat ochrannou 
přilbu a reflexní vestu. 

 
- Všichni podzhotovitelé oznámí hlavnímu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané pracoviště odpovědným 

pracovníkem, tj. pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat. Uvedená 
jména budou zaznamenána ve stavebním deníku. 

- Budou-li pracovat zaměstnanci dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tito zhotovitelé 
(zaměstnavatelé) povinni předem se vzájemně informovat o možných rizicích vyplývajících z daných činností a 
o přijatých opatřeních. 

 
- Při stavebních pracích budou používána pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, 

s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověřeními, zda jsou podrobena potřebným revizím a 
obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 

 
- Každý ze zhotovitelů bude mít pro příslušný druh práce vypracován technologický postup se stanovenými 

bezpečnostními opatřeními. 
 
- Při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků na staveništi, musí být 

dodrženy odpovídající výšky skládek a zajištěn trvalý pořádek na staveništi. Skladovací venkovní plochy musí 
být rovné, odvodněné a zpevněné, dopravní komunikace musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a používaných strojů.  

 
- Vlastní postup stavebních prací na uvedené stavbě je popsán v návaznosti na předpokládaný harmonogram a 

časový průběh celé stavební akce. 
 
- Dočasné el. zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným 

kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač el. zařízení musí být označen a snadno 
přístupný. Pohyblivé el. přívody musí být chráněny proti mechanickému poškození. Staveniště a jednotlivá 
pracoviště včetně přístupových komunikací musí být řádně osvětlena. 

- Na staveništi musí být k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci a kniha (sešit) úrazů evidujících drobná 
poranění. 
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-      Pro staveniště je navrženo vybavení min. 2 ks práškových hasicích přístrojů (hlavní staveništní rozvaděč a 

rezervní pro případné nebezpečí požáru při svařování, řezání apod.). 
 

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 
 
- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce 

pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

- Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 

osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na 

staveništi, 
- zajištění spolupráce s jinými osobami, 
- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 
 

6. LIKVIDACE ODPADŮ VZNIKLÝCH PŮSOBENÍM STAVBY 
 
Stavební práce budou prováděny v daném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.  
Přesný objem vybouraného materiálu a stavební sutě a druh jednotlivých materiálů bude stanoven dle skutečnosti. 
Hospodaření a nakládání s odpadními látkami vč. katalogu odpadů bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. 
se zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

 
Likvidace odpadů:  
- Vybouraný materiál a a stavební suť bude odvážen do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování 

odpadů v souladu s předpisy o nakládání odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a 
uložení na skládku je nezbytné postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů. Toto 
nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství ČR. 

 
- Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování odpadů během 

transportu na skládku.  
 
- Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující vlastníka odpadu) 

poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové 
nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
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- Rozsah údajů, které je povinna předat osoba předávající odpad do zařízení určeného pro nakládání s odpady 

nebo obchodníkovi s odpady, je stanoven v bodě 1 přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. V případě, že odpad je předáván na skládku odpadů nebo do zařízení k zasypávání 
rovněž údaje podle bodu 2. přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 
- Veškerý vybouraný materiál, stavební suť a odpady budou odváženy do příslušných zařízení na využívání 

nebo odstraňování odpadů, jak je uvedeno v tabulce odpadů. 
 
- Přepravce zodpovídá pouze za přepravu odpadů ze stavby do zařízení oprávněné osoby, které určí původce 

odpadů – na dokladech o předání odpadů oprávněným osobám musí figurovat jako zhotovitel odpadů jako 
původce odpadů. Původce odpadů tak deklaruje, jak naložil s odpadem ze stavby, zda dodržel plánovaný 
způsob nakládání s odpady (předání odpadu k jeho využití nebo k odstranění v souladu s hierarchií 
odpadového hospodářství - viz § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech). 

 
- Vybouraný materiál a stavební suť bude bezprostředně po svém vzniku tříděn a předáván k likvidaci. Původce 

odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich předání oprávněným osobám, které provozují 
příslušné zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Za nakládání s odpady do doby jejich předání 
oprávněné osobě zodpovídá původce odpadů (zhotovitel stavebních prací), nikoliv firma provádějící likvidaci 
odpadů (oprávněná osoba). 

 
- Nebezpečné odpady budou podle jednotlivých druhů ukládány do vhodných shromažďovacích prostředků, 

řádně označeny a místa nakládání s nebezpečným odpadem vybavena vyplněným identifikačním listem 
nebezpečného odpadu. Přeprava nebezpečných odpadů bude zajištěna v souladu s ADR a ohlášena v 
souladu s ustanoveními § 46, § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

- Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné 

oprávnění. 

 

7.     POSTUP A TERMÍNY VÝSTAVBY 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládané 
převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby. Stavba bude probíhat v letních měsících 
mimo školní výuku VŠ. 
Stavba nepředpokládá etapizaci. Popis postupu výstavby je klasický vzhledem k jednoduchému návrhu stavby 

s využitím klasických technologií. 

 

Předpokládaná lhůta výstavby:  3 měsíce  
 
Orientační postup hlavních stavebních prací : 
- zahájení výstavby        15.6.2022 
- provedení přípravných prací        
- realizace bouracích prací      
- realizace vnitřních stavebních prací     
- realizace nových rozvodů elektro  
- výmalby      
- dokončující práce na staveništi         
- předání díla         15.9.2022  
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8. SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 
 
Projektová dokumentace rekonstrukce kolejí Masarykovy univerzity Vinařská 5, objekt A2 byla zpracována v souladu 
s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a příslušnou 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a v technicky možném rozsahu dle vyhl. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Při realizaci stavby bude dodavatel postupovat podle následujících platných ČSN norem a platných právních 
předpisů ČR včetně všech souvisejících a citovaných norem, zákonů, nařízení a vyhlášek: 
 
- ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků - požadavky 
- ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Termíny, definice a veličiny pro 

navrhování a ověřování 
- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro 

navrhování a ověřování 
- ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a 

ověřování 
- ČSN 730580-1 - Denní osvětlení budov- Část 1: Základní požadavky 
- ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0862 - Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot 
- ČSN 73 0863 - Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po 

povrchu stavebních hmot 
- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením  
- ČSN 73 1101 - Navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí 

-  
- ČSN 73 3130 - Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
- ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
- ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 
- ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody 
- ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky 
- ČSN 73 5305 - Administrativní budovy a prostory 
- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 8101 - Lešení. Společná ustanovení 
- ČSN 74 4505 - Podlahy. Společná ustanovení 
- ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování 
- ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení 
- ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně. Společná ustanovení 
- ČSN 74 6550 - Kovové dveře otvíravé. Základní ustanovení 
- ČSN 73 0833 - Budovy bydlení a ubytování 

 
- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon v platném znění 
- zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 309/2006 Sb. (§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) 
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zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další 
požadavky BOZP,  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
- vyhl. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze. 
- Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění o ochraně ovzduší 
- zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách (zvláště ustanovení § 39 o závadných látkách) 
- zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech 
 

 
ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ JAKOSTI 
PROVEDENÍ 
 
Výrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrženy, musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády). 
V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. musí dodavatel pro stavbu použít jen takové výrobky, které 
splňují požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a 
doporučení výrobců popř. dovozců výrobků a materiálů. 
Veškeré nabídnuté materiály musí zajišťovat maximální technicky dosažitelnou trvanlivost, odolnost, životnost, 
dlouhodobou nahraditelnost a maximální možnou záruku, aby tak pomáhaly minimalizovat náklady na údržbu a 
provoz. Po dobu garance budou pravidelně prováděny kontroly a revize. 
Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a zhotovitelem stavby 
registrovány pro průkaz splnění požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. 
 
 

OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY REALIZACE 

 
- Veškeré kóty ve výkrese budou prověřeny dodavatelem přímo na stavbě. Přesné rozměry nutné pro 

subdodávky, budou prověřeny přímo na stavbě dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost. V případě 
nejasností je nutné neprodleně informovat AD. 

- Všechny viditelné konstrukce, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou před zabudováním 
odsouhlaseny TDI a AD na předloženém vzorku. 

- Předpokládá se použití materiálů vhodných ve všech navrhovaných prostorách pro daný typ objektu. Tato 
způsobilost bude doložena atesty jednotlivých výrobců. Použité materiály, budou prověřeny dodavatelem, na 
jeho vlastní zodpovědnost. Mohou být použité pouze takové materiály, které po dobu existence stavby při 
běžné údržbě zaručí požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví a 
životního prostředí. 

- Zhotovitel musí postupovat dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů a řídit se technickými 
předpisy pro zvolené materiály a systémy (zejména kombinace stavební chemie, příprava a vhodnost 
podkladu pro předepsanou úpravu atd.). 

- Obecně platí, že jakékoliv zabudované konstrukce budou před definitivním zabudováním převzaty TDI. 
Kontrolní a přejímací činnosti musí být zakotveny v termínech výstavby objektu – v celkovém harmonogramu. 

- Kvalita a přesnost stavebních prací a dodávek bude provedena dle – ČSN 73 0420-1,-2(přesnost vytyčování 
staveb), ČSN 73 0210-1,-2, ČSN 73 2611. Kontrola výše uvedených činností investorem bude prováděna dle 
– ČSN 73 0212-1,-2 ( ISO 8322 – 1,- 2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10 ), ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0212-4, ČSN 0212-
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5, ČSN 73 0212-6, ČSN 73 0212-7, ČSN ISO 4463-1, ČSN ISO 4463-2, ČSN ISO 4463-3, ČSN 73 0405. 
Přesnost provádění je obecně stanovena následovně – vzhledem k ekonomickému provádění výstavby není 
přesnost provádění stanovena výpočtem, ale je nutné, aby provedení předcházející činnosti, montáže, či 
dodávky - vždy splnila požadavky navazující činnosti a dodávek (technologie chlazení, opláštění stavby, 
rovinnost povrchů – svislých konstrukcí, omítek, vodorovných konstrukcí, podlah, podhledů, osazení výplní 
otvorů) tak, aby nevznikl u navazujících prací problém s provedením, či osazením výrobku a nevznikl tak 
problém s kvalitou.  

 
 
 
 Brně dne: 7.3.2022 

 

Zpracovala: Ing. Ivana Kopřivová      
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MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE 
Použitá vyobrazení dokumentují slovně vymezené technické podmínky a umožňují 
uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu dodávky, které 
nelze popsat slovy. Takto uváděný technicko-kvalitativní a výtvarně-estetický standard 
těchto výrobků nesmí být podkročen. Z tohoto důvodu bude nutno autorovi projektu, 
technickému dozoru a zástupcům investora předložit k posouzení konkrétní vzorky 
vybraných realizačním dodavatelem nabízených produktů, a to před jejich objednáním. 

 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN 

  
 

POPIS, OBRÁZEK SPECIFIKACE VÝROBKU 

 1) INTERIÉR – OMÍTKA NA PÓROBETONOVÉ ZDIVO 

Na novou příčku  
-  klasický omítkový systém se štukovým povrchem, strojní zpracování (dvouvrstvá omítka) 
   
 

Popis vrstev: 
Tloušťka 
(mm) 

Nové pórobetonové zdivo  100 

Úprava podkladu – penetrace pod akrylátové a silikonové 
omítky (0,25 kg/m2) 

- 

Jádrová omítka strojní, zrnitost 1,2 mm 15,0 

Vrchní omítka – vnitřní vápenný štuk, zrnitost 0,7 mm 2,5 

Penetrace pod silikátové nátěry - 

Interiérový nátěr - 

                                                                                       Celkem:           117,5 mm 

 

 

POPIS, OBRÁZEK SPECIFIKACE VÝROBKU 

 

2) INTERIÉR – OMÍTKA NA ŽELEZOBETONOVÝ PANEL 

Na stávající ŽB stěnu 
-  dvouvrstvý omítkový systém (strojní jádrová omítka + vnitřní štuk), strojní zpracování  
 

Popis vrstev: 
Tloušťka 
(mm) 

ŽB panel   

Úprava podkladu – polymercementový spojovací můstek - 

1x lepidlo  2 

Armovací tkanina 1 

1x lepidlo 2 

Jádrová omítka strojní, zrnitost 1,2 mm 20,0 

Vrchní omítka – vnitřní vápenný štuk, zrnitost 0,7 mm 2,5 

Penetrace pod silikátové nátěry - 

Interiérový nátěr - 

                                                                                       Celkem:            27,5 mm 
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POPIS, OBRÁZEK SPECIFIKACE VÝROBKU 

 
 
 
 
 
 

 
 
Odstín bílý, mat  

3)  KERAMICKÝ OBKLAD 
 
Glazovaný keramický obklad 20 x 20 cm, dobrá chemická a mechanická odolnost. 
Povrch hladký - mat.  
Nasákavost nad 10%, vyráběné dle EN 14411. 
 

 

Popis vrstev: 
Tloušťka 
(mm) 

Glazovaná keramická obkladačka 198x198 mm 6,5 

- Spárovací flexibilní hmota CG2WA - 

- Silikonový tmel SI + dilatační provazec PES - 

Cementové lepidlo C1TE 1 

Hydroizolační nátěr (stěrka) ve 2 vrstvách (1,2-1,6 kg/m2) 2 

- těsnící páska v  rozích  

Penetrace  

Pórobetonové zdivo nebo panel  

                                                                                        
 
Technický popis 

Materiál: - glazovaný keramický obkladový prvek určený na 
stěnu,  

- rozměr 198x198 mm  

Spárovací hmota: - barevná flexibilní spárovací hmota CG2WA 
- vysoce hydrofobní, rychle tvrdnoucí nenasákavá 

spárovací hmota s funkcí „Dry-effect“ a účinky proti 
plísním a řasám, pro všechny typy obkladů a dlažeb. 

- šíře spár do 2 mm 

Hydroizolační nátěr :  - jednosložková disperzní stěrka pod obklady 
k provádění hydroizolační vrstvy, rychleschnoucí, 

- na bázi syntetické disperze a minerálních přísad 
- provádění ve dvou vrstvách s technol. přestávkou 4-6 

hodin 

Penetrace:                     -   penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti 
porézních a navětralých podkladů        

 
 
Zhotovitel předloží vzorky výrobku k odsouhlasení. 
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POPIS, OBRÁZEK SPECIFIKACE VÝROBKU 

 

P01  
 
 

 

 
šedá 
 
 
 
 

4) PODLAHY 
 
PVC – pásy 
 

Popis vrstev: 
Tloušťka 
(mm) 

PVC , pásy 2 

Lepidlo pro lepení PVC 1 

Samonivelační stěrka na cement. bázi 10 

Penetrační nátěr - 

Vybroušená stávající betonová mazanina  

                                                                                       Celkem:            13mm 
 
PVC  
Podlahovina z PVC pro aplikace do prostor s požadavkem na velmi vysokou zátěž. 

Parametry 

- tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,8 mm 
- šířka pásu 1500 mm, 2000 mm 
- protiskluznost: R10, koef. smykového tření μ > 0,6 
- pro velmi vysokou zátěž, atest pro kolečkové židle, třída 34 

 
Barva:   např. šedá  
 
Sokl:  PVC soklová lišta 25x48,5 mm 
 
  
Zhotovitel předloží vzorky výrobku k odsouhlasení. Barevnost může investor 
změnit. 

 
Soklová lišta 
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POPIS, OBRÁZEK SPECIFIKACE VÝROBKU 

 

P02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odstín 

KERAMICKÁ DLAŽBA  
 

Popis vrstev: 
Tloušťka 
(mm) 

Keramická dlaždice 298x298 mm 9 

Cementová spárovací hmota s biocidy CG2WA - 

Cementové lepidlo pro keramickou dlažbu C2TE 5 

Hydroizolační nátěr – 2 vrstvy 1 

Betonová mazanina   

  

  

                                                                                       Celkem:            15 mm 
 
Keramická dlaždice 298 x 298 x 9 mm 
vysoce slinutá neglazovaná keramická dlaždice s nasákavostí pod 0,51%, tloušťka 9mm, 
povrch matný, mrazuvzdorná, barevnost – šedobéžová  
 
Sokl: 298x80 mm nebo řezaný z dlaždic, barevnost – šedobéžová  
         nebo keramický obklad 
Cementová spárovací hmota s biocidy CG2WA 
Flexibilní vysoce hydrofobní, rychle tvrdnoucí nenasákavá spárovací hmota s funkcí „Dry-
effect“ a účinky proti plísním a řasám, pro všechny typy obkladů a dlažeb.  
  
Od stěn oddilatovat podlahovými pásky z čedičové vaty tl. 15 mm. 
 
Poznámka: ve skladbě P03 se nebude provádět vrstva hydroizolační nátěr. 
 
Zhotovitel předloží vzorky výrobku k odsouhlasení. 

 

 


