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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
OBSAH: 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
 

B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
 

Stojící budova Gorkého 7 je řadový historický dům v historické zástavbě s vazbou na historické centrum města Brna. 

Dům je umístěn na parcele č. 383, v k.ú. Veveří (Brno). V současnosti je v majetku Masarykovy univerzity a využívá 

ho Filozofická fakulta s interním označením Budova G.  

Budova je umístěná v mírně svažitém území, výškový rozdíl mezi ulicí a dvorem je cca. 3 m. Obvodové zdivo 1.PP je 

z uliční strany částečně zapuštěno pod terén, ve dvorním traktu je nad úrovní přiléhajícího terénu. Budova je 

orientovaná podél ulice Gorkého, uliční fasáda směřuje na sever s mírným natočením k západu, dvorní pak na jih s 

mírným natočením na východ. Hlavní vstup je ze severní strany, z ulice Gorkého, do 1.NP. Druhý vstup ze dvora, 

umístěný v 1.PP, slouží nejen pro zpřístupnění dvora, ale díky propojení s dalším objektem MU na ul. Jaselská je 

možný vstup do budovy i přes tuto Budovu J.  Tento dvorní vstup zároveň slouží jako stávající bezbariérový vstup. 

Budova je připojena na technickou i dopravní infrastrukturu z ulice Gorkého.   

 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM APOD. 

Neřeší se. 
 

c) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Beze změny - tato stavba svým charakterem nepodléhá podmínkám regulačního plánu. Nemění a nezasahuje do 

územního rozhodnutí. 
 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Neřeší se, výjimky nejsou požadovány. 
 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Veškeré připomínky dotčených orgánů byly průběžně do dokumentace zapracovávány a jsou také přiloženy jako 

nedílná součást této PD v části E. Dokladová část a je nutné je respektovat. 
 

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  

Provedené průzkumy: 
Obhlídka a doměření stávajícího objektu  – INTAR a.s., únor 2022 
Sondy skladby podlahy a SDK průvlaků – Masarykova univerzita, únor 2022 
Revize jednotky VZT k místnosti G03 – Masarykova univerzita, březen 2022 
Mapy radonového indexu ČR 
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Závěry průzkumů: 
Na základě provedených průzkumů byl zjištěn technický stav dotčené místnosti a navazující části budovy. Stávající 
stav odráží především stáří budovy a jeho umístěním v 1.PP. Dotčené místnosti byly v průběhu užívání především 
ovlivněny vlhkostí, která se průběžně řešila postupnými stavebními úpravami za účelem její sanace. Zásadní však 
byly až úpravy provedené v roce 2020, kdy bylo provedeno odizolování svislého zdiva do ulice a provedení chemické 
vodorovné hydroizolace obvodového zdiva do ulice v úrovni podlahy 1.PP, které zamezily přísunu vlhkosti do 
obvodové zdi a umožnily její postupné vysychání. Předchozí opatření ve formě zdvojené podlahy a osazení systému 
elektroosmózy nedokázalo vlhkost konstrukcí odstranit. Stávající přetlakové větrání místnosti nebylo užíváno, asi 
z hlukových důvodů a malé účinnosti (nebyl osazen tlumič v potrubí ani dveřní odvětrávací mřížka). 
Místnost G03 je a bude užívána pro výuku studentů FF MU, a to jako posluchárna nebo taneční sál.  
Budova má celkem 4 užitná podlaží, jedno podzemní (PP) a tři nadzemní (NP). Půdní prostor (4.NP) není provozně 
využíván, zastřešen je sedlovou střechou do ulice, s valbovými a pultovými částmi do dvorního traktu. Z 
konstrukčního hlediska je objekt postaven tradičními technologiemi. Svislé nosné konstrukce a vnitřní dělící stěny 
jsou zděné z cihel plných pálených, novější dodatečné dělící příčky jsou z SDK konstrukce. Nosný systém stropních 
konstrukcí je nad dvorním traktem 1.PP a na mezipodestách pater realizován jako valené cihelné klenby. Ve 
zbývajících částech jsou klasické dřevěné trámové stropy. Ve vybraných prostorách (především učebny a chodba v 
1.PP) jsou instalované rastrové podhledy. Schodiště do 3.NP je schodnicové s kamennými stupni, na půdu je 
schodiště ocelové točité. 
Objekt Gorkého 7 je stabilizovaný a nevykazuje žádné viditelné statické poruchy. Zdvojená podlaha místnosti G03 
vykazuje viditelné prolomení v rozsahu cca. 2 m2. Na stěně do ulice jsou viditelné stopy zavlhání, respektive mapy po 
vysychání zdiva. V místě odstraněných příček jsou pod paty kleneb osazeny dva „I“ profily, opláštěné SKD kcí. 
Na základě provedené sondy byla zjištěna skladba stávající podlahové konstrukce, na betonových vrstvách je 
zdvojená dřevěná podlaha s odvětrávacími mřížkami, ve skladbě nebyla zjištěna žádná hydroizolační vrstva. 
S ohledem na nedokonalou funkčnost stávající skladby (vlhkostní, tepelněizolační i funkční) bude odstraněna a 
nahrazena novou skladbou, která byla ověřena v předchozích stavebních úpravách obdobných místností v 1.PP 
tohoto objektu. 
Budova se nachází v území s nízkým radonovým rizikem. 
 
Shrnutí stavebních úprav: 
- Vybourání stávajících podlah v dohodnutém rozsahu. 
- Odstranění omítek vykazujících stopy po vlhkosti. 
- Demontáž stávajících silnoproudých a slaboproudých rozvodů. 
- Realizace nové skladby podlahy. 
- Zajištění odvětrání podlahy a zajištění nuceného odvětrání učebny G03 a částečně i G01. 
- Realizace nových rozvodů silnoproudu a slaboproudu. 
- Realizace nových omítek, realizace nového podhledu a provedení maleb. 
- Výměna vybraných výplní otvorů a repase ponechaných. 
- Oprava podhledů v chodbě a místnosti G01. 
 

Při zohlednění všech uvedených nálezů i zjištění, lze konstatovat, že se objekt nachází v technickém stavu, který 
umožňuje provedení zamýšlené rekonstrukce. 
 

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Staveniště se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Dům Gorkého 57/7 v Brně byl 
kulturní památkou, ale aktuálně kulturní památkou není (patří do skupiny tzv. pozdních zápisů).  
Realizací nedojde k požadavku odnětí ze ZPF nebo odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění 
funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. 
S ohledem na rozsah prací se nepředpokládá, že by na staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům 
kulturně cenných předmětů, resp. detailů stavby. Přesto je nutné při výkopových pracích brát zřetel na skutečnost, že 
jsme v historickém centru města s archeologickými nálezy a v případě, že by došlo k archeologickému nálezu, bude 
stavebník povinen takový nález neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na 
stavbě zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován v § 176 stavebního zákona.  
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h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY V ÚZEMÍ 

 

Stavba bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění stavby. Stavba 
nebude mít vliv na odtokové poměry.  
Výrobní zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
Materiál na stavbu bude dopravován po místních komunikacích – bude skladován v rámci stavbou dotčených 
místností nebo na veřejném oploceném prostoru před objektem (ul. Gorkého). 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Jelikož 
stavba bude probíhat v zastavěném území, musí být hluk, prach a emise škodlivin omezeny na únosnou míru.  
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro 
snížení hluku. 

- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V 

době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových 

plynech. 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti 

apod.). 
- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
- U vjezdů na ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a 

strojů. 
- Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění komunikací 

neprodleně odstraňovat. 
- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
- K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
- Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

 
j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN, 

Neřeší se.  
 
k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH 

K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ), 
 

Nejsou žádné požadavky. 
  

l) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu – zůstávají stávající, beze změny. Objekt je dopravně přístupný z ulici Gorkého 
nebo Jaselská. 
Napojení stavby na vodovod – budova má stávající vodovodní přípojku.  

Napojení na dešťovou kanalizaci – budova je napojena na jednotnou kanalizační stoku v ulici Gorkého.  

Napojení na splaškovou kanalizaci – budova je napojena na jednotnou kanalizační stoku v ulici Gorkého. 

Napojení na horkovod – budova má stávající přípojku. 

Napojení na silnoproudé rozvody NN – budova má stávající elektrickou přípojku. 

Napojení na slaboproudé rozvody – budova je připojena. 
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m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Neřeší se. 
 
n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KN, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

Stavba je umístěna na parc.č. 383, v k.ú. 610372 Veveří (Brno). 
 

Parc.č. Vlastník 
Výměra 

(m2) 
Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 

383 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9,  
601 77 Brno-město 

1074 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

budova s č.p.57 
stavba občanského 
vybavení 

nemovitá kulturní 
památka 

 
o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KN, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Neřeší se. 

 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 

Změna dokončené stavby. 
Objekt Gorkého 7 je stabilizovaný a nevykazuje žádné viditelné statické poruchy. Objekt se nachází v technickém 
stavu, který umožňuje provedení zamýšlené rekonstrukce místnosti G03. 
 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Účel užívání stavby zůstane stávající beze změny – občanská vybavenost – vysokoškolský objekt FF MU užívaný 
pro výuku. 
 

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 

Trvalá stavba. 
 
d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VYJÍMKY Z TECH. POŽADAVKŮ NA STAVBY A 

TECH. POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 
 

Neřeší se. 
 
e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 

ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Veškeré připomínky dotčených orgánů byly průběžně do dokumentace zapracovávány a jsou přiloženy jako nedílná 
součást této PD v části E. Dokladová část a je nutné je respektovat.  
 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.), 
 

Viz. B.1.g).  
 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, 
POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD.) 

 

Stavební záměr nemění způsob užívání ani kapacitu objektu, pouze budou splněny soudobé požadavky na standard 

víceúčelové učebny G03. 
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h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU 
VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOV 

 

Stávající, nemění se.  
 
i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY), 
 

Zahájení stavby  08 / 2022 (předpoklad) 

Dokončení stavby  09 / 2022 (předpoklad) 

Nepředpokládá se výstavba po etapách.  

Popis postupu výstavby je klasický vzhledem k charakteru stavby s využitím klasických technologií. 
 

Orientační postup hlavních stavebních prací: 
- bourací práce 
- práce HSV 
- práce PSV 
- dokončovací práce 
 
j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
 

Předpokládaná výše nákladů na realizaci stavby – viz. rozpočet. 

 
B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení objektu je stávající a stavební záměr nevyžaduje jeho změnu.  
 
b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
 

Architektonické a výtvarné řešení bude respektovat stávající architekturu budovy a naváže na ni. Rekonstrukce 
vybraných prostor (učebny a přilehlé chodby a skladu) se bude odehrávat pouze v interiéru, takže nebude mít 
prakticky žádný vliv na vzhled objektu. Jedinou změnou na fasádě bude přidání dvou větracích mřížek (cca 
150x150mm) v soklové části uliční fasády.  
Materiálové provedení bude vycházet ze standardů MU. Barevnost bude navazovat na původní řešení s přihlédnutím 
na sladění jednotlivých prvků interiéru. 

 
B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

Provozní řešení zůstává stávající, beze změn. 
V objektu se nenachází žádní technologie výroby, ani se rekonstrukcí nezavádí. 

 
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Navržené stavební úpravy se týkají pouze dílčí stavební úpravy v rámci 1.PP objektu. Tyto úpravy zachovají 
bezbariérový přístup do řešené učebny G03. 

Stávající objekt je dnes bezbariérově přístupný vstupem ze dvora, umístěným v úrovni 1.PP, respektive přes objekt 
MU na ul. Jaselská, který je řešen bezbariérově a přes dvory je propojený s objektem Gorkého 7.  Bezbariérový 
vstup hlavním vchodem z ulice Gorkého je také možný, ale pouze po instalaci přenosných ližin na tři uliční schody ve 
vstupu. Na navazujících vnitřních schodech je už instalovaná sklápěcí plošina a následující jednotlivá patra 
obsluhuje osobní výtah. 
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B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem.  
Některá základní pravidla:  

- Povrchy nových podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 a § 17 vyhl. 48, ČSN 
74 4505 „Podlahy“, ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ a ČSN 74 4507 „Zkušební metody podlah“.  

- Prostor kolem technologických zařízení (jednotky VZT, promítací plátno, projektor apod.) je dimenzován tak, 
aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým nárokům. V provozu je nutno 
bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojních zařízení vydaných jejich výrobci. 

- Pro technická zařízení v budově musí uživatel zpracovat provozní řád, ve kterém budou uvedeny pokyny 
pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, 
způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 

- Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z hlediska ochrany 
před úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41. 

• Základní ochrana : samočinné odpojení v síti TN-C-S 

• Zvýšená ochrana :  proudovými chrániči 
- K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6-61 a 

vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500. 
 

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Záměrem objednatele je provést celkovou rekonstrukce místnosti G03 – divadelní sál a úpravy navazujících prostor 

chodby a skladu v 1.PP objektu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Gorkého 57/7, Brno. Objekt 

využívá FF MU pro zajištění výuky.  

Stávající technické řešení a vybavení učebny již nevyhovuje současným standardům MU, proto bude učebna 

celkově rekonstruována a modernizována. V této souvislosti budou provedeny i drobné úpravy a opravy v navazující 

části chodby a skladu učebních pomůcek.  

 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

BOURACÍ PRÁCE 

V místnosti G03 bude vybourána stávající skladba zdvojené podlahy až na terén. Dále bude otlučena omítka na celé 

stěně do ulice a na ostatních stěnách v rozsahu viditelného poškození vlhkostí. Vybourány budou vstupní dveře, 

odstraněny budou všechny SDK předstěny a kapotáže, budou demontovány rozvody silnoproudu a slaboproudu dle 

PD. Dle potřeb instalací budou provedeny potřebné průrazy a drážky ve stěnách. 

VÝKOPY 

Původní zemina pod stávající skladbou podlahy bude odtěžena až na požadovanou úroveň, maximálně však na 

základovou spáru přilehlých základových konstrukcí. Pokud by nebylo dosaženo požadované hloubky, bude přivolán 

statik pro určení dalšího postupu. Zemina bude odvezena a uložena na mezideponii a mimo provozní plán učebny 

(školy) vyvezen na skládku. 

ZÁKLADY 

Tyto konstrukce nebudou pracemi dotčeny. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Tyto konstrukce nebudou pracemi dotčeny, respektive nebude dotčena jejich statická funkce. 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Tyto konstrukce nebudou pracemi dotčeny. 

STŘECHA A STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Tyto konstrukce nebudou pracemi dotčeny. 
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SCHODIŠTĚ A KONSTRUKCE PŘEKONÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ROZDÍLY 

V chodbě bude odstraněna rampa překonávající výškové rozdíly mezi stávající úrovní podlah. 

VNITŘNÍ ZDIVO A PŘÍČKY 

Bude zazděn jeden stávající dveřní otvor příčkou z keramických tvárnic tl. 140mm. 

ÚPRAVY STĚN, OBKLADY 

Bude provedena nová omítka v rozsahu otlučených ploch a lokální vysprávky omítek po nových rozvodech sítí. 

Původní omítky budou oškrábány, zpevněny penetračním můstkem a plošně zaštukovány. Ve všech dotčených 

plochách bude provedena nová výmalba.  

PODLAHY 

Skladba nové podlahy na terénu: 

- Nášlapná vrstva – PVC pro sportovní (taneční) provoz 

- Samonivelační potěr 

- Betonová mazanina tl. 60mm vyztužená KARI sítí 6/150x150mm 

- Tepelní izolace EPS 150 S, tl. 140mm  

- Pojistná hydroizolace – 1x asf.modifik.pás typu S (vč. 3-hranného těs.pásu s výstuž. na zdivo bitum.stěrkou  

- Betonová deska C16/20 o min.tl. 50mm vyztužená KARI sítí 6/150x150mm 

- Prostorově odvětrávané elementy - HDPE tvarovky tl. 140mm (vzduch.mezera je nuceně větraná na fasádu) 

- Separační geotextílie 300g/m2 

- Štěrkový podklad fr. 8/16 mm tl.100mm (hutněno na 200kPa) 

- Separační geotextílie 300g/m2 
- Rostlý terén 

PODHLEDY 

V učebně budou instalovány akustické kazetové minerální podhledy (vzor bude vzorkován AD a investorovi) 

v kombinaci s plošných SDK po obvodu a kolem ocelových průvlaků. Ve skladu, chodbě a učebně G01 bude 

zachován stávající rastrový podhled, budou vyměněny poškozené kazety za nové, ve shodném provedení jako 

stávající. Ve skladu a části G01 bude podhled dle potřeb VZT demontován a opět namontován.  

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Stávající vstupní dveře do učebny G03 budou vyměněny za nové, a to vč. zárubní.  

Stávající okna budou repasována, vnitřní zasklení bude nahrazeno novým, v průsvitném provedení.  

Na stávající okenní niky budou osazeny interiérové látkové zatemňovací rolety s manuálním ovládáním.  

KOMÍNY 

Tyto konstrukce nebudou pracemi dotčeny. 

SANAČNÍ OPATŘENÍ A HYDROIZOLACE 

V roce 2020 bylo provedeno odizolování svislého zdiva do ulice a provedení chemické vodorovné hydroizolace 

obvodového zdiva do ulice v úrovni podlahy 1.PP, které zamezily přísunu vlhkosti do obvodové zdi a umožnily její 

postupné vysychání. V rámci nových opatření bude odstraněna stávající omítka na celé stěně do ulice a na ostatních 

stěnách v rozsahu viditelného poškození vlhkostí. V těchto plochách bude provedena nová sanační omítka a 

provedena vhodná prodyšná výmalba, které zajistí odvod zbytkové vlhkosti ze zdiva. 

Dále bude provedena nová skladba podlahy, která zajistí odizolování místnosti a odvod vzlínající zemní vlhkosti 

z konstrukce podlahy. Skladba podlah je navržena s bezpečnostní hydroizolací a s přerušením kapilarity pomocí 

prostorových odvětrávacích elementů odvětraných na fasádu objektu.  

Mimo to bude upraveno nucené odvětrání místnosti a zajištěna funkčnost zařízení VZT. 

Těmito opatřeními bude zamezeno prostupu vlhkosti do konstrukcí stavby a tím i do prostoru učebny, v kombinaci 

všech opatření dojde k výraznému zlepšení prostředí v učebně a zajištění uživatelského komfortu. 

  

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

Konstrukční a materiálové řešení se nemění. 
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c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Stavební úpravy stávajícího objektu jsou navrženy tak, aby zatížení působící na ně a na nosnou konstrukci 
stávajícího objektu v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce, 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Vytápění  
Bude provedena repase stávajícího ÚT v učebně G03, což představuje kontrolu a případnou úpravu rozvodů a nový 
nátěr systému v místnosti. 
 

Vzduchotechnika 
Projekt řeší úpravu a doplnění stávajícího systému VZT (zař.č. 2) sloužící nyní pro větrání cvičebny G03 v objektu G 
areálu Filozofické fakulty MU Brno. Projekt VZT řeší: 

- Větrání cvičebny G01 a G03 
- Větrání podlahy cvičebny G03 

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora a 
zadavatele. 
Projekt VZT neřeší větrání prostorů z hlediska odvedení tepelné zátěže. 
Profese VZT nekryje tepelné ztráty v žádných místnostech. Ve všech prostorech tepelné ztráty plně hradí profese 
UT.  

Popis jednotlivých zařízení: 
 

ZAŘÍZENÍ č. 2 – VĚTRÁNÍ CVIČEBNY G01 A G03 – TV 
Stávající přívodní systém VZT (zař.č. 2), sloužící pro přívod vzduchu do cvičebny G03, bude upraven na základě 
požadavku na doplnění větrání prostoru cvičebny G01. Jedná se o tyto úpravy na stávajícím systému: 

- Výměna filtrační vložky včetně plastového rámu - filtr Coarse (G4).  
- Doplnění čtyřhranného tlumiče hluku na přívodní část systému. 
- Osazení regulačních klapek - ruční.  
- Zhotovení nové trasy a distribuce VZT pro prostor cvičebny G01.  
Koncovými elementy přívodu vzduchu budou dvouřadé vyústky s regulací, které budou napojeny na VZT 
potrubí pomocí ohebných hadic. 

Odvod vzduchu z cvičebny G01 a G03 bude zajištěn přefukem/y do chodby – BVA07P01012. Přefuky vzduchu 
budou přes jednořadé vyústky, které budou na VZT potrubí napojeny pomocí ohebných tlumičů hluku. 
Spouštění (ovládání) zařízení zajistí profese MaR od nástěnných spínačů (ovladačů), kde jeden bude umístěn ve 
cvičebně G01 a druhý ve cvičebně G03. Spínače budou součástí dodávky profese MaR včetně jejich prokabelování 
s přívodní VZT jednotkou. Dále zajistí profese MaR nastavitelný doběh pro větrání místností a také automatické 
spouštění (časový režim) pro odvětrání vlhkosti z místností (obě místnosti současně). 
 

ZAŘÍZENÍ č. T1 – VĚTRÁNÍ PODLAHY CVIČEBNY G03 – O  
Odvětrání vzduchové mezery v podlaze cvičebny G03 bude zajištěno podtlakově pomocí odvodního ventilátoru se 
zpětnou klapkou. Ventilátor bude umístěn ve cvičebně G03 a to v tepelně izolovaném prostoru, který bude servisně 
přístupný (izolovaná servisní dvířka) – zajistí stavba. Znehodnocený vzduch je vyfukován do exteriéru přes 
protidešťovou žaluzii, která je umístěna na fasádě objektu. 
Náhrada odváděného vzduchu z prostoru vzduchové mezery bude zajištěna z exteriéru přes protidešťovou žaluzii a 
dané potrubí bude osazeno zpětnou klapkou.  
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VZT potrubí vedená ve vzduchové mezeře podlahy budou opatřena proměnlivou perforací, která bude zhotovena na 
místě v místě dutin podlahy – rozsah perforace viz výkresová část. Potrubí část systému odvětrání podlahy 
zasekaná ve zdivu bude izolována kaučukovou tepelnou izolací tl. 19 mm. 
Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Zařízení bude spínáno na základě nastavitelného časového režimu (zajistí 
ELE). 
 

DEMONTÁŽE VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE 
- Demontáž stávající filtrační vložky G4 ve VZT jednotce - zař.č. 2. Včetně ekologické likvidace. 
- Demontáž části stávajícího VZT potrubí - zař.č. 2. Včetně ekologické likvidace.  
Rozsah viz výkresová část. 
- Demontáž části stávajícího kotvícího materiálu systému VZT - zař.č. 2. Včetně ekologické likvidace.  
Rozsah viz výkresová část. 
Demontáže budou zahájeny až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a 
odpovědného zástupce investora. 
 

OPATŘENÍ 
Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností. 
Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872. Rozdělení objektu na jednotlivé 
požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany. 
Rozvody VZT budou opatřeny tepelnou izolací, která splní jednak požadavky na úsporu tepla a jednak slouží k 
útlumu hluku vznikajícího provozem vzduchotechnických zařízení. 
 

SUMARIZACE POŽADAVKŮ NA ENERGIE 
El. en. - instalovaný příkon (zař.č. T1.001):  0,05 kW  
El. en. - soudobý příkon (k=1,0):  0,05 kW. 
 
Elektroinstalace 
Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce učebny v budově MU na ul.Gorkého v Brně. Zahrnuje 
světelnou a zásuvkovou instalaci. Kromě toho i osazení samostatného rozvaděče pro tuto místnost a jeho připojení 
do stávajícího patrového rozvaděče.  
Přípojka NN kabelovým vedení je stávající, není předmětem této PD.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Elektrické napájení:  3NPE stř.50Hz,  400V/230V,  TN-S 
 1NPE stř.50Hz, 230V, TN-S 
Ochrana před NDN:  v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a) ochrana před 

nebezpečným dotykem živých částí – izolace - krytí. 
Zdroj elektrické energie:  stávající patrový rozvaděč  
Zajištění dodávky el.energie ve stupni: 3 
Měření odběru fakturační:  stávající. 
Prostředí: nezvyšuje riziko úrazu el. proudem ani negativně neovlivňuje el. 

zařízení 
ELEKTROINSTALACE 
Napojení na elektrickou energii a fakturační měření zůstává stávající a tento projekt do něj nijak nezasahuje. 

Veškerá stávající elektroinstalace (zásuvky, vypínače, svítidla) v učebně bude demontována. 

V učebně bude umístěn nový rozvaděč RS-G03, ze kterého bude napojena veškerá nová elektroinstalace v 
místnosti. Tento rozvaděč bude napojen ze stávajícího rozvaděče umístěného v NN rozvodně v 1.PP objektu. Zde 
bude osazen nový jistič 3x25A z něhož bude vyveden nový napájecí kabel. Kabel bude veden skrytě nad stávajícím 
podhledem chodby. 

V učebně budou nově umístěny zásuvky na stěnách dle výkresové části PD. Výška zásuvek je uvedena na výkrese 
elektroinstalace. 

Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1. Výpočet intenzity osvětlení a návrh osvětlení je v příloze tohoto 
projektu.  
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Pro hlavní osvětlení budou použita stropní vestavná stmívatelná LED svítidla s DALI předřadníkem, rozdělená do tří 
samostatně ovládaných sekcí. Ovládání bude třemi tlačítky u vstupu do místnosti přes DALI sběrnici. Pro nasvětlení 
čelní stěny budou v podhledu osazena speciální LED svítidla s asymetrickou vyzařovací charakteristikou. Ovládání 
vypínačem u vstupu. Výška ovladačů 1,2m. 

V podhledu budou osazena dvě autonomní nouzová svítidla jako protipanické osvětlení, nad dveřmi bude 
instalováno nouzové svítidlo s piktogramem. Doba chodu těchto svítidel je 60min. 

V rámci přípravy bude proveden přívod pro nové VZT zařízení (odvětrání zdvojené podlahy). 

Stávající promítací plátno a dataprojektor budou připojeny novými vývody. 

Z hlediska elektroinstalace bude navržena běžná instalace s využitím standardních instalačních materiálů. 
 

Elektroinstalace slaboproud  
Projektová dokumentace ESLA+DATA řeší rekonstrukci místnosti G03 - divadelní sál v částech elektroinstalace 
slaboproudu. Rozsah byl projednán na kontrolních dnech, návrh PD byl připomínkován odbornými útvary investora. 
 

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SK) 
Strukturovaná kabeláž je řešena v návrhu doplnění nových přípojných míst uživatelské LAN Gorkého 7. Nově bude 
instalováno 15 linek CAT5E pro nové přípojné místo katedry, dataprojektoru, kamery a WiFi AC. 
 

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (PZTS/EKV) 
PZTS/EKV je řešen v návrhu trubkování. PZTS v rozsahu trubkování pro obvodovou a prostorovou ochranu. EKV v 
rozsahu trubkování pro vstupní do místnosti. Technologie není řešena, protože stávající bude v budoucnu nahrazena 
novou v souladu se standardy (Požadavky na bezpečnostní systémy 2.2, 2020, Požadavky na přístupový a 
zabezpečovací systém na Masarykově univerzitě). 
 

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (AVT) 
AVT je řešena v návrhu trubkování pro dataprojektor, reproduktory, ruchový mikrofon, kameru AVT a přídavný 
monitor. Technologie není řešena, je buď stávající, nebo bude nová. Stávající bude demontována a po stavebních 
úpravách opět zprovozněna. Práce bude zajišťována servisní organizací AVT nebo vlastními odbornými útvary 
investora. 
 
b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNILOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Technická zařízení: 
 D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA  

D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE 
 D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD 
Technologická zařízení: 
Zařízení VZT jsou součástí D.1.4.2 – Vzduchotechnika. 
 
B.2.8  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

Není měněno.  
 
B.2.9  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a) KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ, 

Jedná se o rekonstrukci pouze jediné místnosti ve stávající objektu. Místnost je umístěna v 1.PP, tedy na terénu. 
Nově navržená stavební konstrukce podlahy odpovídají požadavkům normy ČSN 730540-2 - Tepelná ochrana 
budov (říjen 2011) a energetické požadavky dané vyhláškou 148/2007 Sb. 
 
b) ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY 

S ohledem na rozsah stavebních úprav není řešeno. 
 

c) POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ 
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S využitím alternativních zdrojů energií se nepočítá. 
B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Hygiena 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými hygienickými předpisy a při jejich realizaci budou použity 

zdravotně nezávadné materiály, zabudované prvky i technologie.  

Víceúčelová učebna nemá charakter trvalého pracoviště, výuka zde bude probíhat v max. délce 120 min.  

Učebna má zajištěno denní osvětlení stávajícími okny v kombinaci s novým umělým osvětlením. Intenzita osvětlení 

vnitřních prostor odpovídá platným ČSN, vč. nouzového osvětlení. Okna bude možné zatemnit pomocí vnitřních 

rolet. 

V učebně bude možnost přirozeného větrání okny, přesto je zde navrženo i nucené větrání, zajišťující potřebnou 

hygienickou výměnu vzduchu bez použití přirozeného větrání. Prostory bez možnosti přirozeného odvětrání jsou 

odvětrány nuceně, dle platné legislativy. Vzduchová mezera v podlaze je větraná nuceně. 

Uživatelé budou využívat hygienická zařízení umístěná v hygienických jednotkách budovy na jednotlivých patrech.  

Všeobecná a individuální ochrana, bezpečnost a hygiena práce bude navazovat na vnitřní předpisy.  

Stavební řešení bude provedeno tak, aby byly splněny hygienické limity hluku stanovených v chráněném venkovním 
a vnitřním prostoru stavby dle platných legislativních požadavků, NV č.148/2006Sb.  
Likvidace odpadů 

Beze změny, stávajícím způsobem.  
Způsob vytápění 
Vytápění objektů bude stávající, teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Zdrojem zůstává výměníková stanice 
v objektu. Učebna je vytápěna stávajícím způsobem – otopná tělesa pod okny. 
Hluk v období výstavby 
V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku budou 
samotné bourací práce, ale i hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem stavební suti a 
vybouraného materiálu. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Největší hlukové emise lze 
očekávat v době probíhajících bouracích prací. Při provádění demolic nebude použito trhacích prací. Hlukově 
náročné činnosti budou prováděny pouze v denní době.  
Přesný harmonogram prací vypracuje zhotovitel stavby. 
Vibrace 
Vibrace lze předpokládat při demolici, výkopech nebo při průjezdy těžkých nákladních automobilů. Její síla však bude 
zanedbatelná a lze ji očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové trasy v období výstavby. 
 
B.2.11  OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
Protiradonová opatření budou řešena technickými opatřeními spodní stavby. Objekt se nachází v území se středním 
radonovým rizikem. Jako základní opatření bude provedena nová skladba podlahy s provětrávanou mezerou, která 
bude nuceně větrána. Dále je navržena nová hydroizolační vrstva z asfaltových pásů v podlaze dotčené místnosti, 
která bude plnit i funkci radonové izolace. 
 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Stávající, neřeší se. 
 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Území se nenachází v oblasti ohrožené seizmickou činností.  

  

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce a metody jejich kvantifikace vycházejí z požadavků 
následující legislativy: 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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ČSN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 1: 
Vzduchová neprůzvučnot staveb a vnitřních konstrukcí. 
ČSN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 2: 
Kročejová neprůzvučnot. 
ČSN 730532 (10/2010) Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků 
Stavební řešení bude provedeno tak, aby byly splněny hygienické limity hluku stanovených v chráněném venkovním 
a vnitřním prostoru stavby dle platných legislativních požadavků, NV č.148/2006Sb.  
Ochrana proti hluku z venkovního prostoru 
Stavba je umístěna v zastavěné části na okraji historického centra města Brna, obklopená zástavbou podobného 
charakteru. Jediným zdrojem hluku v okolí objektu je městská automobilová doprava, především na ul. Veveří, která 
je ale dostatečně vzdálená od objektu. Stávající ochrana proti hluku je na objektu řešena standardním způsobem. 
Ochrana proti hluku a vibracím ze zdrojů uvnitř budovy 
V objektu nejsou navrženy žádné zdroje hluku a vibrací.  
Stavební konstrukce jsou navrženy standardním způsobem proti šíření hluku a vibrací – dělící příčky mezi 
místnostmi, kročejová izolace atd. a splňují požadované vlastnosti, které vycházejí z normových hodnot. 
U zařízení VZT budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných 
místností – uložení a zvuková izolace zařízení, použití tlumičů do potrubí, regulovaní rychlosti proudění vzduchu atd. 
 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Objekt se nenachází v záplavové oblasti. Neřeší se. 

 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Zůstává stávající. 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Zůstává stávající. 

 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
Zůstává stávající. 

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 
 

Emise škodlivin do ovzduší 
Způsob vytápění se nemění, zdrojem tepla zůstává horkovodní výměníková stanice v objektu. Za další zdroj 
znečištění je možné považovat pouze nový odvod znehodnoceného vzduchu z učebny. Koncentrace škodlivin 
vypouštěných z domu se tedy nezvýší a neovlivní životní prostředí v okolí objektu. 
Nepříznivé účinky hluku a vibrací 
Technická i technologická zařízení v objektu budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky:  

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
-  ČSN 73 0532 (říjen 2010) Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků 
 

Protihluková opatření na stavbě a zařízení 
V objektu nejsou navrženy žádné zdroje hluku a vibrací.  
Stavební konstrukce jsou navrženy standardním způsobem proti šíření hluku a vibrací – dělící příčky, kročejová 
izolace atd. 
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U zařízení VZT budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných 
místností – uložení a zvuková izolace zařízení, použití tlumičů do potrubí, regulovaní rychlosti proudění vzduchu atd. 

 

Hluk v období výstavby 
V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku bude 
jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem stavební suti a vybouraného materiálu. 
Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností, především při provádění bouracích prací, při řezání 
drážek ve zdivu, broušení podlah apod.  
Přesný harmonogram prací vypracuje zhotovitel stavby. 
Vibrace 
Vibrace lze předpokládat při demolici, zakládání výtahu a zesilování stávajících základů nebo při průjezdy těžkých 
nákladních automobilů. Její síla však bude zanedbatelná a lze ji očekávat pouze v objektu a v bezprostředním okolí 
příjezdové trasy v období výstavby. 
Ochrana vod 
Objekt je připojen na veřejnou kanalizaci. Do veřejné kanalizace budou vypouštěny pouze odpadní vody odpovídající 
požadavkům kanalizačního řádu města Brna.  
Odpadové hospodářství 
Bude řešeno podle zákona č. 541/2020Sb. o odpadech a Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů podle 
vyhl.č. 8/2021Sb. 
 

Odpadové hospodářství při provozu  
V průběhu užívání objektu je produkován běžný komunální odpad, který je likvidován odvozem odbornou firmou, se 
kterou má vlastník objektů uzavřenou smlouvu o likvidaci a odvozu odpadu.  

Odpady vznikající při realizaci stavby 
Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce určené příslušným Městským 
úřadem. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech.  

Zatřídění odpadů vznikajících při výstavbě podle Katalogu odpadů (vyhl. 8/2021Sb.): 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu O/N 
Množství 

(t) 
Způsob nakládání s odpadem 

17 01 01 beton O  D1 řízená skládka nebo recyklace 

17 02 01 dřevo O  D1 spalovna nebo skládka 

17 02 03 plasty O  R5 recyklace 

17 04 05 železný šrot O   R4 recyklace 

17 04 11 kabely O   R4 recyklace 

17 05 04 zemina a kamení ostatní  O  D1 řízená skládka nebo recyklace 

17 09 04 směs. staveb. a demol. odpady ostatní O  D1 řízená skládka nebo recyklace 

20 03 01 směsný komunální odpad O  D1 kontejner – odvoz smluvní firmou 

Pozn: Uvedené množství odpadů je stanoveno odborným odhadem jako orientační. Skutečné množství bude zjištěno až při 
samotné realizaci. 

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve smyslu zákona 
č. 541/2020Sb., o odpadech, vyhl.č. 8/2021Sb. v platném znění, a ostatních souvisejících předpisů.  

S odpady označenými jako nebezpečné (kategorie N) je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně všech 
dalších souvisejících opatření. 
Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a bude tříděn dle 
příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro využití, jako další 
stavební materiál.  

Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto: 
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- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních, 
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu, 
- nespalitelný odpad bude uložen na skládku. 

Původce odpadů : 
- je povinen zařadit odpady podle druhů a kategorií, 
- odpady, které sám nemůže využít trvale, nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, 
- vést předepsanou evidenci odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou, 
- musí umožnit kontrolním orgánům přístup do prostor vzniku a uskladnění odpadů, včetně poskytnutí 

pravdivých údajů o odpadech, 
- v rozsahu stanoveném zákonem platí původce poplatky za jednotlivé odpady. 

 

K předání stavby předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě 
provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 
 
b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 

OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 
 

Vzhledem k charakteru stavebního pozemku a lokalitě není řešeno. 
 
c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba nemá vliv na žádné chráněné území Natura 2000. 
d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA, 

Netýká se naší stavby. 
 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY 
PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Všechna stávající ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají v platnosti, žádná nová ochranná pásma si stavba 
nevyžaduje. 
 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Stávající, neřeší se. 
 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
 

Pro výstavbu bude zapotřebí el. energie a voda. Obě média budou zajištěna v rámci objektu. Celkový objem 
potřebných médií bude určen dodavatelem stavby. 
 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době výstavby musí být prováděna tak, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
dešťovými vodami. Stavební firma zabezpečí, aby se zabránilo poškození, zanesení nebo znečištění odvodňovacího 
systému.  
Staveniště s ohledem na charakter stavebních prací, který je realizován v objektu, nevyžaduje odvodnění. 
 
c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
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Staveniště je dopravně přístupné stávajícím způsobem z komunikační sítě města Brna. Příjezd bude možný po ul. 
Gorkého a navazujících komunikacích, po nich bude zajištěn přístup až k objektu. Stavební úpravy se budou 
realizovat v 1.PP objektu, v místnosti na konci chodby, přístupná po vnitřním schodišti.  
V průběhu výstavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez 
povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správci nebo majiteli 
příslušné komunikace ještě před zahájením stavby.  
Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu  
Napojení vody, elektrické energie a příp. kanalizace bude ze stávajících rozvodů v objektu.  
V případě využití veřejných ploch před objektem v ul. Gorkého pro potřeby stavby je nutné zohlednit, že jsou v nich 
vedeny inženýrské sítě. V takovém případě je nutné v dostatečném předstihu s vlastníky dotčených sítí projednat 
způsob a podmínky využití ploch nad jejími sítěmi.  
Stávající ochranná pásma zůstávají v platnosti, žádná nová ochranná pásma si stavba nevyžaduje. 
 
d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, 
 

Stavba bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění stavby. Stavba 
bude mít pouze minimální vliv na odtokové poměry. Výrobní zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Jelikož 
stavba bude probíhat v zastavěném území, musí být hluk, prach a emise škodlivin omezeny na únosnou míru.  
Podmínky pro výstavbu  

- Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí proti poškození. 
- Budou provedeny bourací práce ve stávajícím objektu v součinnosti s nutnými dozdívkami pro jejich 

realizaci, při zajištění stability nosných konstrukcí. Bourací práce se budou řídit dodavatelem sestaveným 
harmonogramem bouracích prací.    

- Budou dodrženy podmínky pro realizaci stavebních prací, které jsou uvedené v jednotlivých vyjádřeních 
DOSS. 

- V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace objektu tak, aby 
doprava materiálu a stavebních hmot neomezila ostatní stávající provoz v dotčené lokalitě.  

- Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění 
neprodleně odstranit. 

Ochrana proti hluku  
Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době určené příslušným 
orgánem a po dohodě s uživatelem dotčeného i vedlejších objektů. 
Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí překročit 
povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy. 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) 
budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou 
přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s 
pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).  
Doprava v průběhu stavebních prací  
Doprava bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně (cca 6 vozidel). Podstatný vliv 
externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové 
hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat 
nejbližší zástavbu. 
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Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny, neskladovat 
zde materiál, neprojíždět technikou atd. 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro 
snížení hluku. 

- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V 

době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových 

plynech. 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti 

apod.). 
- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
- U vjezdů na ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a 

strojů. 
- Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění komunikací 

neprodleně odstraňovat. 
- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
- K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
- Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 

Předpokládá se, že staveniště včetně jeho zařízení se bude nacházet v objektu, na pozemku investora, a nebude 
zasahovat do cizích pozemků. V případě použití veřejných ploch v ulici Grohova před objektem je povinností 
dodavatele si toto zajistit v rámci své dodavatelské činnosti.  
Staveniště bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu dodavateli a po ukončení 
předáno kompletně zpět pro kolaudační řízení. 
Dodavatel v rámci přípravy vymezí po dohodě s uživatelem dopravní režim, užívání komunikací, prostory činnosti a 
doby jejich provozu. 
Při realizaci stavby je třeba provést opatření, aby výstavba negativně neohrozila činnost v objektu ani v okolí během 
realizace stavby ani při její přípravě. 
Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné stromy podléhající povolení kácení ani jiné. 
   
f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ), 
 

Nebudou, pouze v případě odvozu suti bude třeba na ul. Gorkého přistavit kontejner na nezbytně nutnou dobu. Pro 

vyvážení suti a vnitrostaveništní dopravu, která znečišťuje prostory, lze využít pouze suterénní okna do ulice 

Gorkého, respektive lze využít místnost pro odpad v 1.PP při zachování jejího provozu pro správu budov. Pro ostatní 

vnitrostaveništní dopravu a přístup osob lze využít vstup z ulice Gorkého a příslušné schodiště v objektu. Zhotovitel 

nebude využívat výtah, který je součástí objektu.  

Nutný zábor veřejného prostranství bude v režii zhotovitele včetně k záboru potřebné IČ. Konkrétní podmínky budou 

stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozději do předání staveniště. 

 
g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
 

Všechny typy odpadů vznikajících během výstavby budou dle jejich původu odváženy a likvidovány dle platných 
zákonů a vyhlášek. 
K předání stavby předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě 
provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 
h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
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Při realizaci stavby budou provedeny výkopové práce pro novou skladbu podlahy. Veškerá vykopaná zemina bude 

odvezena na certifikovanou skládku do 25 km  

Zemina z výkopů i suť z bouracích prací budou majetkem zhotovitelské firmy, která tyto materiály odveze na 

kontrolovanou skládku inertního materiálu nebo k recyklaci. Nepředpokládá se, že by zemina a stavební suť byly 

kontaminovány. 

 
i) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
 

Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou 

životního prostředí při provádění stavebních prací. 

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny 

a zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.  

Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně 

odstranit. 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době 

určené příslušným orgánem. Úroveň hluku technologického zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními 

konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy, a to i pro noční 

dobu. 

Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny, neskladovat 

zde materiál, neprojíždět technikou atd. 

 
j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY 

KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Při zpracování projektu stavebních prací bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními 

následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu 

- zákon č. 365 / 2011 Sb. Zákoník práce,   
- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění  
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vč. změn č.362/2007 a 189/2008 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí vč. příloh 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických 

zařízení, 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky vč. přílohy č.1 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. 

Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, 

sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění 

pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  



                                                                                                                20 

Rekonstrukce místnosti G03 - Divadelní sál, budova FF MU, Gorkého 7, Brno 
Dokumentace pro provádění stavby 

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a 

ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je 

zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí 

být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení. 
 

Zákon č. 309/2006 Sb. (§15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP.  

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 
 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích a stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a 

udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních 

prací) a jejich pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály 

(§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za 

společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části bouracích prací a 362/2006 část při 

pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim 

budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem. 
 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických 

zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  
 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty 

předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské 

smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  
 

Dle zákona 309/2006 Sb  jsou uvedeny podmínky pro nutnost koordinátora stavby a plánu BOZP.  

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které: 

- jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb. 
- na kterých bude působit dva a více zhotovitelů 
- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 den 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
1 fyzickou osobu 

- jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb, 
je povinen zajistit koordinátora BOZP vždy. 

 

Záměr se pohybuje na rozhraní výše uvedených kritérií, takže až na základě výběru dodavatele bude možné 

rozhodnout, zda je nutné zajistit koordinátora BOZP. Pokud ano, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 

koordinátorů a zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na 

staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 

časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a podstatné 

změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 
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Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a 

dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem 

plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a 

ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní 

podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále 

po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:  

- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  
- požár.  

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; povinnosti zhotovitelů ve 

vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; 

požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; 

provádění školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na 

odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s 

tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, 

pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních, a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím 

zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na 

přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. 

Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon 

jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, 

jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé 

a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s 

BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným 

způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a 

rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, 

pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti 

práce.  

Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před 

zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 

hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 
 

Požární ochrana během výstavby 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z 

hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně 

bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také 

zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších). 
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Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 

jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, 

broušení apod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace 

v rozsahu své působnosti. 

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821 a 

dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a bezpečný. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. 
 

k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
 

Nepředpokládá se pohyb OOSP po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy. 
Při realizaci stavebních prací nebudou na staveništi zaměstnány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Na staveništi z hlediska stavby se nenacházejí žádné prostory, kde by musely být provedeny úpravy pro 
bezbariérové užívání.   
Úpravy pro bezbariérové užívání budou realizovány při stavebních úpravách pouze pro provoz stavby samotné. 
 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Vlastní stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího veřejného dopravního 
režimu v dotčené oblasti.  
V případě potřeby přechodného dopravní značení při realizaci stavby bude realizováno v souladu se stanovisky 
policie české republiky a vyjádření správního orgánu. Dodavatel stavby na svoje náklady zabezpečí zpracování a 
odsouhlasení návrhu dopravního značení na DI PČR a realizaci dopravního značení nutného pro realizaci stavby. 
Dále projedná a zajistí vyjádření DIR a DIO. 
Dopravně bude okolí nejvíce zatíženo v průběhu bouracích prací. Max. četnost nákladních vozidel stavby je cca 1-2 
vozidla za hodinu při největší zátěži. 
Veškeré stavební práce prováděné na ploše hlavního staveniště budou dopravně napojeny na veřejný dopravní 
systém po ul. Gorkého. 
Při dopravě stavebního materiálu na komunikacích a zpevněných plochách je nutno dodržovat únosnost těchto 
komunikací a ploch. V případě menší únosnosti, než je požadováno stavební dopravou, budou tyty komunikace a 
plochy zpevněny (příp. silničními panely) na dostatečnou únosnost. Stávající ponechané podzemní rozvody 
inženýrských sítí budou chráněny proti poškození pojíždějícími vozidly stavby položením plechů nebo panelů.  
Dopravní trasy na skládky budou upřesněny dodavatelem a projednány před zahájením stavebních prací s 
příslušným silničním správním úřadem. Při dopravě stavebního materiálu a stavební suti je nutno dbát na zamezení 
znečisťování stávajících komunikací od nákladních vozidel mechanickým očištěním ještě před vjezdem na veřejnou 
komunikaci. V případě jejího znečistění je třeba provést okamžité očistění vozovky na náklady stavby. 
Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních pracích zajistí dodavatelé dle platných předpisů ve smyslu 
vyhlášky 324/1990. Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech používat OOPP, 
čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením NV č.495/2001 Sb. 
Na vjezdu na staveniště dále bude osazena cedule s identifikačními údaji o předmětné stavbě (obdoba oznámení o 
zahájení prací předkládané zadavatelem stavby na příslušný OIP).  
V době výstavby nebude a nesmí být staveništní dopravou narušena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých 
komunikacích. 
 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, 
OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVĚ APOD.), 
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Stavba nebude mít speciální nároky na provádění stavby, předpokládaný termín realizace je v období letních 

prázdnin, kdy je provoz objetu výrazně omezen. Přesné podmínky realizace v souvislosti s provozem v objektu bude 

dohodnut se zástupci investora a uživatele před započetím stavebních prací. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez 

stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 Sb. Provozní 

režim bude písemně podchycen ve smlouvě se zhotovitelem stavby. 
 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY, 
 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládané 

převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby.  

Stavba nepředpokládá etapizaci ani postupné uvádění do provozu.  

Realizace stavby 

Předpokládané zahájení stavby  08 / 2022  

Předpokládané dokončení stavby 09 / 2022  
 

Popis postupu výstavby je klasický vzhledem k jednoduchému návrhu stavby s využitím klasických technologií. 
 

Orientační postup hlavních stavebních prací: 

- provedení přípravných prací 
- odstrojení objektu          
- provedení demolic a výkopů 
-  provedení stavebních úprav, realizace nové podlahy 
- práce HSV a PSV 
- dokončující práce        

 

Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo v dodavatelském časovém harmonogramu 

výstavby, který zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Tento 

harmonogram je nutno projednat a odsouhlasit se zástupci objednatele a uživatelem areálu školy. 

Detailní koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech. 

 
 
 
 
 
V Brně, květen 2022       Ing.arch. Bohumil Lancman                                                      
             hlavní inženýr projektu 


