

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky	JKSO	
Název objektu	PF Veveří 70	EČO	
Název části	Stavební řešení	Místo	Brno
		IČ	DIČ
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí. 9, Brno		
Projektant	TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, Brno		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
12015		ing. L. Havlová	
		Dne	
		27.03.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel						24	DPH 14,00 % z	
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 20,00 % z	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky zadavatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: PF Veveří 70

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí. 9, Brno

Část: Stavební řešení

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 27.3.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
94	Lešení a stavební výtahy					
	Různé dokončovací konstrukce a práce					
95	pozemních staveb					
96	Bourání konstrukcí					
99	Přesun hmot					
PSV	Práce a dodávky PSV					
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
766	Konstrukce truhlářské					
767	Konstrukce zámečnické					
771	Podlahy z dlaždic					
781	Dokončovací práce - obklady keramické					
783	Dokončovací práce - nátěry					
784	Dokončovací práce - malby					
	<u>Celkem</u>					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: PF Veveří 70

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 27.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	011	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	2,000		
2	011	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	8,000		
3	011	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	10,000		
4	011	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	3,000		
5	011	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	3,000		
6	014	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	9,576		
			"2.NP" 2,1*4,56		9,576		
7	014	319202332	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 300 mm přizdžením	m2	12,744		
			"1.NP tl. 300 mm" 2,67*1,7		4,539		
			"2.NP tl. 300 mm" 2,87*1,41		4,047		
			"3.NP tl. 220 mm" 2,97*1,4		4,158		
			Součet		12,744		
8	014	340239225	Zazdivka otvoru pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z keramických tvarovek tl 300 mm	m2	0,828		
			"3.NP" 1,2*2,3*0,3		0,828		
9	011	342248111	Příčky z keramických tvárcí na systémovou maltu tl 100 mm	m2	178,946		
			"1.NP"				
			(1,95+0,1+1,95+2,25+1,91)*4,85+(1,47+1,5+2,15+1,58)*2,4		55,656		
			"2.NP" (1,96+2,0+2,15)*4,56+(1,56+1,58+2,15)*2,4		40,558		
			"3.NP" (3,8+2,15+4,06)*4,40+(1,76*2+2,15)*2,4		57,652		
			"4.NP" (2,25+1,95+1,50)*4,40		25,080		
			Součet		178,946		
10	011	342248114	Příčky z keramických tvárcí tl 140 mm na systémovou maltu	m2	64,603		
			"1.NP" (2,05+0,45)*4,85+2,05*2,4+0,9*1,5*2		19,745		
			"2.NP" 2,05*(4,56+2,4)+0,9*1,5*2		16,968		
			"3.NP" 2,05*(4,40+2,4)+0,9*1,5*2		16,640		
			"4.NP" 2,25*4,40+0,9*1,5		11,250		
			Součet		64,603		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	014	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,000		
12	011	611142002	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem	m2	205,216		
13	011	611182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních rovných stropů	m2	205,216		
14	014	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	205,216		
			"1.NP" 10,07+1,47+4,19+13,3+8,61+4,19+15,19		57,020		
			"2.NP" 10,04+1,57+13,31+15+8,72+4,19+15,78		68,610		
			"3.NP" 9,17+1,65+4,19+15,4+8,94+4,19+17,3		60,840		
			"4.NP" 7,75+4,19+3		14,940		
			(1,47+1,5+2,15+1,58)*0,10		0,670		
			(1,56+1,58+2,15)*0,10		0,529		
			(1,76*2+2,15)*0,10		0,567		
			(0,9*6+2,05*4)*0,15		2,040		
			Součet		205,216		
15	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	36,000		
16	011	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	150,000		
17	011	612182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních stěn	m2	438,806		
18	011	612321341	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená strojně	m2	289,968		
			"1.NP"				
			(1,47*2+1,3+2,6+1,95*2,15+2,6+1,3*2+2,65*2+1,95*2+2,15+2,25)*(4,85-2,05)		83,531		
			"2.NP"				
			(3,95*3+2,15*2+1,56+1,58*2+3,85*2+1,95*2+2,15*2)*(4,56-2,05)		92,293		
			"3.NP" (13,84+1,95+2,25+1,75+1,76+3,8+2,25)*(4,4-2,05)		64,860		
			"4.NP" (1,1+2,65+2,15*2+1,95)*(4,4-2,05)+(3,81+2,05)*4,40		49,284		
			Součet		289,968		
19	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,810		
			(1,5+2,4*2)*0,70+2,0*0,20		4,810		
20	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	438,806		
			1.NP				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: PF Veveří 70

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 27.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			(1,3+2,6+2,51+0,1+5,15+0,1+0,9+1,3+2,66+1,06+0,1+2,92+0,1+4,57)*2*(4,85-2,05)+20		162,072		
			"2.NP"				
			(3,95+1,06+0,1+2,93+0,1+4,57+3,85+2,44+0,1+5,15+0,1+0,92)*2*(4,56-2,05)		126,855		
			"3.NP"				
			(4,06+1,05+2,98+4,64+3,8+2,58+5,08+0,96)*2*(4,4-2,05)		118,205		
			"4.NP" (1,1+2,65+1,97*2+1,95)*(4,4-2,05)+2,05*4,4		31,674		
			Součet		438,806		
21	011	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	577,867		
22	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,000		
			(1,05+2,05*2)*6+6,1+10		47,000		
23	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,200		
24	011	632450133	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	201,410		
25	014	632902311	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	201,410		
26	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	16,000		
27	553	553311021	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P, tl. zdíva 100 mm</i>	kus	7,000		
28	553	553311061	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P, tl. zdíva 100 mm</i>	kus	7,000		
29	553	553311041	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P, tl. zdíva 100 mm</i>	kus	2,000		
30	011	644941113	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 x 300 mm	kus	2,000		
31	429	429720000	<i>Z1 Sténova mřížka 60x30x2 cm, materiál elox. hliník . kompletizovaný výrobek - mřížka včetně rámečku</i>	kus	2,000		
94 Lešení a stavební výťahy							
32	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	210,000		
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
33	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	250,000		
34	011	953100002	madlo umývadlo, sklopné zrcadlo, odp. koš, věšák, držák toal. papíru, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník papír. ručníků - dle vyhl. 398/2009 Sb., kov. prvky bílé provedení práškové lakování	kpl	6,000		
35	011	953200003	Zrcadlo nad umývadlo 197x100 cm	ks	1,000		
36	011	953200004	Zrcadlo nad umývadlo 224x100 cm	ks	1,000		
37	011	953200005	Zrcadlo nad umývadlo 162x100 cm	ks	1,000		
38	011	953200006	Zrcadlo nad umývadlo 2302x100 cm	ks	1,000		
39	011	953200007	Zrcadlo nad umývadlo 168x100 cm	ks	1,000		
40	011	953200008	Zrcadlo nad umývadlo 171x100 cm	ks	1,000		
41	011	953200009	Zrcadlo nad umývadlo 208x100 cm	ks	1,000		
96 Bourání konstrukcí							
42	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	363,511		
			1.NP				
			(3,96*3+3,9)*4,85+(1,21*2+1,9*2+6,07*1,16)*2,1		104,382		
			2.NP				
			(3,95*3+1,22+0,1+2,38+0,3)*4,56+(1,22*6+1,9*2+4,97)*2,1		106,065		
			3.NP				
			4,0*6*4,40+(1,26*4+1,81+1,87+1,88+1,78+0,96)*2,1		133,614		
			"4.NP" (1,51+1,99+0,09)*4,4+1,51*2,42		19,450		
			Součet		363,511		
43	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	16,764		
			"4.NP" 3,81*4,40		16,764		
44	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	197,050		
			"12.NP" 9,45+20,45+8,83+20,56		59,290		
			"2.NP" 9,45+20,4+9,15+19,45		58,450		
			"3.NP" 9,81+21,04+9,2+14,78+6,45		61,280		
			"4.NP" 18,03		18,030		
			Součet		197,050		
45	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvěšením křidel	m2	67,965		
			(0,6*2+0,7*27+0,8*18)*1,97		67,965		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: PF Veveří 70

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 27.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
46	013	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	6,000		
			"překlady" 6		6,000		
47	013	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	67,120		
			4,56*7		31,920		
			4,4*2		8,800		
			4,4*6		26,400		
			Součet		67,120		
48	013	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	22,320		
			4,56*2		9,120		
			4,4*1		4,400		
			4,4*2		8,800		
			Součet		22,320		
49	013	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,000		
			"překlady" 1,5*6		9,000		
50	013	976061110	Vybourání dřevěných madel a zábradlí včetně kotvení	m	8,000		
51	013	976062111	Vybourání dřevěné přístupové konstrukce do zvukové kabiny, půdorys 600x76 cm	sou b	1,000		
52	013	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	205,216		
53	013	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	438,806		
54	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,726		
			"4.NP" (3,75+2,38+3,98)*2,05		20,726		
55	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	585,103		
			1.NP				
			(3,66+2,6+(0,87+1,21)*4+(2,65+1,8)*2+3,66+2,05)*2*2,05		119,679		
			(2,56+6,07+(1,27+0,92)*5+3,6+2,57)*2*2,05		105,575		
			2.NP				
			(3,95+1,98+0,6+2,63*2+1,7*2+1,2*4+3,95+2,41)*2*2,05		108,035		
			(1,27*10+0,91*5+2,38*2+6,02*2+1,58*2+2,27*2+2,54*2)*2,05		96,002		
			"3.NP"				
			(3,84+2,56+2,74*3+1,88+1,78+2,15+0,85*5+1,26*5)*2*2,05		127,018		
			(3,8+1,16+0,96*2+2,63*2+1,81+1,87+3,8+2,54+0,86*4+1,25*4)*2*2,05		125,460		
			"4.NP" (1,01+0,99+1,51*2)*2*2,42+(3,75-1,57+1,6)*2,42+1,0*1,5		34,944		
			"dveře"				
			-(0,6*2*2+0,7*27*2+0,8*(12*2+6))*2,05		-131,610		
			Součet		585,103		
56	221	979054451	Očištění vybouraných dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000		
57	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	109,720		
58	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	438,880		
59	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	109,720		
60	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 194,400		
61	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	109,720		
62	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	438,880		
63	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	109,720		
99 Přesun hmot							
64	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	74,015		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
65	711	711493113	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	201,410		
66	711	711493123	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	85,512		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: PF Veveří 70

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 27.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.NP				
			(1,47+0,9+3,9+5,15+1,95+2,15+3,9+2,15)*2*0,3		12,942		
			(3,65+4,57+1,95+2,15+3,96+2,92+1,58+1,06)*2*0,3		13,104		
			"2.NP"				
			(3,95+4,57+1,96+2,15+3,95+2,93+1,56+1,06)*2*0,3		13,278		
			(1,58+0,92+3,85+0,3+5,11+1,95+2,15+3,85+2,44)*2*0,3		13,290		
			"3.NP"				
			(3,84+5,45+1,95+2,15+4,06+2,98+1,75+0,95)*2*0,3		13,878		
			(3,8+2,48+1,95+2,15+3,8+5,08+1,76+0,86)*2*0,3		13,128		
			"4.NP"(1,1+2,65+1,97+2,15+1,95)*2*0,3		5,892		
			Součet		85,512		
67	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%			

766 Konstrukce truhlářské

68	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000		
69	766	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000		
70	611	611629662	21 dveře vnitřní hladké lamino bílé plně 1křídle 90x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní části	kus	7,000		
			dveře vnitřní :				
			kompletizovaný výrobek vč. zárubně a kování				
			podrobný popis je uveden ve výkrese				
			"Výpis truhlářských výrobků" 7		7,000		
71	611	611629663	31 dveře vnitřní hladké lamino bílé plně 1křídle 80x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní části	kus	6,000		
			"1 ks zámek kompatibilní v rámci generálního klíče" 6		6,000		
72	611	611629664	41 dveře vnitřní hladké lamino bílé plně 1křídle 70x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní části	kus	7,000		
			"1 ks zámek kompatibilní v rámci generálního klíče" 7		7,000		
73	766	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000		
74	611	611629661	11 dveře vnitřní hladké lamino imitace dřeviny plně 1křídle 90x197 cm	kus	6,000		
			"1 ks zámek kompatibilní v rámci generálního klíče" 6		6,000		
75	766	766660731	Dveřní podlahová pryžová zarážka	kus	15,000		
			6+7+2		15,000		
76	766	766660733	Příplatek za vodorovné madlo na dveřním křídle ze strany WC	kus	6,000		
77	766	766660739	3Z Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch)	kus	2,000		
			"WC ženy/muži" 1		1,000		
			"WC imobilní" 1		1,000		
			Součet		2,000		
78	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000		
79	611	611822601	11 zárubně obložková pro dveře 1křídlové 60, 70, 80, 90x197 cm, tl. 8 - 17 cm lamino	kus	6,000		
80	766	766720001	51 Dělicí stěna WC kabin 3 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	3,000		
			obecně výrobky T5 - T8 :				
			celková výška 215 cm, 15cm nad podlahou,				
			kotvení ke zděným příčkám,				
			výplň středně tvrdá dřevotřísková MDF deska laminovaná,				
			rektifikovatelné kovové nožky včetně krytek šroubů,				
			nárezník dveří, věšák na dveřích, kování matná kov				
			kompletizovaná dodávka vč. dveřního křídla, kování,				
			kovových nožek, kotevních prvků, vč. montáže,				
			polyuretanový nátěr				
			"5T - délka (2x 132 +2802) cm včetně 3 ks dveří š. 70 cm" 3		3,000		
81	766	766720002	61 Dělicí stěna WC kabin 3 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	3,000		
			"61 - délka (2x 132 +(292-298)) cm včetně 3 ks dveří š. 70 cm" 3		3,000		
82	766	766720003	71 Dělicí stěna WC kabin 1 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	3,000		
			"7T - délka (224-227) cm včetně 1 ks dveří š. 70 cm" 3		3,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: PF Veveří 70

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 27.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
83	766	766720004	8T Dělicí stěna WC kabin 1 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	1,000		
			"8T - délka 198 cm včetně 1 ks dveří š. 70 cm" 1		1,000		
84	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%			
85	766	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%			

767 Konstrukce zámečnické

86	767	767132810	Demontáž příček	m2	8,404		
			"2.NP" (1,56+1,1+1,16)*2,20		8,404		
87	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			

771 Podlahy z dlaždic

88	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	6,010		
			"4.NP" 3,81+2,2		6,010		
89	597	597600021	soklík keramický 300x100 mm	m	6,611		
			6,01 * 1,1		6,611		
90	771	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	201,410		
			"1.NP" 10,07+1,47+4,19+13,3+8,61+4,19+15,19		57,020		
			"2.NP" 10,04+1,57+13,31+15+8,72+4,19+15,78		68,610		
			"3.NP" 9,17+1,65+4,19+15,4+8,94+4,19+17,3		60,840		
			"4.NP" 7,75+4,19+3		14,940		
			Součet		201,410		
91	597	597620001	dlaždice keramické 30x30 cm, barva tmavě šedá, protiskluznost A+R9, souč. tření min. 0,6	m2	211,481		
			201,41 * 1,05		211,481		
92	771	771579199	Příplatek k montáž podlah keramických za podlahové a dilatační lišty (materiál v ceně)	m2	201,410		
93	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	201,410		
94	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	201,410		
95	771	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	201,410		
96	771	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%			

781 Dokončovací práce - obklady keramické

97	781	781414117	Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	577,867		
			1.NP				
			(1,47+0,9+3,9+5,15+1,95+2,15+3,9+2,15)*2*2,05		88,437		
			(3,65+4,57+1,95+2,15+3,96+2,92+1,58+1,06)*2*2,05		89,544		
			2,86*0,45		1,287		
			Mezisoučet		179,268		
			"2.NP"				
			(3,95+4,57+1,96+2,15+3,95+2,93+1,56+1,06)*2*2,05-2,93*(2,05-1,4)		88,829		
			(1,58+0,92+3,85+0,3+5,11+1,95+2,15+3,85+2,44)*2*2,05-4,8*(2,05-1,3)		87,215		
			2,89*0,30		0,867		
			Mezisoučet		176,911		
			"3.NP"				
			(3,84+5,45+1,95+2,15+4,06+2,98+1,75+0,95)*2*2,05-2,92*(2,05-1,4)		92,935		
			(3,8+2,48+1,95+2,15+3,8+5,08+1,76+0,86)*2*2,05-4,8*(2,05-1,4)		86,588		
			(4,8+0,93+2,92)*0,22		1,903		
			Mezisoučet		181,426		
			"4.NP"(1,1+2,65+1,97+2,15+1,95)*2*2,05		40,262		
			Součet		577,867		
98	597	597630011	obkládačky keramické 10x10 cm, barva bílá, pololesk	m2	606,760		
			577,867 * 1,05		606,760		
99	781	781419194	Příplatek k montáži obkladu vnitřních porovinových za nerovný povrch	m2	577,867		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: PF Veveří 70

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 27.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
100	781	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za hliníkové lišty ukončující, rohově	m2	577,867		
101	781	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	48,200		
102	597	597620011	obkládačky keramické	m2	8,194		
			48,2 * 0,17		8,194		
103	781	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%			

783 Dokončovací práce - nátěry

104	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	18,960		
			$(0,9+1,97*2)*0,25*7+(0,8+1,97*2)*0,25*2+(0,7+1,97*2)*0,25*7$		18,960		

784 Dokončovací práce - malby

105	784	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	730,000		
106	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	730,000		
107	784	784453420	Malby disperzní akrylátové bílé oteruvzdorné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	1 050,000		
108	784	784498911	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	120,000		

Celkem