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002 Rozpočet

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady

A.   Dodávky dle specifikací
B.    Doprava dodávek (5 % z A)

C.   Montáž
D.   Demontáž
E.   Materiál nosný délkový
F.   Materiál nosný kusový
G.   Materiál nosný kusový - svítidla
H.   Prořez délkového materiálu (5 % z E)

J.    Součet materiál nosný (E+F+G+H)
K.   Materiál podružný (3 % z J)
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K)
M.  PPV (6 % z L)

N.   Zemní práce
O.   Nátěry

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 5 h
       nezměřitelné montážní práce 10 h
       práce spojené s úpravami v energocentru 20 h
       práce spojené s provedením multikanálu 20 h
       dozor 5 h
       součet položky

R.   Celkem základní rozpočtové náklady

S.   Revize 5 h
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Název Počet J

Materiál nosný délkový

Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 280 m
Kabel 1-CHKE-V-J 3x185+95 120 m
Trubka ohebna Kopoflex 125/108 120 m
Propojovací kabely mezi RH1.2 a RN1 30 m

Celkem

Materiál nosný kusový

Jistič NZMN3-AE630 1 ks
s motorovým pohonem
a montážním příslušenstvím

Jistič NZMN3-AE400 2 ks
s motorovým pohonem
a montážním příslušenstvím

Multikanál:
9-otvorový díl 85 ks
těsnění 85 ks
ocelové spojovací spony 350 ks
příruby-přechod na chráničky 2 ks
uložení  a montáž multikanálu 75 m

Celkem

Zemní práce

Vytyceni trasy zastaveny 0.075km
Sejmuti ornice zemina 2 nad 15 cm 60,00m3
Vykop ryhy 80/100 zemina 3 75,00m
Pazeni ryhy do 1.3/2 75,00m
Zajisteni proti vode 8,00 ks
Zahoz ryhy 80/100 zemina 3 75,00m
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