
Příloha 1 - Rozsah předmětu Díla

[bookmark: _Hlk109372717]Název zakázky: Projektová dokumentace „Rekonstrukce části 3NP objektu Komenského nám 2a, Brno“ 

Odkaz na projekt: projekt výzkumu, vývoje a inovací číslo LX22NPO5101 s názvem „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik“.


Rozsah předmětu Díla:
· Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace - pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit jako podklad pro získání právoplatného stavebního povolení, dále pro výběr generálního Dodavatele Stavby, Dodavatele interiéru, Dodavatele AVT a následně pro provádění stavby, interiéru a AVT. 
Služby spočívající zejména v provedení předprojektové a projektové činnosti, jakož i inženýrské činnosti a  výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací záměru.
Předmět veřejné zakázky je specifikován po jednotlivých výkonových fázích:
1. Výkonová fáze první – Jednostupňová projektová dokumentace - pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, 
1. Výkonová fáze druhá - Vyřízení právoplatného stavebního povolení,
1. Výkonová fáze třetí - Výkon autorského dozoru po dobu provádění Díla
· Projektová dokumentace bude vypracována ve smyslu Vyhlášky 499 (dále také jen „dokumentace pro provádění stavby“) rozšířené popisem standardů stavby a technickými parametry materiálů a výrobků. Dokumentace bude rozšířena i o součásti  nutné pro získání stavebního povolení včetně plánu POV a plánu BOZP
· Připomínky Objednatele (plynoucí z průběžného projednávána s Objednatelem a ze dvou průběžných prezentací a konzultací na vedení MU) budou zapracovány do Dokumentace;

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě části (část SYRI a část MU)   vypracována samostatně a v rozsahu -  stavba, interiér a audiovizuální technika.

Upřesnění rozsahu projektování jedné z částí jednotupňové PD – interiér
· vypracování návrhu interiérového vybavení a doplnění orientačního systému dotčené části budovy včetně aktualizace patrových a hlavních orientačních tabulí

Upřesnění rozsahu projektování jedné z částí jednostupňové PD - Audiovizuální techniky v zasedací místnosti a s ní souvisejících místnostech, zejména zázemí = m.č. 347, 348A:
· Vytvoření samostatné technologické sítě dle Metodik MU, vystrojení  serverovny pro technologickou sít
· Rozšíření stávajících strukturované sítě včetně vystrojení dvou samostatných serveroven pro strukturovanou sít dle Metodik MU
· AVT bude navrženo pro hybridní využití zasedací místnosti (kamerový systém, snímání zvuku mikrofony, promítání) – tedy pro jednání s fyzickou účastí všech účastníků, jednání s dálkovým připojením účastníků části účastníků nebo jejich kombinace
· Zasedací místnost bude sloužit pro potřeby výuky i pro potřeby zasedání „parlamentu“
· Součástí projektu bude studie ozvučení včetně návrhu přepínací matice mezi jednotlivými mikrofony včetně akustické studie
· Audiovizuální projekce jasně viditelné pro osoby  uvnitř zasedací místnosti (předsednický stůl, ostatní jednající osoby a  pracovníka IT v zázemí
· Návrh a projektování streamovacího zařízení
· Vytvoření řídícího systému v předsednickém stole a v zázemí (na řídící systém bude napojeno AVT, osvětlení, okenní rolety apod)
· Návrh a projektové řešení hlasovacího zařízení  (včetně možnosti přihlašování se do diskuze, hlasování z místa a to veřejné i tajné, online zobrazování hlasování apod)
· Návrh a projektování kamerového systému
· videomapping
· Zásuvky silno  a slaboproudu  u každého místa 
· Jednací stůl pro min 6 osob + 1-2 místa pro asistenty (součástí předsednického stolu)
· Ostatní dle průběžné konzultace nad PD

Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 499, vypracování Rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 169; 

· Vyřízení právoplatného Stavebního povolení včetně poplatku za vydání stavebního povolení;

· Výkon autorského dozoru stavby, interiéru a AVT 
V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: účast na kontrolních dnech, poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace; upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy;



Plochy, které budou předmětem projektování

	část 1 SYRI
	
	
	

	Místnost
	Číslo
	Popis místnosti
	Plocha (m2)

	BMB01N03015
	392
	chodba
	94,51

	 
	 
	 
	 

	BMB01N03019
	346
	předsíň
	2,49

	BMB01N03020
	346A
	WC
	1,26

	BMB01N03021
	345
	úklidová místnost
	2,37

	BMB01N03022
	344A
	WC
	1,23

	BMB01N03023
	344
	předsíň
	2,71

	 
	 
	 
	 

	BMB01N03009
	348
	předsíň
	9,82

	BMB01N03010
	348B
	kancelář
	20,93

	BMB01N03011
	348A
	laboratoř
	65,69

	BMB01N03012
	347
	odborná učebna
	26,83

	BMB01N03016
	343
	knihovna
	59,45

	BMB01N03017
	342
	laboratoř
	49,75

	BMB01N03018
	342A
	kancelář
	29,76

	BMB01N03024
	341
	laboratoř
	62,20

	BMB01N03025
	341A
	kancelář
	16,20

	BMB01N03026
	341B
	kancelář
	20,30

	BMB01N03027
	340
	laboratoř
	51,90

	BMB01N03028
	340B
	kancelář
	16,00

	BMB01N03029
	340A
	kancelář
	17,13

	Součet
	
	
	550,53

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	část 2 MU
	
	
	

	Místnost
	Číslo
	Popis místnosti
	Plocha (m2)

	BMB01N03003
	393
	chodba
	63,70

	BMB01N03015a
	391
	chodba (část chodby)
	41,50

	 
	 
	 
	 

	BMB01N03004
	353
	kancelář CŽV - U3V
	27,56

	BMB01N03005
	352
	kancelář CŽV - U3V
	25,42

	BMB01N03006
	351
	odborná učebna
	25,42

	BMB01N03007
	350
	kancelář akademiků
	25,42

	BMB01N03002a
	349
	učebna
	29,93

	BMB01N03030
	339
	kancelář
	29,06

	BMB01N03031
	338
	kancelář
	28,77

	BMB01N03032
	337
	laboratoř
	53,34

	Součet
	
	
	350,12

	
	
	
	

	Celkový součet ploch
	 
	 
	900,65




Projektová dokumentace bude tvořena z těchto samostatných části:
ČÁST 1 (SYRI)
· Projektová dokumentace – Stavba – část 1 SYRI
· Projektová dokumentace -  Audiovizuální  technika vč. prostorové akustiky – část 1  SYRI
· Projektová dokumentace – Interiér – část 1 SYRI
ČÁST 2 (MU)
· Projektová dokumentace – Stavba – část 2 MU
· Projektová dokumentace -  Audiovizuální technika – část 2 MU
· Projektová dokumentace – Interiér – část 2 MU

Technické podmínky Díla jsou dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky a jedná se především o tyto dokumenty:
·  Půdorysy stávajícího stavu s vyznačením ploch k rekonstrukci
· Architektonická studie vypracovaná na část plochy určené k rekonstrukci; předmětem studie je zejména návrh zasedací místnosti, zasedací místnosti a přilehlých kanceláří včetně interiérového návrhu a barevného řešení. 
Jednostupňová projektová dokumentace bude dopracovávat a rozšiřovat studii včetně zázemí zasedací místnosti, serveroven a dalších kanceláří
· Metodiky MU – Metodika BMS_2021_08


	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází
	lhůta v měsících 
ode dne účinnosti Smlouvy

	1
	Předání PD pro Část 1 SYRI – PD Stavba, PD AVT a PD Interiér
	4

	
	Předání PD pro Část 2 MU – PD Stavba, PD AVT a PD Interiér
	4

	2
	Vyřízení právoplatného stavebního povolení pro část 1 SYRI a pro Část 2 MU
	Bez odkladu, dle správních lhůt

	3
	Výkon Autorského dozoru pro Část 1 a 2
- předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	Průběžně -
- po dobu činnosti Dodavatelů (předpoklad  03/2023 – 11/2023)

	
	Výkon Autorského dozoru pro Část 1 a 2
- odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatelů Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu stavby, podle toho, která skutečnost nastane dříve
	







