
Předběžná tržní konzultace

BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby



Dotazy

̶ Během prezentace projektu nebudou zodpovídány dotazy 
̶ Zástupci účastníků PTK budou oprávněni pokládat Zadavateli 
dotazy vztahující se k předmětu PTK pouze písemně – do 8/12

̶ Zadavatel zodpoví tyto dotazy písemně v anonymizované podobě 
na profilu zadavatele



MUNI
BioPharma Hub 



UKB – situace širších vztahů



UKB – ul. Studentská, Brno Bohunice



Základní informace

̶ Investor: 
̶ Masarykova univerzita

̶ Generální projektant:
̶ Pelčák a partner architekti, s.r.o. Brno
̶ Příprava PD od července 2021

̶ TDI: 
̶ INVIN s.r.o. Brno



Projekt je spolufinancován z NPO



Rozšíření Kampusu: 
- 30,2 tis m2 užitné plochy 

- z toho 16,2 tis.m2 čisté plochy 

̶ BioPharma Hub představuje unikátní spojení moderních výukových prostor 
pro Farmaceutickou fakultu (FaF) a špičkové výzkumné infrastruktury 
Preklinického centra (PC) a Molekulární medicíny (MM) 

̶ Serverové zázemí Ústavu výpočetní techniky (ÚVT)

̶ Infrastrukturní zázemí pro vědeckou výchovu v oblasti biomedicínského 
výzkumu



Vizualizace 















Farmaceutická 
fakulta



Přínosy projektu pro FaF

̶ Zásadní investice do budoucnosti FaF
̶ Významný strategický krok vedoucí k začlenění FaF do struktury 
Masarykovy univerzity

̶ Moderní, nadčasové, prostorově i technologicky velkorysé 
prostory pro vzdělávací i výzkumnou činnost studentů i pedagogů



Spolupráce s farma business

̶ V podzemních prostorech plánované laboratoře, které budou 
umožňovat proces správné výrobní praxe (GMP)

̶ Možnost výroby menší certifikované šarže léků pro spolupracující 
farmaceutické společnosti

̶ Studenti FaF již při studiu získají zkušenost s reálnou výrobou 
léků



6 ústavů FaF

̶ Moderní výukové laboratoře
̶ Specializované výzkumné laboratoře
̶ Administrativní zázemí, děkanát
̶ Prostory pro teoretickou výuku
̶ Prostory pro spolkovou činnost
̶ Stravovací provoz - kavárna



Preklinické 
centrum



Umožnit V&V s definovaným
dopadem do klinické medicíny

Rozvíjet efektivní
mezioborové interakce

Vytvořit základnu pro účast
v mezinárodní projektech

Podpora výuky a výzkumu využívající in vivo a ex vivo
modely a poskytování služeb využívajících tyto modely​

Vytvořit základnu pro účast
v mezinárodní projektech

Cílit V&V do nejmodernějších
oblastí biomedicíny



Struktura PC

̶ PC bude sestávat z funkčních modulů, tzv. jednotek, které v sobě budou 
koncentrovat specifické know-how

̶ jednotky pro zvířecí („in vivo“) a lidské/buněčné („ex vivo“) modely budou 
logicky i logisticky integrovány v jeden fyzický a funkční celek



In vivo modely
Jednotky PC

Ex vivo modely

̶ Jednotka pro chov myší/potkanů (jádrový chov)

̶ Jednotka nádorových modelů

̶ Jednotka pro experimentální chirurgii

̶ Jednotka pro neurobehaviorální experimenty

̶ Farmakologicko-toxikologická jednotka

̶ Jednotka pro in vivo zobrazování

̶ Jednotka pro chov a experimenty na Danio rerio

̶ BSL-3 laboratoře pro experimenty na zvířatech

̶ Jednotka pro tkáňové kultury a genetické 

modifikace

̶ Jednotka pro organoidy

̶ Jednotka pro imunologii a průtokovou 

cytometrii

̶ Jednotka pro histopatologii a hematologii

̶ Kryobanka



3.PP



2.PP



1.PP



1.NP



2.NP



BSL3 
̶ Laboratorní zařízení, která zpracovávají infekční agens kategorizována podle úrovně

biologické bezpečnosti (BSL), která odpovídá úrovni rizika manipulovaných patogenů

̶ Laboratoře BSL3 jsou určeny pro „domorodé nebo exotické látky, které mohou způsobit
vážné nebo potenciálně smrtelné onemocnění inhalační cestou expozice“

̶ Laboratoře BSL3 se také používají k manipulaci s patogeny s vyšším rizikem nebo
neznámým rizikem, zejména pokud je zařízení vybaveno třídou biologické bezpečnosti třídy
III



Jádrový chov zvířat
- Prostorné obslužné cesty pro průjezd

s manipulační technikou
- Regulovaný světelný režim
- Individuálně ventilované chovné klecové

systémy pro zvířata
- Ventilované boxy pro výměnu steliva
- Autoklávy
- Sterilizační komory
- Odpadové hospodářství
- Úpravna/přípravna vody a rozvod vody

- Maximální důraz kladen na zvukovou a
vibrační izolaci prostor zvířetníku

- Speciální úprava v místnostech pro
studium chování



Laboratoře
- Digestoře nebo odtahované flowboxy (laminární box)
- Odvětrávané skříně s chemickými látkami
- Plyny – CO2 a N2 (do vybraných laboratoří)
- Stlačený vzduch
- Rozvod vakua
- Demi voda – výrobník + rozvod do laboratoří
- Zatížení podlahy + zařízení s vibracemi
- Lednice, mrazničky, hlubokomrazící boxy
- Zabudované chladicí komory
- Umývárna laboratorního nádobí



Centrum molekulární 
medicíny



Molekulární medicína v BPH

̶ Základní a aplikovaný výzkum v oblasti onkologie, imunologie a 
genetiky

̶ Cílem prohloubit znalosti o molekulárních procesech 
podmiňujících vznik a následný rozvoj nemocí a získat nové 
poznatky o možnostech léčby a mechanismech rezistence vůči 
současným léčebným postupům

̶ Identifikace diagnostických a prognostických markerů pro různé 
malignity



MM v BPH

̶ Práce s primárními i imortalizovanými buněčnými kulturami 
(kultivace buněk, buněčné separace a sorting, mikroskopické 
metody)

̶ Příprava sekvenačních knihoven 
̶ Proteinové analýzy 

̶ Samostatné čisté prostory budou vymezeny pro práci s citlivými 
materiály, jako je archaická DNA nebo forenzní vzorky



ÚVT sál



Serverové zázemí
- Rozšíření IT zázemí pro Masarykovu univerzitu - UKB
- Sál pro IT, cca 90 racků
- Strojovna samostatného hasícího zařízen
- Chlazení sálu
- Diesel agregát + UPS



Harmonogram



Harmonogram

̶ Příprava projektu MUNI BioPharma Hub, financovaného 
z Národního plánu obnovy ČR, byla zahájena v roce 2021

̶ Dokončení výstavby a vybavování objektu plánováno na přelom 
let 2025 a 2026

̶ Uvedení do pilotního provozu se předpokládá v červnu 2026



Biopharma Hub v 54 měsících 

Etapa I.

07/21–02/23

Příprava PD

Dotační projekt

Etapa II.

03/23–06/26

VZ na GDS

Etapa III.

06/23–12/25

Výstavba

Technologie



Závazný milník 06/2026

̶ Dokončení (tj. včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení a zdárné ukončení kolaudačního řízení) 
nejpozději do 06/2026 

̶ Jednání s MŠMT



Rozpočet



Stavíme udržitelně



















NPO výzva vyhlášena
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