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B Souhrnnd technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyvuiiti a
zastavénost Uzemi,

Stdvaijici feSeny objekt Komenského 2 v Brné se nachdzi ve stftedu mésta mezi ulicemi,
Komenského, Jostova a Udolni. Objekt je kulturni pamatkou rejst. &. USKP 18421/7-129,
stav ochrany: pamdtkové chrdnéno katalogové &. 1000129129_0001 jako hodnotnd
historizujici architektura nékdejsiho Technického ucilisté; hlavni budova, jejiz vstupni
priceli sleduje tradi¢ni paldcové schéma, vyznamnym zpUsobem utvdar prostor

severozdpadniho rohu Komenského ndmésti.

Budova se nachdzi v Méstské pamdtkové rezervaci Brno ustanovené nafizenim viddy
CR &.54/1989 Sb.

Budova se nachdzi a rovinatém Uzemi, v zastavéném Uzemi. Jednd se o CdsteCnou
rekonstrukci ve 3.Np a v prostoru krovu ve strojovné vzduchotechniky.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho
pldnovdni, véetné informace o vydané Uzemné pldnovaci dokumentaci,

Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s obecnymi pozadavky na vyuzivani Uzemi a
technickymi pozadavky na staviy v mésté Brné.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani Uzemi,

Stavba nevyzaduje a nemd vydané rozhodnuti o povoleni vyjimky zobecnych
pozadavkd na vyuziti Uzemi.

d) infformace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdanu,

Podminky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnld zndmé v dobé& zpracovdni jsou
v dokumentaci zohlednény.

e) vyéet a zdavéry provedenych pruzkumU a rozbort - geologicky prozkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.,

Prizkumy nebyly provadény.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu,

Na feSené Uzemi se nevztahuje ochrana podle jinych prévnich predpisd.

g) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Pozemek neni v plose zaplavového Uzemi ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi,

Jednd se o zménu dokoncené stavby, stavebni Upravy budou probihat predevsiim
vinteriéru objektu. Rekonstrukce po svém dokonceni nebude mit negativni viiv na
okolni stavby a pozemky.
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V rdmci legislativnich pozadavkd nedojde k navySeni hluku dle pozadavkd na
hodnoceni hluku dle Narizeni viady €. 272/2011 Sb. , o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci v platném znéni.

Nové umistované staciondrni zdroje hluku, jednd se o zafizeni vzduchotechniky a
chlazeni, které nahradi stavajici zafizeni ve strojovné vzduchotechniky.

Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou zménény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,
Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kdceni drevin.

i) pozadavky na maximdini doéasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa,

I&dny z pozemkd v Feseném Uzemi neni soucdsti zemé&délského pudniho fondu ani
lesniho pudniho fondu.

k) Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Napojeni na dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni je stavajici.

Napojeni na vodovod
stavajici

Napojeni na kanalizaci
stavaijici.

Napojeni na plynovod
stdvaijici.

Zasobovani elektrickou energii
stdvaijici.

Napojeni na sit elektronickych komunikaci
stdvaijici.

Bezbariérovy pristup

Stavaijici pristup do objektu a jednotlivych podlazi splfiuje pozadavky dle vyhl. 398/09
Sb.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Resend stavba neni podmin&na zadnymi vyvolanymi ani souvisejicimi investicemi.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi,

Stavba se nachdzi na pozemcich v katastrdlinim Uzemi Mésta Brna 610003.

Parcelni Druh Vyuziti Vymeéra Cislo L,

- Vlastnické pravo:

Cislo: pozemku: pozemku: m?2 LV:

772 Zastavénd Stavba 7156 63 Masarykova univerzita,
plocha a obc&anského Zerotinovo ndmésti
nadvori vybaveni 617/9, Brno - mésto,

c.p 220 602 00 Brno




Rekonstrukce ¢dsti 3.NP objektu Komenského ndm. 2, Brno - Ed&st 1 SYRI 3415
Jednostupriovd dokumentace 12/2022

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

Viivem stavby nevzniknou novd ochrannd ani bezpe&nostni pdsma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich
souc¢asném stavu, zdvéry stavebné technického, piipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Jednd se o zménu dokoncené stavby. V rdmci feSeného zdméru bude rekonstruovdna
Cdst 3. nadzemniho podlazi a umisténa novd vzduchotechnika ve stdvaji strojovné
vzduchotechniky.

Objekt byl postaven na konci 19. stoleti, byl zrekonstruovdn v r.2000 a slouZil pro
Lékarskou fakultu MU. Po presunuti Lékarské fakulty do kampusu v Bohunicich je
vyuzivan rektordtem univerzity.

Objekt je v dobrém technickém stavu, nevykazuje zddné statické nebo stavebni
poruchy. Stavebni prlzkum s ohledem na stav objektu a povahu stavebnich Uprav
nebyl provddén, bylo provéfena pouze skladba stropnich konstrukci pod a nad velkou
zasedaci mistnosti.

Projektovd dokumentace feSené stavby je rozdélena na dvé samostatné Cdsti — Cdst 1
SYRI a Cdast 2 MU, kazdd cdast bude samostatné povolena. DUvodem jsou rozdiné
financni zdroje.

Tato projektovd dokumentace je fesi Cast 1 SYRI.

b) Ucel vZivani stavby,

Objekt je v souCasnosti vyuzivdn rektordtem MU.

c) trvald nebo doéasnd stavba,

Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby,
Nebylo vyddno rozhodnuti o povoleni vyjimek z technickych poZadavkd na stavby ani
technickych pozadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) infformace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdanu,

PoZzadavky dotcenych orgdnl zndmé v dobé zpracovdnijsou v dokumentaci splinény.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,

Stavba neni dotéena ochranou jinych pravnich predpisd.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavénd plocha celého objektu: 7 156 m2
Plocha feSenych casti objektu ve 3.NP 1119 m2
Cast 1 SYR 701 m?2
Plocha feSenych casti ve 4.NP (krov) - Cdst 1 SYRI 622 m2
Obestavény prostor fesenych Cdsti objektu ve 3.NP: 5428 m3
Cast 1 SYRI 3505 m3
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h) zdkladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodarieni s desfovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
ndroénosti budov apod.,

Bilance elektrické energie

Tepelnd bilance

Vytdpéni beze zmény
Vzduchotechnika 45,5 kW

Spofieba energie

Spotieba Ps- soudoby pfikon
Osvétleni stavajici chodba 0,69 kW

Osvétleni 4,525 kW

Z&suvky 24,8 kW

AVT 10 kW

VIT 18,5 kW

Chlazeni 18,9 kW

SLP 4 kW

MaR 8 kW

Bilance chladu

Bilance potieby vody

Odtok destovych vod
Rekonstrukci dotCenych prostor nedojde k zvySeni mnozstvi odvadéné srazkové vody
oprofi stavajicimu stavu.

Odpady

Jednotlivd pracovisté prfi své cinnosti produkuji bézny komundini odpad v obvyklém
mnozstvi. Odpady se tfidi na bézny komundini a recyklovatelny.

Odpad v pytlich a nddobdch bude uloZzeny ve skladu odpadu. Ddle pak bude sluzbou
odvdzen v urcenych intervalech.

Tridéni odpadl bude probihat jiz pfi jeho vzniku — komundini odpad, recyklovatelny
odpad.

Recyklovatelny odpad (papir, plast, sklo) bude ukldddn do kontejnerd urcenych
k tidénému odpadu posléze likvidovan tfidénym odvozem v souladu zdkonem
C€.541/2020 Sb., Z&kon o odpadech.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,

Pfedpoklddané casové Udaje vystavby :
Zahdjeni vystavby 4/2023
Ukonceni vystavby 12/2023
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

j) orientaéni ndklady stavby.
Orientacni néklady na stavbu jsou 50 mil. KE.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Stavebni Upravy jsou navrzeny v severni Cdasti 3. nadzemniho podiazi, ve strojovné
vzduchotechniky v prostoru krovu ve 4. nadzemnim podlazi. Stavajici objekt je
samostatné stojici mezi ulicemi Udolni, Jostova a Komenského ndméstim, je
podsklepeny, ffipodiazni s CasteCnym 4.NP na zdpadni strané objektu, se sedlovou
sttechou. Budova md obdélnikovy tvar s vnitinim otevienym nddvofim, Objekt tvori
dominantu Komenského ndmésti na zédpadni strané.

Objekt slouZi rektordtu Masarykové univerzité, pivodné zde byla lékarskd fakulta,
v souCasnosti jsou zde prostory rektordtu MU.

Stavebni Upravy se neprojevi na fasadddch objektu smérem do ulic Komenského ndm.,
Jostova a Udolni, ani smé&rem do vnitiniho dvora a jsou z hlediska Uzemni regulace
pfipustné. Nové, pfipadné rusené nasdvaci a vyfukové vzduchotechnické potrubi na
stteSe bude navrzeno do smérem do vnitiniho dvora a nebude presahovat hfeben
objektu. Stavajici nasavdni a vyfukové svétliky ze strojovny vzduchotechniky smérem
do ulice Udolni a Jostova nebudou mé&nény.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Stdvaijici budova byla postavend v 2.poloviné 19. stoleti, jeji technicky stav je vyhovuijici.
Navrzené stavebni Upravy souviseji pouze sadaptaci dotCenych prostor nékdejsi
lékarské fakulty MU pro potieby rektoratu MU. Upravy budou feseny pouze v interiéru
stavby, nebudou mit viiv na feseni fasdd ani na hmotové feseni objektu.

Fasddy objektu zistanou beze zmény, nebude do nich zasahovdno, pouze budou
vymeénény interiérové zaluzie nebo rolety za nové.

Stdavaijici sedlovd sttecha objektu nebude ménéna smérem do ulic Komenského ndm.,
Jostova a Udolni, nasdvaci stiesni svétliky na vnéjsi strané sedlové stfechy na rohu
Udolni a Jostova pro strojovnu vzduchotechniky zUstanou zachovdny a budou znovu
vyuzity. Tyto stfesni svétliky Usti do stavaijicich nasdvacich a vyfukovych komor, novd
vzduchotechnika bude feSena od zausténi do vétracich komor.

V krovu budou umistény chladici jednotky pro vzduchotechnickou jednotku i pro
samostatné chlazeni nékterych mistnosti — 3 ks. Pro tyto jednotky jsou navezeny
v nadezdivce nasdvaci otcory - 4 ks a odtahovy ve stiese jsou feseny kovimky se stfiskou
- 5 ks. Nasdvaci i vyfukové prvky jsou tvarové prizpUsobéné jiz pouzitym prvkdm. Otvory
v nadezdivce budou zakryty Urotidssfovou zaluzii v barvé fasddy.

Budou zruseny vzduchotechnické prvky na stfese, které slouzily chlazeni pro pUvodni
jednotku vzduchotechniky a pro odtahy rusenych digestofi — 4 ks. V misté rusenych
prvkd a montdziniho otvoru bude doplnéna krytiny zmédéného plechu s dvojitoou
stajatou drdizkou.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

SYRI

V feSenych prostordch 3.NP v &dsti ast 1 SYRI jsou v souCasnosti laboratore, kanceldre,
knihovna, cvicebna.

Nové budou v cdasti 1 — SYRI umistény 3 kanceldre pristupné z pobytové chodby, 2
zasedaci mistnosti do kterych se vstupuje samostatnou chodbou, velkd stupriovitd
zasedaci mistnost s navazujicim predprostorem, Satnou, kuchynkou. a serverovnou.
Serverovna navazuje na vyssi Cast zasedaci mistnosti a je pristupnd po schodisti
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v pfedprostoru.  Ostatni mistnosti jsou pfistupné ze stdvajici centrdini chodby
bezbarierove.

Vnitini centrdini chodba podél ndadvoii s klenbami nebude rekonstrukci vyznamné
dotéena, zUstanou zde puvodni keramické podlahy, Stuky na sténdch, osvétleni i
pUvodni dvefe. POvodni dvefe budou repasovdany, rusené dvefe budou opatrné
demontovdny v&etné oblozeni a uschovany pro dalsi pouziti.

Socidlni zafizeni v feSené Cdsti 1 - SYRI bude rekonstruovdno, bude zrusena sprcha a na
jejim misté bude zfizena Uklidovd komora.

V prostoru krovu je stdvajici strojovna vzduchotechniky, kde bude misto stavaijici
umisténa novd vzduchotechnickd jednotka, kterd bude slouZit pro nové feSenou velkou
zasedaci mistnost se serverovnou, kuchynkou, predprostorem se Satnou. vodorovné
rozvody vzduchotechnického potrubi budou vedeny v krovu.

B.2.4 Bezbariérové vzivani stavby

Pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky
zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
ve stdvaijici stavbé zohlednény a spinény.

Bezbariérovy vstup do objektu a jednotlivych podlazi je zaqijistén.

V feSené Cdsti nejsou socidlni zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti. Pro Edst 1 SYRI
bude repasovdno stévaijici WC pro invalidy na podlazi.

Prosklené stény a dvefe budou oznaceny ve vysce 800 az 1000 mm a soucasné ve
vySce 1400 az 1600 mm kontrastnim pdsem Sitky 50 mm nebo ctvercovymi znackami
vel. 50 mm ve vzddlenosti max. 150 mm.

Stdvaijici pfistupy do jednotlivych fesenych mistnosti jsou bezbariérové - vyskovy rozdil
pochozich ploch neni vétsi nez 2 cm.

Vyuiziti fesenych prostor pro Masarykovu univerzitu zOstavd stavaijici, zasedaci mistnosti
budou vyuzivavdny prevdzné osobami jiz v objektu se vyskytujicimi.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

Stavba bude spliovat obecné pozadavky na bezpec&nost pfistupnost pfi uzivani dle
platnych bezpecnostnich predpist. Pfi ndvrhu se vychdzelo predevsim z pozadavkd a
ustanoveni ndsledujicich z&dkonnych predpist a norem:

Zd&kon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prdci v pracovnéprdavnich vztazich a o zqjisténi bezpecnosti a ochrany pfi cinnosti
nebo poskytovdani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy.

Nafizeni viddy 101/2005 Sb. o podrobnégj§ich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni viddy &. 178/2001 Sb.. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancU
pfi prdci, ve znéni pozdéjsich predpisU.

Nafizeni viaddy &.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich
znacek a zavedeni signdll.

Stavba bude splnovat technické pozadavky na vystavbu. Konstrukce a mechanickd
odolnost stavby bude odpovidat povaze jejich pouzivani.

Elektrické instalace — zafizeni pro vnitini a venkovni rozvody elektrické energie a
elektrickd zafizeni budou navrzena, vyrobena, odborné provéfena a vyzkousena pred
uvedenim do provozu a provozovdana tak, aby se nemohla stat zdrojem pozdru nebo
vybuchu. Osoby musi byt odpovidajicim zpUsobem chrdnény pred nebezpedim Urazu
zpUsobeného elektrickym proudem, elekirickym obloukem nebo OCinky statické
elektfiny.
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Viechny cd&sti instalace musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesméji
nepriznivé ovliviiovat jind zafizeni; musi byt dostateéné dimenzovdny a chrdnény profi
U&inkdm zkratovych proudd a pretizeni. Casti zafizeni musi byt provedeny tak, aby na
mistech, jimiz prochdzi elektricky proud, nemohlo za bezpelnych provoznich podminek
dojit k nebezpecnému ohrati vodicd.

Instalace budou provedeny tak, aby je bylo mozno podle potfeby vypnout. Prichody
sténami a konstrukcemi budou provedeny tak, aby nemohlo dojit k poskozeni instalace
ani stavby. Hlavni vypina¢ bude trvale pfistupny a viditelné trvale oznaceny.

Unikové cesty a vychody budou svym druhem, po&tem, kapacitou, technickym
vybavenim a provedenim odpovidat pozadavkdm zvidstnich prdvnich predpisd. Budou
trvale volné, bez prekdziek a vést co nejvhodnéjsi cestou k vychodu do volného
prostoru nebo na bezpe&né misto.

Schodisté a volné pristupné plochy v nadzemnich podlazZich jsou opatfeny ochrannym
z&bradlim dle CSN 74 3305. Krov se strojovnou vzduchotechniky objektu nad 4.np, kde
jsou noveé umisténa technickd zafizeni je omezeny pfistup pouze pro obsluhu a servis
zarizeni, je pristupny po stavajicim schodisti.

Vsechny pouzité materidly pro n&slapné podlahové vrstvy budou vyhovovat normovym
pozadavkim na protiskluznost.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) stavebni feseni,

Bouraci prdce

V feSenych prostorech budou demontovdny sddrokartonové pricky uvnitf dispozice,
ndslapné vrstvy podlah nebo podiahové konstrukce v celé tlousfce, pevné
sddrokartonové podhledy a stavajici instalace podle dokumentace jednotlivych
profesi. Pfi vstupu potrubi VZT do nefeSenych casti podlazi bude potrubi VT zaslepeno a
ve stdvaijicich prostordch ponechdno bez funk&nosti.

Ve strojovné vzduchotechniky vkrovu ve 4.NP bude demontovdno zafizeni
vzduchotechniky v&etné potrubi, stdvajici prostupy potrubi pres stropni konstrukce
budou doplnény stropem ve stejné materidlové skladbé jako navazujici stropni
konstrukce. Nasdvaci a vyfukové otvory do strojovny na ulicni stranu valbové stfechy
budou znovu poufZity pro napojeni nového potrubi.

V nosnych st&éndch budou bourdny nové otvory pro dvefe a okno, 2 dverni otvory
budou zazdény.

Vykopy
Nejsou provdadény.

Z&klady
Nejsou provdadény.

Svislé nosné konstrukce

Jsou stavaijici zdéné z plnych cihel tl. 600-750 mm, nadprazi novych dverfnich otvord
bude feSeno ocelovymi profily, opatfenymi omitkou na pletivu v tl.min.20 mm. Do
obvodovych nosnych stén nebude zasahovdno.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavaijici stropni konstrukce v nadzemnich podlazich tvori ocelové nosniky | 280 mm
v osovych vzddlenostech cca 860 mm, které vyndsi trapézovy plech vysky vin 28 mm
vylity betonem vyztuzenym Kari siti 100/100/8 mm, s vyskou nad viny 65 mm. Podlaha je
separovdna mirelonem t1.4 mm a je tvofena betonovou deskou s 11.90 mm vyztuZzenou
Kari siti 100/100/5 mm a ndslapnou vrstvou. Prostupy po rusenych instalacich budou
doplnény konstrukci ve stejné skladbé.

Strop nad 3.NP je dfevény trdmovy se zdklopem na podkladnich trdmcich tl. cca 100
mm, trdmy maji vel. cca 250,300 mm v osové vzddlenosti cca 950 mm. na prkenném
zAklopu 11.25 mm je minerdini vata v 11.25 mm a nd&slap z cementotfiskovych desek tl.2x
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12 mm. zespodu je provedeno zatepleni z minerdini rohoze 1.200 mm na podkladu
z prken s mezerami. Poskozené dfevéné prvky byly jiz v minulosti vyménény. Prostupy po
rucenych instalacich budou doplnény ve stejné skladbé.

V mistnostech, které jsou vétrdny nebo chlazeny zafizenimi umisténymi v krovu nebo
stfrojovné vzduchotechniky ve 4.NP jsou stropy doplnény podhledem ze
sadrokartonovych desek mezi stavajicimi  dfevénymi  frdmy s pozdrni odolnosti
konstrukce REI 45 min.

Schodisté
V objektu jsou stdvaijici kamennd schodisté. Nové schody jsou navrzeny v ndvaznosti na
zdvojenou podlahu ve velké zasedaci mistnosti a pro pfistup do serverovny.

Vnitini zdivo a pricky

Stavaijici pricky jsou zdéné t1.125 mm.

Nové vnitini pficky jsou navrzeny ze sadrokartonu s oboustrannym dvojitym opldsténim
a vlozenou izolaci z minerdini rohoze celkové tl. 150 mm. V hygienickém zafizeni jsou
nékteré pricky navrieny jako sanitdrni s dvojitou nosnou konstrukci z profild Sitky 50mm,
s oboustrannym dvojitym opldsténim a viozenou izolaci z minerdini rohoze.

Sttedni pl&st

Do stfesniho pldsté neni zasahovdno, kromé novych otvord pro nasdvani a vyfuk pro
chlazeni na dvorni strané valbové stfechy. Nékteré vyfukové a nasdvaci prvky na
dvorni strané budou ruseny. Nové nebo demontované otvory na stfee budou roziifeny
pouzity jako montdzini otvor pro novou jednotku vzduchotechniky. Krytina je stavajici
plechovd drzkovd.

Obvodovy plast

Stavaijici bohaté zdobend historizujici fasada je predmeétem pamdatkové ochrany, jednd
se o kulturni pamatku pod rejst. C. USKP 18421/7-129. Obvodovy pl&st zUstava stdvajici,
nebude do néj zasahovdno.

Podlahy
Podlahy v feSené budou navrzeny nové, stdvaijici dlazba zdstane v centrdini chodbé u

fasady vnitfniho ndadvori. V kanceldfich a malych zasedacich mistnostech bude
vyménéna stdvaijici ndslapnd vrstva za koberec. Ve velké zasedaci mistnosti bude
odstranéna podlaha v celé tloustce cca 100 mm, nosnou konstrukci bude provedena
podlaha novd vcetné kroCejové izolace, litého cementového potéru a ndslapné vrstvy
zlepené dfevéné mozaikové podlahy (kantovky). Stuprovitd cdst bude provedena
z ocelové nosné konstrukce a cementotfiskovych desek tl. 2x20 mm s n&slapnou vrstvou
zlepené drevéné mozaikové podlahy (kantovky)na suchou podlahu ze sadrovidknité
desky t1.23 mm a minerdini desky .12 mm. Tato dutinovd podlaha bude protazena i do
sousednich mistnosti pfedprostoru a serverovny. V navazuijici serverovné bude ndslap
z PVC na lité stérce.

V socidlnim zafizeni bude nd&slapnd vrstva z keramické dlazby.

Podhledy
V feSené Cdasti 1 — SYRI v mistnostech vétranych vzduchotechnikou a s potrubim VZT

vedenym v krovu jsou navrzeny podhledy SDK mezi stavajicimi dfevénymi trdmy
s pozdarni odolnosti El 45 min. Pod pozdrnim stropem budou navrzeny nové podhledy, ve
kterych budou osazena svétla a vedeny elektrické rozvody, podhledy budou na
kovové konstrukci se sadrokartonovymi deskami pevnymi plnymi nebo ve vybranych
zasedacich mistnostech perforovanymi. V ostatnich prostordch cast 2 — MU budou
demontovdny stavajici podhledové sddrokartonové desky, po provedeni novych
rozvodU budou podhledy obnoveny ve stejné skiadbé.
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V prostoru pobytové chodby je navrzen podhled zdfevénych lamel na kovové
konstrukci.

Upravy povrch{

V mistnostech socidiniho zdzemi budou keramické obklady.

Na stdvajicich zdénych konstrukcich budou odstranény omitky a veskeré rozvody
vedené ve sténdch, po provedeni instalaci budou zdé&né stény opatfeny novou
omitkou jddrovou s pohledovou sddrovou omitkou.

Podhledy stropU ze sddrokartonovych desek budou pretmeleny a prebrouseny.
Viechny plochy stén nebo SDK pevnych podhledd budou opatieny vymalbou.
Ocelové konstrukce vnitini (zdrubné, zdbradli a pod.) budou opatfeny akryldtovym
natérovym systémem. Protikorozni ochrana ocelovych prvkd bude zgjisténa pomoci
ochrannych ndatérovych systémU navrzenych podle CSN EN ISO 12944 pro korozni
prostfedi v interiéru na stupen korozni agresivity prostredi C2.

Tepelné a kroCejove izolace

KroCejové izolace jsou navrzeny v podlahovych konstrukcich ménénych v celé tlousice
podlahy.

V kompaktnich podiahdch zlitych cementovych potérd je pouZita krocejovd izolace
z minerdini rohoze. P&sek krocejové izolace v .10 mm bude oddélovat viechny vrstvy
podlahy od svislych konstrukci.

Zdvojené a dutinové podlahy budou opatfeny akustickymi podlozkami pro Utlum
krocejového hluku. Podlahy na zdvojené konstrukci je navrzena ze sadrovidknité desky
.23 mm s kroCejovou izolaci z minerdini desky t.12 mm.

Izolace proti zemni vinkosti
Neni fesena.

VypIné otvory

Okna na fasddé zUstanou stdvajici. Okna v mistnostech 343 — 4 ks, 347A -1 ks se
zvysenou dvoijitou podlahou, kde bude nizsi parapet nez 850 mm, budou upravena.
Stavaijici okna jsou difevénd z europrofill, délend po vysce pevnou pricli na dva shodné
oteviravé dvoukiidlé dily. Kazdé kridlo je délena na dva dily zasklené dvojsklem 11.24
mm (4-16-4). U 2 spodnich kfidel bude nové vyménéno sklo za dvojsklo ve skladbé
4+12(14)+6,76 mm (VSG/ESG) vcetné zasklivacich list. N&tér z vnitfni strany bude
obrousen a dfevéné &asti budou opatfeny 2x novou lazurou v barvé stdvaijicich oken.

U téchto kridel bude vyménéna klicka za klicku uzamykatelnou.

Vlivem puddorysnych zmén dojde ke zruseni dvoukfidlovych kazetovych dvefi v nosnych
sténdch s oblozkovou zdrubni na celou tloustku stény z chodby do stdvajicich m.&.343 -
Tks, mezi mistnostmi m.¢.340-341, 343-347, 348-348A — 3 ks. Dverni otvory budou zazdény.
Dverfe z chodby do m.¢.343 a 347 — 2ks budou vyménény za dverfe s pozdrni odolnosti,
stejného tvaru.

Ostatni dvefe — 2 ks zOstanou a budou repasovdny. Bude opraven lokdlné poskozeny
ndtér dvefi a zdarubni. Oprava ndtéru — obrouseni, zatmeleni. obrouseni, zakladni natér
obrouseni, vrchni ndtér, barva shodnd se stdvajicim ndtérem, OCisténi stdvajicino
kovdni, ochranny bezbarvy n&tér.

Vytah
Neni fesen.
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b) konstrukéni a materidlové feseni,

Svislé nosné konstrukce obvodové i vnitini jsou zdéné z pinych cihel, v feSenych cdastech
3.NP 1. 600-750 mm. Nosné konstrukce zUstdvaji stdvaijici, v nékterych mistnostech
budou bourdny otvory pro nové dvere, nékteré dvere budou zazdény.

Nosnd konstrukce dvojité stupnovité podlahy bude provedena na nosnou konstrukci
stropu, konstrukce vodorovné dvojité podiahy bude provedeny na podlahu bez
ndslapu, konstrukce podlahy je Zelezobetonovd s viozenym mirelonem 1.5 mm.

c) mechanickd odolnost a stabilita

Jednd se o historickou budovu Lékarské fakulty na ndmésti Komenského, stdii asi 100
let. Budova mdé 3 nadzemni podlazZi, pddorysné rozméry jsou asi 80 x 55 m.

Nosné konstrukce klasické, svislé konstrukce jsou zdéné z plnych pdlenych cihel na
vdpennou maltu, vodorovné konstrukce v pfizemi jsou klenbové, v daldich podlazich
dievéné trdmové nebo dievéné do ocelovych nosnik(, se zdklopem a podbitim.
Né&které stropy jsou rekonstruované na stropy z valcovanych nosnikd a betonové desky.
Zalozeni je plosné.

Objekt nevykazuje statické poruchy.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické feseni

1. Zdravotné technické instalace

VNITRNI KANALIZACE:

Splaskovd kanalizace:

Jednd se vrekonstrukci socidlniho zafizeni, zafizovacich predmétd za nové v stejné
poloze, nebo v nové poloze dle podkladu stavebni ¢dsti a jejich napojeni na stavaijici
rozvody kanalizace. Ddle se viesené Cdsti napoji nové dfezy a kondenzdtu o VIT
jednotek na stévaijici rozvod kanalizace.

Realizovanymi Upravami nedojde ke zméné v mnozstvi vypousténych splaskovych vod.
Materidl a ulozeni potrubi:

Pfipojovaci potrubi kanalizace je navrzeno z trub PP-HT.

Destovd kanalizace:
Destovd kanalizace neni ménéna.

VNITRNI VODOVOD

Jednd se vrekonstrukci socidlniho zafizeni, zafizovacich predmétd za nové v stejné
poloze, nebo v nové poloze dle podkladu stavebni cdsti a jejich napojeni na stavaijici
rozvody vody. Ddle se v fe§ené Cdsti napoji nové drezy na stdvaijici rozvod vody.

Na rozvodech budou umistény nové uzdvéry. Nové pripojovaci potrubi je napojeno
potrubim vedenym v instalacnich prostorech, pfipadné v drdzkdch ve zdivu a v
podhledu.

Realizovanymi Upravami nedojde ke zméné potfeby vody v objektu.

Materidl potrubi:

V projektu jsou uvazovdany trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavné na rozvod teplé
vody je bezpodminecné nutné poizit potrubi tlakové fady PN20. Bude provedena
izolace jak vSech pfimych trubek tak viech tvarovek a armatur na potrubi ve stejné
tloustfce. Izolace potrubi bude ndviekovd PE tl 9mm. Jako uzdvéry budou dle pfdni
investora osazeny ventily, ne kulové kohouty.

2. Vzduchotechnika a klimatizace
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Popis zafizeni

Projekt FeSi vzduchotechniku a klimatizaci Rekonstruované c&dsti 3NP  objektu
Komenského ndm 2a, Brno v pozadovaném rozsahu.

Veétrani velké zasedaci mistnosti €.343, serverovny €.347A, kuchynky m.C. 347B a Satny
m.C.347 zaijisti VZT zafizeni C.1, které ddle slouzi pro zagjisténi tepelné pohody tzn. kryti
tepelnych ztrdt a zisk¥ v zimnich a letnim obdobi. nevyuzivand VIT jednotka umisténd
ve strojovné ve 4.NP bude demontovdna a v pdvodnim misté bude osazend novd VIT
jednotka. Rovnéz VIT potrubni rozvody budou demontovdny pfip. zaslepeny. Jednotka
bude vybavena vysoce Ucinnou rekuperaci tepla a ventildtory vybavenymi AC motory
pro minimalizaci energetickych ndroku na provoz, vodnim ohfevem, filtraci a predevsim
pro chlazeni bude do VIT jednotky integrovdna kondenzacéni jednotka s odvodem
tepla odsdvanym vzduchem. Sdni cerstvého vzduchu a vyfuk znehodnoceného
vzduchu bude pres stavajici VZT elementy (protidestové zaluzie), které v ndvaznosti na
skutecny stav (koroze ap.) mohou byt zaménény za nové. Distribuce upraveného
vzduchu bude do prostor distribu¢nimi elementy s nastavitelnymi lamelami a odtah
z prostord velké zasedaci mistnosti ¢.343 bude $térbinou po obvodu podhledu. Zafizeni
bude fizeno, ovldddno systémem MaR.

VT zafizeni slouZi pro odvétrani WC. Stavaijici ventildtory jsou nefunkéni a za horizontem
Zivotnosti. Je navrzena vyména za ndsténné radidini ventildtory a dobé&hovym relé.
Nové ventildtory budou pro odvod vzduchu vyuzZivat stévajici prostupy na dvorni
fasddu.

KLIM zafizeni ¢.3 pro klimatizaci kanceldii m.C.340AB a 341 A,B,C je navrien novy
systém multisplit/VRF jednotek. Venkovni kondenzacni klimatizaéni jednotky jsou dle
pozadavku umistény v pudnim prostoru v 4.NP. Pfivod a odvod venkovnino chladiciho
vzduchu (pro kondenzacni jednotky) do prostord 4.NP bude zgjistén sdruzenymi
vyfukovymi otvory ve dvorni C&sti stfechy. Distribuci chladu do jednotlivych kanceldri
budou zgjistovat vnitini kazetové klimatiza&ni jednotky-rozmisténé v podhledu mistnosti.
KLIM zafizeni &.4-slouzi pro kryti SpiCkovych zatizeni velké zasedaci mistnosti €.343.
Venkovni kondenzacni klimatizacni jednotky jsou dle poZadavku umistény v pOdnim
prostoru v 4NP. Distribuci chladu do zasedaci mistnosti bude zgjisténa vifivymi
anemostaty rozmisténymi v podhledu mistnosti.

KLIM zafizeni ¢.5 slouZi pro klimatizaci mistnosti serveru ¢.347A. Distribuci chladu do
mistnosti bude zqjisfovat vnitini kazetovd klimatizacni jednotka.

KLIM zafizeni .6 slouZi pro klimatizaci mistnosti kuchyriky ¢.347B a Satny m.c¢. 347.
Osazeni kondenzaéni jednotek bude na rozndseci nosnou ocelovou konstrukci.
SoucCdsti nosné konstrukce bude nerezovd vana s odpadem napojenym do odvodu
kondenzdtu. Privod a odvod venkovniho chladiciho vzduchu (pro kondenzacni
jednotky) do prostord 4.NP bude zajistén sdruzenymi vyfukovymi otvory ve dvorni Edsti
sttechy. Potrubni rozvod chladiva (médénym potrubim stepelnou izolaci) a
prokabelovani je navrzeno ve 4.NP mezi zdrojem chladu a vnitfnimi jednotkami.
Vzduchotechnické a klimatizaéni zafizeni budou vybavena komunikacnimi rozhranimi
dle pozadavku MaR (v ndvaznosti na metodiku BMS).

3. Vytdpéni

Uprava vytapéni

Stavaijici topnd télesa v. m. &. 343, 347A - jsou demontovdna bez ndhrady.
Demontovdny budou také pripojky k té&lesim. Stoupacky budou demontovdny a
zaslepeny az nad télesa ve 2.NP. Vytdpéni je zqjisténo zafizenim vzduchotechniky.
Stavaijici topnd télesa v. m. . 340A, 3408, 341B, 347B, 347, 344, 344A, 345, 346, 346A -
jsou demontovdna a nahrazena novymi télesy. Télesa jsou osazena novymi uzaviracimi
armaturami s novymi termostatickymi hlavicemi se zagijisténim proti odcizeni a novymi
regulacnimi uzaviracimi Sroubenimi s mozZnosti vypousténi. Potrubi k télesOm v m. &. 344,
345 a 346 je vedeno v podlaze.

Stavaijici topnd télesa v ostatnich mistnostech — jsou demontovdna ocisténa, nové
natfena a namontovdna zpét. Télesa jsou osazena novymi uzaviracimi armaturami
s novymi termostatickymi hlavicemi se zaqjisténim proti odcizeni a novymi regulacnimi
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uzaviracimi sroubenimi s moznosti vypousténi. Systém bude po namontovdni téles znovu
napustén. Stoupacky a pripojky k télesim budou nové natfeny.

V mistnostech 340A, 3408, 341A, 341B, 341C, 347, 347B jsou na radidtorovych ventilech
osazeny elektropohony, doddvka MaR.

Pfipojeni zafizeni vzduchotechniky

Na stavajici potrubi pro vzduchotechnickou jednotku, kterd byla demontovdna, je
napojena novd vzduchotechnickd jednotka. Ohfivac vzduchotechnické jednotky je
osazen regulacnim uzlem, ktery je soucldsti doddavky vzduchotechnické jednotky. Na
poftrubi prfed jednotkou je osazen vyvazovaci ventil a uzaviraci kohout a je proveden
poftrubni zkrat. Rozvodné potrubi pro vzduchotechniku je provedeno z oceli.

Pfikon vzduchotechnické jednotky 45,5 kW

Prikon nové vzduchotechnické jednotky je nizsi nez jednotky pUvodni.

Pouzité normy a predpisy

Pfi zpracovdni dokumentace a pfi realizaci budou respektovdny ndsledujici normy:

CSN 06 0310 — Usttedni vytapéni — Projektovdni a montdz

CSN 06 0830 — Zabezpecovaci zafizeni pro Ustiedni vytdpéni a ohfivdani uzitkové vody
CSN 13 0021 - Potrubi — technickd pravidla, &dst 1-10

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prdce a technickych zafizeni.

4. Silnoprouda elekirotechnika

V 3np. bude stdvajici rozvddéc ozn.RS34 demontovdn a nahrazen novym vétsich
rozmér¥, budou ponechdna stdvaji okruhy svételné a zdsuvkové na chodbdch . Pro
potfeby AVT bude vrozvddéci ponechdna prostorovd rezerva . Stdvaijici napdjeci
kabel AYKY 4Bx70 bude zachovdn . Jisténi v rozvodné NN rozvddéce RS34 je v RH1 poli
&. 2 - z0stava stavajici 100A. Z rozvddéCe ozn. RS34 umisténém na chodbé &. 392
budou vedeny pod podhledy nové okruhy - zAsuvkové, svételné, vyvody pro zafizeni
AVT , vyvody pro venkovni a vnitfni klima jednotky. Bude demontovdno stdavaijici
osvétleni v¢. vypinacl, zdsuvek, rozvadéce ozn. RS312, RS313, RS344. Osvétleni bude
noveé navrzené svitidly LED . Ovladdani osvétleni bude z prilehlého prostoru u dvefi
vypinaci , tlacitky a fidicimi jednotkami DALl , AV technika zgijisti programovatelné
skupiny a scény ve velké zasedaci mistnosti a zasedaci mistnosti . Budou provedeny
vyvody u oken pro vnitfni zatemnovaci techniku, kterd bude ovldddna AVT zafizenim a
to v prostoru zasedaci mistnosti a velké zasedaci mistnosti. Zasuvky Uklidové budou
zapusténé ve zdi . Pro poftfeby rozvodd zdsuvkovych okruh( a potieby AV techniky
budou pouzity podlahové krabice vE&. instalacnich trubek uloZzenych v betonové
podlaze a pod podhledy viz. pfislusny vykres. . Pro napojeni stold v zasedaci mistnosti,
velké zasedaci mistnosti a jejich pfipojnd mista bude pouZito podlahovych krabic
protahovacich, el. instalacnich trubek a svodek ke stoldm ve kterych se protdhnou
napdijeci kabely , které budou ddle pokracovat v parapetnim Zlabu az do pfipojnych
mist pod stoly (zdsuvky 230V). Pro kanceldfe budou zdsuvky osazeny v el. sloupcich
nebo zZlabech.

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zapojit ( vyhledat) veskeré stdvaijici okruhy které
jsou napdjeny zrozvddéce RS34. V pripadé zjisténi komplikaci je povinen toto ozndmit
projektantovi a konzultovat s nim feseni téchto skute&nosti.

Zasuvkové rozvody

Veskeré silové rozvody a zdsuvkové rozvody budou provedeny celoplastovymi kabely
CYKY 3x2,5. Kabelové trasy budou vedeny pod podhledy, omitkou ve vymezenych
instalacnich zéndch dle CSN 33 2130 ed.3. dle prisluiného vykresu stavby. Pro z&suvky
230V/16A budou v rozvadé&cZi osazeny proudové chrdnice s AIK30mA. V pripadé
soubéhu se slaboproudymi kabelovymi trasami , bude po celé délce trasy dodrzen
odstup min. 20cm popf. bude provedeno vzdjemné odstinéni.
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Umisténi veskerych koncovych prvkd (zdsuvky, vypinace, svételné vyvody atd...) bude
odpovidat pozadavkdm investora a architekta — nutno koordinovat.

Provedeni rozvod0 pro technologickd zafizeni v&. vyvodU vrozvadédich bude
odpovidat poZzadavkdm dodavatell technologickych zafizeni. Pfed realizaci provadéci
firma ovéfi, zda skutec¢né doddvand zafizeni véetné viech el. parametrd odpovidaji
této projektové dokumentaci a v pfipadé nutnosti upravi zapojenil

Klimatizace

Pro klimatizaci mistnosti SYRI budou osazeny venkovni kondenzacni jednotky umisténé
v podnim prostoru 4.np. Tyto jednotky budou napdjeny kabely CYKY a jistény
zrozvadéce ozn. RS34 v&etné napdjeni a jisténi vnitinich kazetovych klimatizacnich
jednotek umisténych v podhledd mistnosti.

MaR

Stavaijici rozvéddéc MaR ozn. BA3 bude nahrazen novym. Nové navrzeny rozvadec MaR
bude napdjen ze stavajiciho rozvadéce ozn. RS42. Oba rozvddéce jsou umistény
v prostoru VIT pUdniho prostoru v 4.np. Nové jistici prvky budou osazeny signaliza&nimi
kontakty pro potfebu monitoringu.

VIT

Stdvaijici nevyuzitd VIT jednotka bude demontovdna a nahrazena na stejném misté
novou. Bude napdjena ze stdvajiciho rozvédéce ozn. RS42 umisténém v prostoru VIT
v pUdnim prostoru budovy 4.np. Napdjeci kabel AYKY 4Bx70 zUstavd stdvajici . Jisténi je
v rozvodn& NN rozvddéce . ozn. RH1 pole &. 3 zUstdva stdvaijici 125A . Do stdvaijici ho
rozvadéce RS42 budou instalovany nové jistici prvky pro motory VIT jednotky a
kompresorové jednotky , nové svodiCe prepéti. Kabely budou vedeny ve Zlabech na
povrchu.

Pro potfeby odvétrani WC budou stavaijici ventildtory nahrazeny za nové s dobéhovym
relé a zapojeny na okruh osvétleni ovidddny pomoci cidel infracervenych.

5. Elekironické komunikace

Projekt zahrnuje dopInéni stdvaijicich slaboproudych rozvodd ve 3.NP na Komenského
ndmeésti 2 v Brné, v budové RMU, v prostordch MU a SYRI. dopInéni strukturované
kabeldze (pro datovou i telefonni komunikaci), jednak i o pfipravu (trubkovdani) pro AV
techniku v mistnosti parlamentu. V Cdasti SYRI je pozadovdna kontrola vstupu. Ddle
bude nainstalovdna signalizace nouze z jednoho WC pro postizené.

Strukturovand kabelaz

Na vytypovand mista budou osazeny nové dvojzdsuvky strukturované kabeldze, a to
koordinované se zdsuvkami silnoproudu. Rozmisténi zdsuvek vychdzi z aktudiniho
projektu interieru. Pro datové zdsuvky budou ddle pouZity (v nékterych mistnostech)
parapetni kandly, a v nékterych mistnostech i elektroinstalacni sloupky.

Viechny datové kabely budou vychdzet z jednoho z obou datovych rozvadécy, které
se nachdz (v levém i v pravém kiidle) v samostatnych mistnostech pfimo v feSenych
prostoréch.

Trubkovéni pro AV techniku

V mistnosti 322 bude v misté katedry osazena 2x podlahovd krabice (jedna pro
zakonceni silnoproudych i slaboproudych zdsuvek, a jedna pro zakonceni rezervniho
trubkovdni). Také budou instalovdny dalsi Etyfi podlahové krabice v plose mistnosti pod
mobilnimi stoly. Ddle bude v Celni sténé vybudovdna skfin 500x500 s SDK vikem na celou
hloubku pricky. Do této SDK krabice (oznacené ddle zkratkou OPT) budou zakonceny
jednotlivé nize popsané frubky.
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Podle pozadavku budouciho uZivatele bude zapotiebi provést ndsledujici trubkovdni
pro AV techniku. Toto trubkovdni bude zahrnuto vétsinou v silnoproudu. V rdmci
profese SLABOPROUD budou zagijistény predevsim dva LAN kabely a LAN dvojzdsuvky na
pozadovand mista. Tyto LAN zd&suvky budou slouzit pro obecny internet, a budou
vedeny z obou rackd popsanych v prvni kapitole.

Kontrola vstupu — pro ¢dst SYRI

V Cdsti SYRI bude vstup do kanceldre a do zasedaci mistnosti vyzadovat

Vstup do chodby &. 340 — hlavni vstup bez omezeni (z&dny slaboproud)

Vstup do zasedaci mistnosti 340A — zvenku koule, vstup na kli¢ (zadny slaboproud)

Vstup do zasedaci mistnosti 340B — zvenku koule, vstup na kartu

Vstup do pobytové chodby 341 - zvenku koule, vstup na kartu

Vstup do jednotlivych kanceldii 341A — 341C - zvenku klika, vstup na kli¢ (z&adny
slaboproud).

Zminované dvere budou vybaveny cteCkami karet, elektrickymi zdmky, a napdjenim
pro tyto elektrické zamky. Ke konkrétné vytendrovanému systému bude piihlédnuto pifi
budovdani konkrétni kabeldze.

Signalizace z WC pro imobilni

WC urcené imobilnim bude vybaveno specidlinim zafizenim uréenym pro Ucel
signalizace nouze v souladu s vyhldskou Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb.,
pfiloha ¢.3 odstavec 5.1.4. V dosahu ze zdchodové misy (a to ve vysce 600 az 1200mm
nad podlahou) a také v dosahu podiahy (a to nejvyse 150mm nad podlahou) bude
instalovan ovladac signalizaéniho systému nouzového voldni. Navrhujeme instalovat
tahlové tlacitko, které bude moziné oviddat z jakékoli vysky. Systém bude autonomni.
Systém bude napdjen ze zdroje 230V (pfivod do mista svitidla).

6. Méfeni a requlace, BMS

Systém MaR je Tfesen joko autonomné& decentralizovany systém s pouzitim RJ
pfitfazenych jednotlivym regulovanym soustavdm a technologiim objektu tak, aby v
pfipadé vypadku jakékoliv asti systému MaR byla zachovdna plnohodnotnd funkce
ostatnich Cdsti systému a nebyl vyrazné narusen provoz objektu. Systém MaR bude
100% kompatibilni se stdvajicim Fidicim systémem na objektu MU Pedagogické fakulty —
Delta Conftrols.

Jednd se o rozdifeni stdvajiciho systému MaR/BMS Masarykovy univerzity, ktery se
pouzivd zejména v objektech Univerzitniho kampusu Bohunice, Ekonomicko sprdvni
fakulty, Pravnické fakulty, Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, Pfirodovédecké
fakulty a Fakulty informatiky, a to zddvod0 zejména minimalizace budoucich
provoznich ndkladd. Systém MaR/BMS Masarykovy univerzity je zaloZen na fidicim
systému firmy Delta Conftrols Inc. a pro zachovani kompatibility a efektivity pfedchozich
investi¢nich celkd bude i novy RS od stejného vyrobce.

Z dispecerského pracovisté bude umoznéno obsluze sledovat, fidit a oviddat jednotlivé
technologie jednak zaddnim zddanych hodnot danych velicin, jednak zaddnim povelu
pro zafizeni. Veskeré datové body budou dostupné pomoci komunikacniho protokolu
BACnet.

RJ budou umist&ny v piislusnych rozvad&cich MaR v mist& regulované soustavy. Na RJ
nebo na vstupné/vystupni moduly budou napojeny jednotlivé snimace a akeni cleny
daného technologického zafizeni. Provozni zafizeni (Cerpadla, atd.) budou ovidddna
pomoci poveld kontakty relé umisténych vrozvadéli MaR a preddvanych do
rozvadéce MaR nebo ESIL (dle mista jejich napdjeni Ci oviadani).

Jednotlivé snimace a akcni leny musi mit kryti dle daného prostredi a jejich umisténi.

V doddvce MaR je kromé viastniho systému MaR a vétsiny Cidel a regulacnich ventild
také elektrické napdjeni technologickych zafizeni UT a VIT (vyjma jednotky pfimého
chlazeni VIT 1, VRF a split zafizeni,...). Tato zafizeni jsou napdjena z ESIL rozvadécu.
ReZimy provozu systému
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Projektem definovand jednotlivd provozni zafizeni je moino provozovat ve dvou
rezimech - ru¢nim ('RUC") a automatickém ('AUT"), piicemz provoz Automaticky je
maximalné upfednostnén.

Pfepindni obou rezimi se déje pomoci:

Na dispecinku BMS prepinaci na jednotlivych obrazovkdch (fesi projekt BMS)

Na rozvadé&cich MaR prepinacem "AUT-0-RUC"

Ru&ni spusténi daného zafizeni se dé&je prepnutim prepinace ,,AUT-0-RUC" do polohy
,RUC", v poloze ,,0" je zafizeni vypnuto, v poloze ,,AUT" je ovliadddno prislusnou RJ.

V rédmci ruéniho rezimu zOstdvaji ostatni funkce (snimdni teplot, regulace teploty,
poruchovd signalizace atd.) systému MaR stdle v automatickém rezimu.

Vrdmci automatického rezimu budou jednotlivd provozni zafizeni technologie
regulovdna aovldddna na zdkladé vyhodnoceni snimanych hodnot jednotlivych
veli¢in a stavl jednotlivych provoznich zafizeni a dle nastavenych casovych
harmonogramd a poZadovanych hodnot pomoci regula¢niho a oviddaciho SW.
PFislusny SW bude nainstalovén do jednotlivych RJ prisluiejicich dané technologii.

7. Audiovizudini technika

Na zakladé projednani se zastupci objednatele a konzultovanych pozadavkl( na
vybaveni mistnosti 343 bylo zformulovano nasledujici zadani pro upgrade vybaveni
mistnosti AV technikou.

Pozadavky na hlasovaci zafizeni:

- Moznost tajného (vysledkem je pouze pocet hlast pro/proti, neuvadi se, kdo jak
hlasoval) i vefejného hlasovani (vysledkem je jmenny seznam s uvedenim, kdo
jak hlasoval)

- Moznost oddéleného hlasovani po komorach — AS MU ma dvé komory, SK a
KAP a néktera hlasovani probihaji po komorach, hlasovani je
otevieno/povoleno pouze pro jednu komoru — nejlépe, aby i kdyz nékdo z druhé
komory zahlasuje, systém tento hlas nebral v potaz (momentalni systém ho v
potaz bere, i kdyz je nahran separatni komorovy seznam)

- Stejna funkénost hlasovani pro kazdého senatora at jiz se nachazi v mistnosti
nebo on-line

- Moznost realizace hlasovani kompletné on-line

- Moznost ziskani protokolu o hlasovani, kdy je nutné, aby systém umoznoval
zejména ,Vysledky podle u€astnika“ — aby se zobrazil jmenny seznam osob s
rozpisem jejich odpovédi na jednotlivé body

- Moznost zobrazeni na displeji/projekci prabéhu hlasovani jiz pfi hlasovani (jak
kdo hlasuje)

- Zobrazeni vysledkl po hlasovani

- Moznost vyuziti univerzitniho jednotného pfihlaseni pro pfihlaSovani do
hlasovaciho systému (v€éetné pouziti univerzitnich Cipovych karet )

Provéfeni mozZnosti podpory pfipravy zapisu:

- Nahravani jednani za ucelem pofizeni zapisu zapisovatelem
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- Software, ktery bude schopen pfenaset mluvené slovo do textového souboru
pro ucely pfipravy zapisu (bude feSeno separatné)

Provéfeni mozZnosti podpory pfihlaSovani se do diskuse:

- Moznost pfihlaSovani do diskuse — tak, aby se zobrazovalo pofadi pfihlaSenych;
v€etné moznosti odhlasit se z pofadi, slovo pfidéluje pfedsedajici (ne nutné
podle poradi pfihlaSenych)

- Stejna moznost hlaSeni se do diskuse pro ucastniky v mistnosti i pro on-line
ucastniky, v€etné moznosti hlaSeni se do diskuse i pfi zasedani v rezimu
kompletné on-line

Na zakladé projednani se zastupci objednatele a konzultovanych pozadavk( na
vybaveni mistnosti 340A bylo zformulovano nasledujici zadani pro vybaveni
mistnosti AV technikou.

- Pevné ramové projekéni platno s projektorem
- Kamera pro on-line a hybridni jednani
- Systém ozvuceni a snimani zvuku

- Pripojeni ve stole pro notebook véetné periferii (kamera, zvuk)

B.2.8 Zasady pozdrné bezpecnostniho feseni

Zasady pozdrné bezpecnostniho feseni jsou podrobné popsdny v samostatné Casti
projektové dokumentace.

B.2.9 l’lspora energie a tepelnd ochrana

Rekonstrukce probihd uvnitf 3.NP, nové vyrobky na fasddé nejsou navrzeny. Vyména
proskleni spodni Casti nékterych oken bude se stejnou hodnotou Ug 1,4 W/m2K

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Vétrdni a klimatizace

Mistnosti jsou vétrdny piirozené okny, kromé velké zasedaci mistnosti a pfilehlych
prostor, které jsou vétrdny a vytdpény vzduchotechnikou.

Vytdpéni

Vytdpéni objektu zOstava stdvaijici, vyhovuje poZzadavkdm na pracovni prostiedi.

Denni a umélé osvétleni

Denni a umélé splnuje pozadavky nafizeni €.10/2016 Sb. Vypocet umélého osvétleni dle
CSN 12464-1 je v samostatné piiloze k technické zpravé &dasti D.1.4.5

ZAsobovdni vodou

Odpady
Navrzené feseni je v souladu s nafizenim

Pracovisté Masarykovi univerzity pfi své cinnosti produkuji bézny komundini a

v obvyklém mnozstvi. Odpady se tfidi na bézny komundini a recyklovatelny.

Odpad v pytlich a nddobdch bude ulozeny ve skladu odpadu. Ddle pak bude sluzbou
odvdzen v urCenych intervalech.
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Tfidéni odpadl bude probihat jiz pfi jeho vzniku — komundini odpad, recyklovatelny
odpad.

Recyklovatelny odpad (papir, plast, sklo) bude ukldddn do kontejnerd urcenych
k tidénému odpadu posléze likvidovan tfidénym odvozem v souladu zdkonem
C€.541/2020 Sb., Z&kon o odpadech.

Odpad pii vystavbé

Opad pii vystavbé se bude tfidit dle druh( a kategorii a bude likvidovdn dodavatelem
stavby dle pfislusnych platnych vyhldsek a nafizeni, v souladu se zdkonem ¢.541/2020
Sb., o odpadech. Nakldddni s odpady se bude fidit z&konem o odpadech a vyhl&skou,
kterou se stanovi katalog odpady, bude provddéno v souladu vyhldskou &. 8/2021 Sb.
Pfi nakldddni s odpady ze stavby musi byt dodrzovéna hierarchie zpUsobl nakldddni s
odpady ve smyslu ust. § 9a z&kona o odpadech, pficemz odstranéni odpadi (uloZenim
na skliddku) je az poslednim ze zpuUsobU nakldddni s odpady. Pii kolaudaci bude
predlozena pribéind evidence o vzniku a nakldddni s odpady.

Z&sady feseni vlivu stavby na okoli

Jednd se o zménu dokoncCené stavby, navrzené stavebni Upravy se tykaji predevsim
interiéru objektu a negativné neovlivni ani nezastini okolni pozemky.

Stavba splnuje pozadavky nebude po dokonceni ovliviiovat okoli vibracemi, hlukem
ani prasnosti.

Stavenisté bude po dobu vystavby oploceno.

Stavba bude provddéna a zajisténa tak, aby hlukovd zatéz v chrdnéném venkovnim
prostoru stavby vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni viddy &. 148/2006Sb. ,, O
ochrané zdravi pred nepfriznivymi UCinky hluku a vibraci. Stavebni prdce budou
provadény takovymi technologiemi a zafizenimi, kterymi nebudou prekroceny
maximaini limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikdnim radonu z podioii,

Jednd o stavebni Upravy v 3. nadzemnim podlaZi a v krovu stévajiciho objektu, zOstava
stavaijici reSeni.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Jednd o stavebni Upravy v 3. nadzemnim podlaZi a v krovu stévajiciho objektu, zOstava
stdvaijici feseni.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Stavba neni v oblasti ani sama nevykazuje technickou seizmicitu, ochrana tedy neni
feSena.

d) ochrana pred hlukem,

Stavba je feSena v souladu s platnou legislativou ochrany proti hluku.
Byla zpracovdna hlukovd studie a provedeno méfeni hluku viz. pfiloha ¢.1 souhrnné
zprdvy.

e) protipovodnovd opatieni,
Stavba nevyzaduje protipovodnovd opatieni.

f) ostatni U&inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Objekt se nenachdzi v poddolovaném Uzemi ani v Uzemi s vyskytem metanu.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Do objektu jsou pfivedeny pfipojky vody, splaskové a destfové kanalizace, plynu, NN a
slaboproudu. Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na napojeni objektu, které
z0stava stavajici.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pfipojovaci rozméry, kapacity a délky pripojek zOstavaii stavaijici.

B.4 Dopravnireseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni feseni zUstavd stavaijici, a to véetné dopravy v klidu.

Objekt i fesené podlazi je bezbariérové pristupny a splnuje podminky pro bezbariérové
uzivani stavby dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Dopravni napojeni zUstava stavaijici.

c) doprava v klidu,

Dopravni napojeni zUstava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky.

Nejsou budovdny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Oprav
a) terénni Gpravy,
ZUstanou stavaijici.

b) pouizité vegetaéni prvky,
ZUstanou stavajici.

c) biotechnické opatieni,
ZUstanou stavaijici.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba nebude vykazovat negativni UCinky na Zivotni prostfedi. Stavba po strdnce
denniho a umeélého osvétleni, hluku, prostorovych parametr(, vnitroklimatické pohody
odpovidd platné legislative.

Do stavby nebudou zabudovdny z&ddné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provddéni
stavby zndmo, Ze jsou skodlivé.

Stavba bude obtézovat okoli v dobé své realizace, a to zvysenym hlukem a prasnosti.
Tento problém bude fesen vrezimem stavebnich praci a vybérem stavebni
technologie.

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakldddno v souladu v souladu z&dkonem
€.541/2020 Sb., o odpadech.
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b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo&ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Neni pozadovdna ochrana drevin, rostlin,
ZivocCichU ¢&i pamdtnych stromd. Jednd se pouze o stavebni Upravy Cdsti stdvajiciho
objektu.

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

Stavba nebude mit vliv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000. Jednd se pouze
o stavebni Upravy Cdsti stdvajiciho objektu.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Stavba nespadd mezi zdméry uvedené v pfiloze &. 1 zdkona ¢&. 100/2001Sb. o
posuzovdni vliivd na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond
v platném znéni.

e) v piipadé zaméru spadaijicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zdmér nespadd do Ucinnosti z&kona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o
omezovdani znelisténi, o integrovaném registru znedistfovani a o zméné zdkonU
v platném znéni.

f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Budova nezasahuje do ochranného ani bezpecnostnino pdsma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou pozadavky z hlediska z&kona ¢.239/2000 Sb. O integrovaném systému
a vyhldsky min. vnitra &.380/2002 Sb. K pfipravé a provadéni Ukold ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zdsady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pozadavky na potfebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim
zhotovitelem. Napojovaci mista energii budou vyuzivdna pfimo v prostoru stavenisté ve
stdvajicim objektu. Pfedpoklddd to provedeni stavenistnich pripojek el. energie a vody
z objektu vystavby v predstihu ihned po zahdjeni stavby. Doddavka elektrické energie
potfebnd pro provoz stavenisté bude zajisténa z vnitinich rozvodd NN. Napojeni
stavenistniho vytahu (nebo mini jefdbu) bude upfesnéno prfi preddni staveniste.
Stavenistni rozvod bude vybaven samostatnym mérfenim /spotfeba mérfena v kWh/. Na
tyto rozvody budou napojeny veskeré mechanizmy, stroje a osvétleni stavenisté. Viastni
rozvod bude splfiovat pfislusné technické normy a nafizeni s dirazem na bezpednostni
a pozdmi predpisy (poklddka a umisténi kabeld, kiizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkdm apod.). V
prislusnych mistech stavby bude rozvod zakon&en stavenistnim rozvadécem. Tyto
rozvadé&Ce musi umoznit osazeni podruzného méfeni v piipadé vyuziti téchto rozvodl
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pro jiného pfimého zhotovitele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovdn a
demontovdn na ndklady zhotovitele.

Pfedpoklddand potfeba el. energie na stavenisté je cca 15 kW pro drobné stavebni el.
spotfebice (el. michadla, vrtacky, brusky, bouraci kladiva apod.), vnitini osvétleni a
pfipadné pro staveni stavebni vytah s vykonem pohonU 3,0/6,1 kW.

Docasnd elektrickd zafizeni na stavenisti musi splfovat normové pozadavky a musi byt
podrobovdna pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni
vypinac elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pristupny, musi byt
oznacen a zabezpecen proti neoprdvnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt
sezndmeny vsechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektrickd zafizeni, kterd nemusi zUstat z provoznich divodui
zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neoprdvnéné manipulaci.

Napojeni na zdroj vody se predpoklddd z vnitfnich rozvodd v rekonstruovanych
mistnostech. Mista napojeni na zdroj elekirické energie a vody upresni objednatel
nejpozdéji pfi preddni staveniste.

Pro telefonni komunikaci stavby budou vyuzivany mobilni telefony, pevné napojeni na
linky (Ustfednu) v aredlu Masarykovy univerzity se nepredpoklddd.

Tlakovy vzduch bude zqjistén mobilnimi kompresory v mistech poufziti a nebo pro mensi
rozsah bouracich praci budou poufzity elektrické bouraci kladiva.

b) odvodnéni stavenisté,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebnich praci realizovanych pouze uvnitf objektu
a na streSe, se nepredpoklddd provadét zemni prdce a proto se nefesi odvodnéni
stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pfijezd na stavenisté bude po verfejnych komunikacich mésta Brna v tondzi respektujici
aktudini dopravni znaceni. Trasa stavenistni dopravy bude organizovdna prevdziné po
ulici Udolni, z které je vjezd do aredlu Masarykovy univerzita a do prostoru stavenists.
Pfes stdvaijici objekt se dostane zhotovitel do vnitiniho dvora kde bude pfipadné
umistén stavebni vytah.

Pro dopravu materidld na stavenisté budou pouzivany prepravni ndkladni automobily
(vozidla s hmotnosti prevdiné od 3,5t) se specidini vybavou pro stavebnictvi.
Pfedpoklddd se Cetnost nékolika vozidel denné (cca 2-10 vozidel). Vyklddka vozidel
bude provddénd pouze na vyhrazeném misté v prostoru zafizeni staveniste,
mechanizmy stavby nebudou odstavovdny v aredlu Masarykovy university, ale po
vyloZzeni materidlu opusti ihned tento aredl.

Realizaci stavby nesmi dojit k omezeni provozu v aredlu Masarykovy university na
aredlovych komunikacich pohybem stavebni techniky a omezeni provozu vefejné
dopravy po dobu realizace. Protoze se jednd o komunikace v zastavéné zoné mésta a
aredlu Masarykovy university, bude nutno respektovat pozadavky na pohyb vozidel v
tomto prostoru a prizpUsobit zdsobovdni stavby materidlem véetné odvozu demolic. V
pripadé znecisténi vefejnych komunikaci bude provedeno jejich okamzité Cisténi.

Po dobu praci bude dle § 77, zdkona &. 361/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisy,
nutno stavbu oznacit docasnym dopravnim znacenim, napf. dopravni znackou ,,IP40
(IP 22) Vyjezd a vjezd vozidel stavby*.

Stavba je jiz napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Po dobu readlizace stavby je nutné pinit veskeré podminky stanovené dotcenymi
orgdny vztahujici se k ochrané zivotniho prostfedi (zejména v otdzkdch zelenég,
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manipulace s odpady, odvod znecisténych vod, hluku, znecisténi pfilehlych komunikaci
apod.)

Zhotovitel je zodpovédny po dobu od zahdjeni po dokonceni stavebnich praci za
zqjisténi viech nezbytnych bezpe&nostnich opatfeni na stavbé veetné docasného
oploceni stavenisté, piipadné denni a nocni ostrahy a také fddného osvétleni z ddvodu
bezpecnosti prdce. Bude spolupracovat s dalsimi dodavateli provadeéjicimi prdce na
stavenisti, jakoz i s policii na ochrané stavenisté proti vandalismu a jinému poskozovani.

Stavenisté (prostor zafizeni stavenisté) v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici
souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na
souvisejici prilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a
provoz na nich co nejméné narusit. Nadhradni komunikace je nutno fadné vyznacit a
osvetlit.

Vystavba bude realizovdna na stavenisti v prostoru se zamezenim pristupu
nepovolanych osob. Provoz na stavenisti bude realizovan bez viivu na verfejnost. Provoz
na vefejnych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovdn dle stdvajiciho a
docasného dopravniho znaceni.

Zhotovitel uréi zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zaijisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi |hdty kontrol tohoto zabezpeceni. Zdkaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpecnostni znackou dle nafizeni viady ¢&.
375/2017 na viech vstupech a na pristupovych komunikacich, které k nim vedou. PFi
provadéni stavby musi byt zqgjistén piijezd a prijezd pozidmich vozidel, prostor pro
pfipadny pozdrni zasah a funk&ni pouZiti hydrantd v dané lokalité. Soucasné musi byt
zqjistén pfijezd vozidel integrovaného zdchranného systému.

Provozem stavenistnich vozidel mUze dojit k naruseni stdvaijicich komunikaci.
Doporucujeme proto zhotoviteli provést fotodokumentaci (pasportizaci) stévajiciho
stavu objekt’, komunikaci a ploch v blizkosti stavenisté pii jeho preddni pred zahdjenim
stavebnich praci.

Podminky pro snizeni vlivu realizace stavby na okoli - obecné plati, Ze v rdmci realizace
stavby nesmi dochdzet k ohrozovdni a obtézovdani okoli, zejména prachem a hlukem,
nad limitni hodnoty, k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, ke
znecistovdni pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovdni pfistupu k pfilehlym
stavbdm nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozdrnim zafizenim.

Nutno zaijistit Cisténi vozidel stavby pred vyjezdem na verejné komunikace.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin,

Zhotovitel urdi zpUsob zabezpedeni mista stavenisté proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Hranice stavenisté budou zajistény tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i
za snizené viditelnosti. Zdkaz vstupu nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na viech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou dle nafizeni vliddy ¢&. 375/2017 Sb. a CSN ISO 3864 a na piistupovych
komunikacich, které vedou do prostor stavby.

Stavenisté v zastavéném Uzemi (pfevdiné Cdst zafizeni stavenisté) musi byt na jeho
hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,80 m. Stavenisté v rozsahu venkovnich
zAbord bude ohrazen plotovymi dilci v neprihledném provedeni, které budou kotveny
v mobilnich betonovych patkdch a vzdjemné pevné spojeny. Pfi vymezeni stavenisté se
bere ohled na souvisejici prilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.

Demontovany a vybourany materidl neni mozné hromadit v misté stavby, aby nedoslo
k pretizeni nosnych konstrukci stavby — zejména stropU. Proto je nutné zaijistit pribézny
transport demontovaného materidlu a suti mimo objekt k odvozu a likvidaci.
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Pfedpoklddd se, Ze novy stavebni materidl bude skladovdn na vyhrazeném misté v
prostoru uvnitr stavenisté.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba se nachdzi v &dsti mésta Brna zastavéné objekty obc&anské vybavenosti a
bytové zdstavby. Stavba je umisténd v katastrdinim Uzemi Mésto Brno [610003] na
parcele €. 772 (zastavénd plocha a nddvori).

Plocha pro zdbor ke zfizeni zafizeni stavenisté se predpoklddd na parcele ¢.772
vrozsahu jednoho stavebniho kontejneru a plochy kolem stavebniho vytahu uvnitf
traktu budov Masarykovy univerzity.

Pfedpoklddd se vyuzivat docasné Cdsti této plochy pouze po dobu vystavby pro Ucely
umisténi objektl zafizeni stavenisté (kontejner), piiru¢ni skladovdani materidld a umisténi
stavebniho vytahu. PoZzadovany rozsah téchto ploch bude specifikovdn zhotovitelem
dle jeho potfeb a bude projedndn a smluvné dohodnut s viastnikem parcely, kterym je
Masarykova univerzita, Zerotinovo némésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno.

Vystavba bude realizovéna na stavenisti v ohrazeném prostoru se zamezenim pfistupu
nepovolanych osob za podminek, které vyplyvaiji z vyjddieni dotcenych orgdnd statni
spravy. Provoz na stavenisti realizovén bude bez viivu na vefejnost. Pro provddéni bude
nutné provést pouze béind opatreni, kterd zabezpedi zamezeni vstupu nepovolanym
osobdm na staveniste.

Po ukonceni vybéru dodavatele a zvdzeni moznosti vyuziti st&vajicich zafizeni investora
a dodavatell, jakoz i objektd stavby pro ZS, bude ur¢ena potieba vybudovdani objektl
zarizeni stavenisté, které se predpoklddd ziidit na vytypovanych plochdch dle dispozic
budouciho dodavatele.

Doprava a prisun materidll bude provddén denné podle jeji potfeby, bez nutnosti
skladovdni tohoto materidld na stavenisti.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavenistém a plochou zafizeni stavenisté neprochdzi zadné trasy komunikaci pro pési,
proto nebude potfeba zajistit olbochozi trasy. Prostor stavenisté uvnitf objektu a na stfese
kde budou realizovdny stavebni a montdzini préce bude vymezen a zabezpecen protfi
vstupu verejnosti a tretich osob v&etné osob hendikepovanych.

Pro zaqjisténi bezpelnosti prdce na stavbé bude pred zahdjenim praci provedeno
oploceni zafizeni stavenisté k zamezeni vstupu cizich osob na stavenisté po dobu
realizace stavby. Zhotovitel stavby zqjisti, aby ndhradni komunikace a oploceni
popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich, vefejné pristupnych
komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim
jakoz i se zrakovym postizenim.

h) maximdlni produkovand mnoistvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Odpovédnost za nakldddni se stavebnimi odpady a zqjisténi pfednostnino vyuziti
odpadU v souladu s § 5 z&kona o odpadech béhem vystavioy md zhotovitel stavebnich
praci (pUvodce odpadyd), viastni manipulace s odpady vznikajicimi pii vystavbé bude
zajisténa technicky tak, aby byly minimalizovany pripadné negativni dopady na Zivotni
prostfedi (zamezeni pr&seni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady
atd.). Odstranéni odpadl ze stavby provede jejich pivodce, zpracovdnim odpady
pak provede osoba (subjekt) s prislusSnym oprdvnénim ve smyslu zdkona &. 541/2020 Sb.,
o odpadech. Pribé&iné bude vedena zdkonnd evidence. Vzhledem k tomu, Ze
mnozstvi stavebnich odpadl je obtizné s dostatecnou presnosti predikovat, budou pro
urCeni mnozstvi odpadl z vystavby vyuzity vaini listky ze zafizeni pro vyuzivani resp.
odstraniovani odpady, které budou prediozeny v rdmci kolaudacniho fizeni.
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Demoli¢ni odpady budou shromazdovdny utfidéné podle jednotlivych druhU a
kategorii do pripravenych kontejnerd na plose zafizeni stavenisté a budou postupné
odvdzeny k jejich odstranovani (budou odvezeny k recyklaci, k dalsimu vyuziti, nebo na
skiaddku dle urCeni zhotovitele).

Odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby:

Koéd Kat. Druh odpadu *ZpUsob
odpadu likvidace
1501 Odpady obald
150102 O plastové obaly 1,34
150104 @) kovové obaly 1,3,4
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 O Beton 1,2
170102 ®) Cihly 1.2
1702 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 @) Drevo 1,23
17 0203 ©) Plasty 1.2.3
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
170302 @) asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 1.2
1704 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 07 O smésné kovy 1,2
170411 O kabely neuvedené pod 17 04 10 1
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03 N Jjiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné 2,5
smé&snych stavebnich a demoli¢nich odpadi)
17 09 04 e) Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod Cisly 1709 01,1709 02 a 17 09 03
200101 ) Papir a lepenka 2
20 0201 O Biologicky rozloZitelny odpad 1.4
200301 @) Smésny komundini odpad 1,3,4

* IpUsob likvidace: 1 - skladovdani
2 - recyklace, regenerace, druhotné vyuziti
3 - spalovani
4 - kompostovani
5 - odvoz do sbéren nebezpecného odpadu
O - obycejny odpad

MnoZstvi produkovanych jednotlivych odpadd vychdzi ze specifikace stavebnich praci
a bude upresnéno zhotovitelem stavby, dle dokumentace pro provdadéni stavby, resp.
na zdkladé skute&né provedenych praci. Demolicni odpady budou shromazdovdny
utfidéné podle jednotlivych druh¥ a kategorii do pfipravenych kontejnerd a postupné
odvdzeny k jejich odstrariovani. Shromdzdéné odpady budou pribéiné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimdiniho mnozstvi, odvdzeny mimo aredl k dalsimu vyuziti
respektive k odstranéni. Za odpady v pribéhu stavebnich praci bude odpovidat
zhotovitel stavebnich praci, ktery predloZi ke kolaudaci doklady o jejich odstranéni.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak,
aby byly minimalizovany pfipadné negativni dopady na Zivotni prostredi (zamezeni
pr&seni, technické zabezpeceni vozidel prepravuijicich odpady atd.). Pivodce predd
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odpady oprdvnénym osobdm dle zdkona 541/2020 Sb., o odpadech. Pribéiné bude
vedena zakonnd evidence.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzena ustanoveni zdkona o odpadech provadéci
vyhldsky &. 8/2021 Sb. - katalog odpad® a &. &. 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakldddni s odpady v platnych znénich. POvodce odpadl (dodavatel stavby) bude
plnit povinnosti pdvodce dle § 15 zdkona o odpadech.

Nakldddni s odpady ze stavby
bude provddéno v souladu s pozadavky zdkona o odpadech 541/2020 Sb., pifi
nakldddni s odpady ze stavby musi byt dodrzovdna hierarchie zpUsobU nakldddani s
odpady ve smyslu ustanoveni zdkona o odpadech, piicemz odstranéni odpadd
(uloZzenim na sklddku) je az poslednim ze zpUsobl nakldddni s odpady podle uvedené
hierarchie:

a) predchdzeni vzniku odpadd,

b) pfiprava k opétovnému pouiiti,

c) recyklace odpadu,

d) jiné vyuZiti odpadU, napiiklad energetické vyuziti,

e) odstranéni odpadu.

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady budou ukldddny do piipravenych kontejnerd,
nebo piimo do pfepravnich automobild na plose zafizeni stavenisté a véetné
prebytecné zeminy budou odvezeny na sklddku dle uréeni zhotovitele.

Recyklace betonU a cihelnych materidld je moiné provadét s vyuzitim sluzeb zajistujici
recyklace stavebni suti.

Pro odpady kategorie ostatni, zvidstni a odpad podobny domovnimu odpadu se uzivaiji
mistni skiadky.

Odpady pfi redlizaci, které po jejich ovéfeni zkouskami budou zafazeny mezi
nebezpecné odpady, budou likvidovdany firmou majici pro tuto cinnost opravnéni.

Spole&nosti pro nakldddni s odpady musi byt uvedeny v seznam povolenych zafizeni
pro nakldddni s odpady, provozovand oprdvnénymi osobami, zvefejnéné na strdnkdch
Krajského Uradu Jihomoravského kraje.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,

Zemni prace se pii realizaci stavby nebudou vyskytovat.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé bude zgjistovdna podle obecné platnych
predpist, nadstandardni podminky a opatfeni se nenavrhuji s ohledem na charakter a
rozsah navrhované stavby. Stavba nemd vzhledem ke své velikosti umisténi a
charakteru negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Stavba bude provddéna v zastavéné méstské Cdasti Brna v blizkosti ob&anské
vybavenosti a bytové zdstavby. Z ddvodu ochrany prostiedi je nutno po dobu realizace
stavby provddét:

- je pozadovdno ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat
mechanismy ve vyborném technickém stavu a musi byt dodrzovdna preventivni
opatfeni k zabrdnéni piipadnym Ukapim &i Unikdm ropnych I&tek. V pripadé UkapU
provoznich kapalin z mechanismU je nutno piistoupit k jejich okamzitému zneskodnéni.

- pfi demontdznich pracich nutno zamezit vzniku nadmeérné prasnosti napr. nasycenim

prasnych mist v prostoru uréeném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony,
apod.

- v rdmci omezovdni tuhych odpadud ze stavebni vyroby je potfebné chrdnit materidly,
které mohou byt znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovdnim nebo
manipulaci (napf. pristresky, zpevnéné plochy pro skladovdni apod.)
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- urci se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle druhu materidlu (vyuzitelné -
nevyuzitelné, urcené k likvidaci, uré¢ené k odvozu na sklddku, apod.)

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancy pii préci /dle nafizeni viddy ¢.361/2007 Sb. a zdkon &.258/2000 Sb. o
ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpisd véetné zmény &. 274/2003
Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prosttedi a bude
garantovat dodrzeni hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve
smyslu Nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci/. Pracovni doba je predpokidddna denni v dobé 7 — 17 hod. Stavebni préce
nebudou provadény v nocnim obdobi. Dodavatel zqjisti pro provadéni praci takova
zarizeni /prevdiné kompresory, apod./, kterd pfi provozu nebudou prekracovat
povolenou hladinu hluku.

Vystavba bude realizovdna prevdiné uvnitf stavajiciho objektu Masarykovy univerzity
ve 3.NP. Pracovisté uvnitf objektu budou oddéleny a uzavieny od stdvajiciho provozu k
zamezeni Uniku prasnosti. Provoz na stavenisti realizovdn bude bez viivu na vefejnost.
Provoz na vefejnych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovdn dle stédvaijiciho
a docasného dopravniho znaceni véetné& chodnikl pro pési. Zhotovitel dohodne pred
zahdjenim praci s provozovatelem Masarykovy univerzity casovy prostor pro realizaci
praci v ndvaznosti na stavajici provoz v objektu (dodrzeni neprovadéni hluénych praci
v pracovni dobé od 9-17 hodin) a v dobé pracovniho volna a klidu /soboty a nedéle/ s
ohledem na provoz Masarykovy univerzity.

Pfedpoklddd se provdadét také nékteré nehlucné bouraci a stavebni prace béiné pres
den, hlu¢néjsi prace by pak probihaly v odpolednich a vecernich hodindch v dobé od
17-22 hodin.

- stromy, které jsou v tésné blizkosti stavby, bude nutné béhem stavby chrdnit. BEhem
stavby bude hrozit mechanické, chemické a fyzikdini poskozeni jak nadzemnich &dasti
strom0, tak i jejich kofenového systému. Stromy budou bé&hem stavby dle CSN 83 9061
opatfeny vypolstdfovanym bednénim z fosen, vysokym min. 2,0 m. Bednéni nesmi
poskozovat kmen stromu a ani kofenové ndbéhy.

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovdna ndkladnimi automobily v fadu
nékolika jednotek denné. Podstatny viiv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni
situaci v okoli stavby se neprfedpoklddd. Lze predpokiddat, Ze zvyseni celkové hlukové
z&téze okoli z dOvodu stavebni ¢innosti bude nizké a pouze docasné a nebude svymi
vlivy zaté€zovat nejbliz§i obytnou zdstavbu.

U pracovnikld provdadéjicich stavebni prdce vystavenych vibracim ve smyslu nafizeni
viddy ¢. 272/2011 Sb. (patrné pouze pracovnici s pneumatickym ndradim - pokud
bude poufzito), bude zgjisténo vybaveni prislusnymi osobnimi ochrannymi prostredky dle
narizeni viddy €. 390/2021 Sb. a budou pfijata pfislusnd organizacni opatfeni (prestavky)
dle zvldstnich predpist.

V pribéhu realizace stavby miZe dochdzet v okoli ke zvysenému hluku a prasnosti.
Tento problém bude fesen vrezimech stavebnich praci a dall$imi dohodami, které
bude nutno fesit ve spoluprdci zhotovitele a zadavatele. Pro ochranu Zivotniho prostredi
je nutné omerzit nepriznivé vlivy vystavby na co nejmensi miru.

k) zadsady bezpeénosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti,

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby,
ktery zaqjisti ndvaznost a dokonéeni praci v pozadovaném terminu za predpokladu
spinéni viech podminek bezpeé&nosti préce a ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel praci musi vrdmci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace. Soucdsti dodavatelské dokumentace je i technologicky
nebo pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim
postupu budou stanoveny pozadavky na provdadéni stavebnich praci pfi dodrzeni
z4&sad bezpecnosti prdce. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup
montdze, ktery bude obsahovat Casovy sled montdznich zdbérd, podminky nasazeni a
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pohyb mechanizaénich prostfedkd, zdsadni feseni pristupu pracovnikd ke stykovym
uzldm v&etné jejich ochrany a zabezpeceni dotCenych pracovist.

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prdce musi byt mezi
Ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zdpise o odevzddni
stavenisté (pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,,Smlouvé o dilo". Shodné se
postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel
stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti
prdce, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozdrni ochrany, vedenim
stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobdm do
prostoru stavby. Oznaceni na vstupech, viezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle
CSN ISO 3864 (01 8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni viady &.
375/2017 Sb.

Pfi prejimce stavenisté upfesni bezpednostni technici dodavatell podminky
zabezpeceni pracovnikd pred Urazem v souladu se zdkonikem prdce a piislusnym
bezpecnostnim predpisem. Pfed zahdjenim praci je nutno viechny pracovniky fddné
proskolit a pro prdci vybavit potiebnymi ochrannymi pomickami v neposkozeném
stavu. O sezndmeni pracovnikU s bezpeénostnimi predpisy se provede prokazatelné
zApis v knize hromadnych 3koleni. Preruseni stavebnich praci - pracovnik, ktery
zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zpUsobit
provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné pfiznaky takového
nebezpedi, je povinen, pokud nemUZie nebezpedi odstranit sém, prerusit praci a
ozndmit to ihned odpovédnému pracovnikovi. Prdce musi byt preruseny pfi ohrozeni
pracovnikd stavby vivem zhorsenych povétrnostnich podminek, nevyhovujicino
technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pfi preruseni prace je nutno provést
nezbytnd opatreni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom vyhotoven zdpis.
Nepredpoklddd se provdadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpeéném prostiedi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podmink&ach. Vyskytnou -li se
mimorddné podminky v pribéhu praci, urdi zhotovitel, pripadné ve spoluprdci
s projektantem, potfebnd opatfeni k zagjisténi bezpelnosti prdce a sezndmi s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

Ohrozeny prostor pfi prace ve vyskach (prdce na streSe) musi mit Sifku od volného
okraje pracovisté nejméné:

- 1,5 m pii prdci ve vysce od 3m do 10 m

-2,0 m pfi prdci ve vysce od 10mdo 20 m

Pfed zahdjenim praci zhotovitel poz&dd provozovatele viech soubéZinych vedeni o
jejich presné vytyCeni a o urceni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich
souvisejicich se stavbou. Bez vytyCeni a znalosti pfesné polohy viech prekdzek nesmi
zhotovitel zahdjit stavebni prdce. Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho
hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Stavenisté bude ohrazeno plotovymi
dilci, které budou kotveny v mobilnich betonovych patkdch a vzdjemné pevné
spojeny. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici prilehlé prostory a pozemni
komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Pfi
kratkodobém provddéni praci mize byt stavenisté ohrazeno také bezpednostni
pdskou. Pradce v komunikaci, které nelze ohradit nutno zaqjistit stfezenim povérenymi
pracovniky. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit
dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci,
poZdrni ochrany, vedenim stavby a vystraizné tabule upozoriujici na zdkaz vstupu
nepovolanym osobdm do prostoru stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:
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Ledislativni podminky pro provddéni stavby z hlediska bezpe&nostni a ochrany zdravi

B&hem vystavby musi byt dbdno viech platnych vynosU a predpisu o bezpednosti pfi
prdci. V zdsadé plati nafizeni viddy ¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich
v ndvaznosti na zdkon &. 309 ze dne 23.kvétna 2006 v platném znéni, kterym se upravuji
daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnéprdavnich vztazich a
o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zgjisténi dals§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci). V ndvaznosti k zdkonu &.309/2006 Sb. se postupuje také podle
provdadécich pravnich predpist:

- nafizeni viddy ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéj§ich pozadavcich na pracovisté a

pracovni prostfedi

- nafizeni viddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojU, technickych zafizeni, pfistroj0 a néradi,

- nafizeni vliady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpecim pdadu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni viddy ¢&.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prdce a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovdni dopravy
dopravnimi prostfedky

- nafizeni vliaddy ¢.375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdld

- nafizeni vladdy ¢&.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancU pfi prdci ve znéni nafizeni viddy ¢. 362/2007 Sb., z&k. &. 189/2008 Sb.,
zak. €. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb., 246/2018
Sb., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb. a 195/2021 Sb.

- nafizenim viady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci ve znéni NV €.217/2016 Sb. a ¢.241/2018Sb.

- nafizeni viddy ¢.201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazd, hidseni a zasilani zdznamu
0 Urazu s Upravou dle NV ¢.170/2014 Sb.
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- nafizeni vliady ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovdni
osobnich ochrannych pracovnich prosttedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich
prostredkd

Daldimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbe jsou:

- zdkon &. 262/2006 Sb. z&konik prace, Cdast patd, hlava I. a ll. = ve znéni pozdé&jsich
predpisy

- zdkon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace v platném znéni

- zdkon ¢&.183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu v platném znéni a
predpisy souvisejici

- vyhldska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich
bezbariérové uzivani staveb

- zdkon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonU v platném znéni

- vyhl&ska €.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhl&sky
€.20/2012 Sb., 323/2017 Sb. a 266/2021 Sb.

- vyhldska ¢&. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni vyhldiek €.62/2013 Sb.,
169/2016 Sb. a 405/2017 Sb.

- nafizeni viddy ¢.163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky ve znéni nafizeni viddy ¢.312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

- smérnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimdlnich bezpecnostnich a zdravotnich
pozadavcich, které se museji dodrzovat na docasnych nelbbo mobilnich stavenistich

- smérnice rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na pracovisti

- vyhldska C. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prdce a technickych zafizeni, v platném znéni

- vyhldska ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni
pozdéjsich predpisU

- zdkon ¢&. 338/2005 Sb., (Uplné znéni zdkona ¢&. 174/1968 Sb.) o stdtnim odborném
dozoru nad bezpecnosti prace v platném znéni.

Posouzeni potfeby koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci

Pfedpoklddd se, Ze na stavenisti budou pUsobit zaméstnanci vice neZz jednoho
zhotovitele a staviba vyzaduje stavebni povoleni, proto je zadavatel stavby povinen
pisemné uréit koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti s

prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji ndrocnosti na koordinaci opatfeni k zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prdce na stavenisti.

Pl&dn BOZP pfi préci na stavenisti bude zpracovdn pro tuto stavbu na zdkladé naplnéni
pozadavkd nafizeni viddy &. 591/2006 Sb., prilohy &. 5, bodu 5. Préce, pii kterych hrozi
pdd z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m, 11. Prédce spojené s montdzi a
demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dill uréenych pro trvalé zabudovdni do
staveb.

Stavebnik bude poddvat ohldseni o zahdjeni stavby na OIP, protoZe pfi realizaci stavby
vznikd povinnost doruceni ozndmeni o zahdjeni praci podle zdkona ¢.309/2006 Sb., § 15
odst. 1, celkovd predpokliddand doba trvdni praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich
dnU, ve kterych budou vykondvdny prace a &innosti a bude na nich pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, celkovy
pldnovany objem praci a innosti b&éhem realizace dila preséhne 500 pracovnich dnd v
prepoctu na jednu fyzickou osobu.

Vzhledem k pfedpoklddanému terminu vystavby cca 170 pracovnich dnd dle této
zpravy a predpoklddanému primérnému poctu cca 15-20 pracovnikd se predpoklddd
celkovy objem praci a ¢innosti béhem realizace dila v rozsahu cca 3.000 pracovnich
dni v prepoctu na jednu fyzickou osobu.
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1) Opravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavba neomezi komunikacni cesty pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Nejsou-li poZzadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené
obsazeny v projektové dokumentaci, zaijisti zhotovitel, aby ndhradni komunikace a
oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich a verejné
pristupnych komunikacich umoZzniovalo bezpe&ny pohyb fyzickych osob s pohybovym
postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim. Oploceni stavenisté musi byt opatreno
zardizkou pro slepeckou hil.

Pozadavky vyhldsky ¢. 398/2009 Sb. (s platnosti nového stavebniho zdkona ¢.283/2001
Sb. bude vyhldska zrusena), kterou se stanovi obecné technické pozadavky
zabezpecujici uzivani staveb osolbami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
v projektové dokumentaci zohlednény a splnény.

Nepredpoklddd se viak vyskyt osob s potfebou bezbariérového uzivani na stavenisti.

m) zasady pro dopravni inZenyrskd opatfeni,

Provoz na vefejnych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovdn dle stavajiciho
a pfipadné docasného dopravniho znaceni véetné chodnikd pro pé&si.

Docasné dopravni znaceni v pribéhu stavby véetné projektu dopravniho znaceni a
jeho schvdleni je vplné kompetenci zhotovitele. Bude provedeno v souladu se
zédkonem ¢&. 361/2000 Sb. a vyhladsky MDS ¢.30/2001 Sb. Dopravni znaceni bude
provedeno dle TP 66 Z&sady pro oznacovdni pracovnich mist na pozemni komunikaci.
Je nutno v predstinu nahldsit termin provadéni praci, kterymi dojde k omezeni provozu
na chodnicich a komunikacich.

Realizaci stavby nesmi dojit k omezeni provozu na mistnich komunikacich pohybem
stavebni techniky a omezeni provozu verejné dopravy po dobu readlizace ani
v prostordch aredlu Masarykovy univerzity.

Projekt docasného dopravniho znaceni v misté vyjezdu ze stavenisté na verejnou
komunikaci upozorfujici na Cinnost na stavenisti - napf. svislé prechodné dopravniho
znaceni €. IP 22 ,Zména organizace dopravy", se symbolem DZ €. A22 ,,Jiné nebezpedli"
s textem ,,POZOR, VYJEZD VOIZIDEL STAVBY* apod. zgjisti zhotovitel stavby.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti G6&inkum vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Nejsou stanoveny specidini podminky pro provadéni stavby za provozu. Vystavba bude
realizovéna na stavenisti v ohrazeném prostoru se zamezenim pfistupu nepovolanych
osob za podminek, které vyplyvaji z vyjadieni dotéenych orgdnl statni spravy. Provoz
na stavenisti realizovdn bude bez vlivu na verfejnost. Pro provddéni bude nutné provést
pouze béind opatieni, kterd zabezpeci zamezeni vstupu nepovolanym osobdm na
stavenisté. Objekt dotCeny rekonstrukci je v souCasné dobé v castech kde nebudou
realizovény stavebni prdce v provozu. Investor predpoklddd, Zze se nékteré nehlucné
bouraci a stavebni prdce budou provadét béziné pres den, hluCnéjsi prace by pak
probihaly v odpolednich a vecernich hodindch v dobé od 17-22 hodin.

Pro redlizaci stavebnich praci bude po dohodé se zadavatelem stavby vyclenén
prostor pro zafizeni stavenisté a budou urCeny komunikacni trasy pro pohyb uvnitf
budovy a v aredlu Masarykovy univerzity.

o) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy,

LhOta vystavby

Navrhovand |hdta vystavby je navrzend s ohledem na zpUsob provadéni a podminky
realizace v ndvaznosti na uvedeni stavby do provozu:

navrhovand Ihdta vystavby: 8 mésicy
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Predpoklddané Ihity pripravy a realizace stavby:
Pfeddni stavenisté 14 dn0 pred zahdjenim stavby

Realizace stavby:
Pfedpoklddané zahdjeni stavby 2023
Pfedpoklddané ukonceni stavby 2023

Upfesnéni termin® realizace stavby bude provedeno v ndvaznosti na stavebni fizeni a
zajisténi financnich prostredkd na realizaci. Soucasné budou ovlivnény vyb&rem
zhotovitele stavby a uzavieni SoD na doddvku stavby.

Stavba bude v souladu s potfebami investora a budouciho uZivatele uvedena do
provozu postupné v cCdastech, které umozni technicky a organizacné samostatné
provozovdani pfi spinéni viech podminek zaqjistujicich zdravi a bezpecnost osob.

Veskeré zafizeni, které bude vybudované z vedlej§ich ndkladd na zafizeni stavenisté
jsou jen provizoria k doc¢asnému uzivani béhem stavby. V zdvéru praci budou snesena.
Viechny plochy, objekty a zafizeni zfizené pro UCely zafizeni stavenisté musi byt
uvedeny do pUvodniho stavu nejpozdéji s terminem ukonceni stavby.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby,
ktery zaqjisti ndvaznost a dokonceni praci v pozadovaném terminu za predpokladu
spinéni viech podminek bezpecnosti prdce a ochrany Zivotniho prostfedi. Na zdkladé
mistnino Setfeni a poZadavkd stavebnika, budou provedeny opatfeni a tim souvisejici
konstruk&ni feseni.

Pro stavbu budou pouZity pouze stavebni prvky a zafizeni, které budou odpovidat
pozadavkim zdkona &. 22/1997 Sb. v souladu s NV &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Tyto vyrobky a zafizeni budou
dolozeny prohldsenim o shodé. Ke konecné kontrole stavebnich a montdznich praci
musi dodavatel predlozit kompletni dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
geodetické zamérfeni a dalsi doklady, t.j. prohldseni o shodé a osvédceni o jakosti
materidll, stavebni a montdzni denik, revize a zkousky, doklady o likvidaci odpadl ze
stavebni vyroby.

Zhotovitel zvoli vhodné technologické postupy a ndvaznosti praci dle svych vyrobnich
a kapacitnich moznosti tak, aby bylo zajisténo bezpe&né provadéni stavby

Doprava a prfisun materidll bude provddén denné podle jeji potfeby, bez nutnosti
skladovdni tohoto materidll na stavenisti. Betonové a maltové smési pro vystavbu
budou pfipravovdny na stavenisti v prostoru stavby a nebudou dovdzené z centrdini
vyrobny.

Doprava demontovaného materidlu se predpoklddd pomoci zakrytych shoz0 pfimo do
kontejneru a doprava novych materidld a osob na pracovisté v 3.NP pomoci
stavebniho osobondkladniho vytahu napf. typu GUDE 500 Z/ZP umisténého v prostoru
ndadvori s vystupni stanici ve vyice cca 11,0 m do prostoru mistnosti ¢.392 Chodba.
Nebo je dopravu materidld mozno provddét malym demontovatelnym jefdbem (napft.
typu Uplifter UPC400, nebo Comege CMU 500T) umisténym uvnitf objektu pres okno
v nékteré z rekonstruovanych mistnosti.

Doprava a montdz vzduchotechnického zafizeni umisténého ve 4.NP bude provddénd
pres montdazni otvor ve stfeSe objektu pomoci automobilového jefdbu typu napr. AD30,
nebo Liebherr 1045 s pomocnym vyloznikem (nosnost min. 1,5t a vyloZzeni cca 12m) -
hmotnost nejtézsino prvku vzduchotechniky je cca 553 kg. Pro umisténi jefdbu
v prostoru mezi objektem Lékarské a Filosofické fakulty (budova M) bude provedend
dohoda mezi zhotovitelem a provozovatel aredlu Masarykovy univerzity s vyuzitim

vhodné doby, kdy neni aredl piné vyuzivdn (napf. ve dnech pracovniho volna a klidu).
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B.9 Celkové vodohospoddriské reseni

Z0stava stavaijici.
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