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Projektová dokumentace řeší úpravu vytápění rekonstruované části 3.NP objektu Komen-
ského nám. 2a, Brno – část 1 SYRI. Dokumentace byla vypracována na základě požadavků 
investora, stavebních výkresů a požadavků specialistů.  
V objektu je instalován teplovodní systém vytápění, s nucenou cirkulací topné vody 
v systému. 
 
Úprava vytápění 
Stávající topná tělesa v. m. č. 343, 347A - jsou demontována bez náhrady. Demontovány 
budou také přípojky k tělesům. Stoupačky budou demontovány a zaslepeny až nad tělesa ve 
2.NP. Vytápění je zajištěno zařízením vzduchotechniky. 
Stávající topná tělesa v. m. č. 340A, 340B, 341A, 341B, 341C, 347B, 347, 344, 344A, 345, 
346, 346A - jsou demontována a nahrazena novými tělesy. Tělesa jsou osazena novými 
uzavíracími armaturami s novými termostatickými hlavicemi se zajištěním proti odcizení a 
novými regulačními uzavíracími šroubeními s možností vypouštění. Potrubí k tělesům v m. č. 
344, 345 a 346 je vedeno v podlaze. 
Stávající topná tělesa v ostatních místnostech – jsou demontována očištěna, nově natřena a 
namontována zpět. Tělesa jsou osazena novými uzavíracími armaturami s novými termosta-
tickými hlavicemi se zajištěním proti odcizení a novými regulačními uzavíracími šroubeními 
s možností vypouštění. Systém bude po namontování těles znovu napuštěn. Stoupačky a 
přípojky k tělesům budou nově natřeny.  
V místnostech 340A, 340B, 341A, 341B, 341C, 347, 347B jsou na radiátorových ventilech 
osazeny elektropohony, dodávka MaR. 
 
Připojení zařízení vzduchotechniky 
Na stávající potrubí pro vzduchotechnickou jednotku, která byla demontována, je napojena 
nová vzduchotechnická jednotka.  Ohřívač vzduchotechnické jednotky je osazen regulačním 
uzlem, který je součástí dodávky vzduchotechnické jednotky. Na potrubí před jednotkou je 
osazen vyvažovací ventil a uzavírací kohout a je proveden potrubní zkrat. Rozvodné potrubí 
pro vzduchotechniku je provedeno z oceli. 
Příkon vzduchotechnické jednotky    45,5 kW 
Příkon nové vzduchotechnické jednotky je nižší než jednotky původní. 
 
Tepelná bilance: 
Tepelná bilance se nezmění.  
 
Roční spotřeba tepla: 
Roční spotřeba se nezmění. 
 
Pojištění a expanze systému 
Expanze a pojištění teplovodního systému je stávající. 
 
Tepelná izolace 
Rozvodné potrubí pro vzduchotechniku a k topným tělesům vedené v podlaze je opatřeno 
tepelnou izolací z termoizolačních trubic z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou 
buněčnou strukturou laminovaných zesílenou hliníkovou fólií a izolací z minerální vlny v tl. 
dle vyhlášky 193/2007. Veškeré teplovodní armatury jsou opatřeny snímatelnou tepelnou 
izolací. 
 
Nátěry 
Topná tělesa a rozvodné potrubí je opatřeno novým nátěrem. Potrubí pro vzduchotechniku a 
topná tělesa je pod tepelnou izolací opatřeno dvojnásobným základním nátěrem. 
 
Zkoušky a uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle 
ČSN 060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před uvedením do 



provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto a musí být provedena tlaková a topná 
zkouška. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky montážní orga-
nizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uve-
dení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců 
zařízení a bezpečnostní předpisy. V místech svařování je nutný dohled po pracovní době. 
Trasy stávající potrubí v objektu nejsou přístupné a během provádění prací bude nutné 
počítat s možnými odchylkami od projektu. Tyto odchylky budou vždy konzultovány 
s technickým dozorem stavby, případně s projektantem. Při realizaci stavby musí být 
dodrženy platné normy, právní předpisy a doporučení výrobce použitého materiálu a 
zařízení. Veškeré rozměry musí být před objednáním zaměřeny na stavbě, zejména při 
projektu nepřístupné části. Vyznačené pozice stoupaček jsou odhadnuty na základě 
připojení těles, před zahájením prací je nutné ověřit umístění stoupaček. A také ověřit 
přívodní a vratné potrubí. V návaznosti na zjištění upravit trasy potrubí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce  
Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvi-
sejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických 
požadavcích na pracovní prostředí. 
 
Použité normy a předpisy 
Při zpracování dokumentace a při realizaci budou respektovány následující normy: 
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody  
ČSN 13 0021 – Potrubí – technická pravidla, část 1-10 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč-
nosti práce a technických zařízení. 
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