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B Souhrnnd technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika U0zemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyvuiiti a
zastavénost Uzemi,

Stdvaijici feSeny objekt Komenského 2 v Brné se nachdzi ve stftedu mésta mezi ulicemi,
Komenského, Jostova a Udolni. Objekt je kulturni pamatkou rejst. &. USKP 18421/7-129,
stav ochrany: pamdtkové chrdnéno katalogové &. 1000129129_0001 jako hodnotnd
historizujici architektura nékdejsiho Technického ucilisté; hlavni budova, jejiz vstupni
priceli sleduje tradi¢ni paldcové schéma, vyznamnym zpUsobem utvdar prostor
severozdpadniho rohu Komenského ndmésti.

Budova se nachdzi v Méstské pamdtkové rezervaci Brno ustanovené nafizenim viddy
CR &.54/1989 Sb.

Budova se nachdzi a rovinatém Uzemi, v zastavéném Uzemi. Jednd se o Cdstecnou
rekonstrukci ve 3.Np a v prostoru krovu ve strojovné vzduchotechniky.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho
pldnovdni, véetné informace o vydané Uzemné pldnovaci dokumentaci,

Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s obecnymi pozadavky na vyuzivani Uzemi a
technickymi pozadavky na staviby v mésté Brné.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani Uzemi,

Stavba nevyzaduje a nemd vydané rozhodnuti o povoleni vyjimky zobecnych
pozadavkd na vyuziti Uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnu,

Podminky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnld zndmé v dobé& zpracovdni jsou
v dokumentaci zohlednény.

e) vyéet a zdavéry provedenych pruzkumU a rozbort - geologicky prozkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.,

Prizkumy nebyly provddény.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich piredpisu,

Na feSené Uzemi se nevztahuje ochrana podle jinych prévnich predpisd.

g) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Pozemek neni v plose zaplavového Uzemi ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi,

Jednd se o zménu dokoncené stavby, stavebni Upravy budou probihat predevsim
vinteriéru objektu. Rekonstrukce po svém dokonceni nebude mit negativni viiv na
okolni stavby a pozemky.
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V rdmci legislativnich pozadavkd nedojde k navySeni hluku dle pozadavkd na
hodnoceni hluku dle Narizeni viady €. 272/2011 Sb. , o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci v platném znéni.

Nové umistované staciondrni zdroje hluku, jednd se o zafizeni vzduchotechniky a
chlazeni, které nahradi stavajici zafizeni ve strojovné vzduchotechniky.

Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou zménény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,
Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kdceni drevin.

i) pozadavky na maximdini doéasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa,

I&dny z pozemkd v Feseném Uzemi neni soucdsti zemé&délského pudniho fondu ani
lesniho pudniho fondu.

k) Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Napojeni na dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni je stavajici.

Napojeni na vodovod
stavajici

Napojeni na kanalizaci
stavaijici.

Napojeni na plynovod
stdvaijici.

Zasobovani elektrickou energii
stdvaijici.

Napojeni na sit elektronickych komunikaci
stdvaijici.

Bezbariérovy pristup

Stavaijici pristup do objektu a jednotlivych podlazi splfiuje pozadavky dle vyhl. 398/09
Sb.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Resend stavba neni podmin&na zadnymi vyvolanymi ani souvisejicimi investicemi.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi,

Stavba se nachdzi na pozemcich v katastrdlinim Uzemi Mésta Brna 610003.

Parcelni Druh Vyuziti Vymeéra Cislo L,

- Vlastnické pravo:

Cislo: pozemku: pozemku: m?2 LV:

772 Zastavénd Stavba 7156 63 Masarykova univerzita,
plocha a obc&anského Zerotinovo ndmésti
nadvori vybaveni 617/9, Brno - mésto,

c.p 220 602 00 Brno
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n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

Viivem stavby nevzniknou novd ochrannd ani bezpe&nostni pdsma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich
souc¢asném stavu, zdvéry stavebné technického, piipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Jednd se o zménu dokoncené stavby. V rdmci feSeného zdméru bude rekonstruovdna
Cdst 3. nadzemniho podlazi a umisténa novd vzduchotechnika ve stdvaji strojovné
vzduchotechniky.

Objekt byl postaven na konci 19. stoleti, byl zrekonstruovdn v r.2000 a slouZil pro
Lékarskou fakultu MU. Po presunuti Lékarské fakulty do kampusu v Bohunicich je
vyuzivan rektordtem univerzity.

Objekt je v dobrém technickém stavu, nevykazuje zddné statické nebo stavebni
poruchy. Stavebni prlzkum s ohledem na stav objektu a povahu stavebnich Uprav
nebyl provddén, bylo provéfena pouze skladba stropnich konstrukci pod a nad velkou
zasedaci mistnosti.

Projektovd dokumentace feSené stavby je rozdélena na dvé samostatné Cdsti — Cdst 1
SYRI a Cdast 2 MU, kazdd cdast bude samostatné povolena. DUvodem jsou rozdiné
financni zdroje.

Tato projektovd dokumentace je fesi Cast 2.MU.

b) Ucel vZivani stavby,

Objekt je v souCasnosti vyuzivdn rektordtem MU.

c) trvald nebo doéasnd stavba,

Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby,
Nebylo vyddno rozhodnuti o povoleni vyjimek z technickych poZadavkd na stavby ani
technickych pozadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) infformace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdanu,

PoZzadavky dotcenych orgdnl zndmé v dobé zpracovdnijsou v dokumentaci splinény.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,

Stavba neni dotéena ochranou jinych pravnich predpisd.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavénd plocha celého objektu: 7 156 m2
Plocha feSenych casti objektu ve 3.NP

Cast 2 MU 418 m?
Obestavény prostor fesenych cdsti objektu ve 3.NP:

Cast 2 MU 1923 m3
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h) zakladni bilance stavby - pofieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s desfovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, ffida energetické
ndroénosti budov apod.,

Bilance elektrické energie

Tepelnd bilance
Vytdpéni beze zmény

Spofieba energie

Spotieba Ps- soudoby pfikon
Osvétleni stavaijici chodba 0,207 kW

Osvétleni 1,362 kW

ZAsuvky 13 kW

Chlazeni 4,2 kW

SLP 4 kW

Bilance chladu

Bilance poltieby vody

Odtok desfovych vod
Rekonstrukci dotcenych prostor nedojde k zvyseni mnozstvi odvadéné srdzkové vody
oprofi stavajicimu stavu.

Odpady

Jednotlivd pracovisté prfi své cinnosti produkuji bézny komundini odpad v obvyklém
mnozstvi. Odpady se tfidi na bézny komundini a recyklovatelny.

Odpad v pytlich a nddobdch bude ulozeny ve skladu odpadu. Ddle pak bude sluzbou
odvdzen v urCenych intervalech.

Tridéni odpadl bude probihat jiz pfi jeho vzniku — komundini odpad, recyklovatelny
odpad.

Recyklovatelny odpad (papir, plast, sklo) bude ukldddn do kontejnerd urcenych
k tidénému odpadu posléze likvidovan tfidénym odvozem v souladu zdkonem
C.541/2020 Sb., Zdkon o odpadech.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,
Pfedpoklddané casové Udaje vystavby :

Zahdijeni vystavby 4/2023

Ukonceni vystavby 12/2023

Stavba nebude Clenéna na etapy.

j) orientaéni ndklady stavby.
Orientacni néklady na stavbu jsou 10 mil. KE.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Stavebni Upravy jsou navrzeny v severni Cdasti 3. nadzemniho podiazi, ve strojovné
vzduchotechniky v prostoru krovu ve 4. nadzemnim podiazi. Stavajici objekt je
samostatné stojici mezi ulicemi Udolni, Jo$tova a Komenského ndméstim, je
podsklepeny, ffipodiazni s CasteCnym 4.NP na zdpadni strané objektu, se sedlovou
stfechou. Budova md obdélnikovy tvar s vnitinim otevienym nddvorim, Objekt tvori
dominantu Komenského ndmésti na zédpadni strané.
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Objekt slouZi rektordtu Masarykové univerzité, pivodné zde byla lékarskd fakulta,
v soucasnosti jsou zde prostory rektordtu MU.

Stavebni Upravy se neprojevi na fasadddch objektu smérem do ulic Komenského nam.,
Jostova a Udolni, ani smérem do vnitiniho dvora a jsou z hlediska Uzemni regulace
pfipustné. V rdmci ¢dasti 2 MU nejsou provadény zadné Upravy na strese objektu.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Stdvaijici budova byla postavend v 2.poloviné 19. stoleti, jeji technicky stav je vyhovuijici.
Navrzené stavebni Upravy souviseji pouze sadaptaci dotCenych prostor nékdejsi
lékaiské fakulty MU pro potfeby rektoratu MU. Upravy budou feseny pouze v interiéru
stavby, nebudou mit viiv na feseni fasdd ani na hmotové feseni objektu.

Stavajici sedlova stfecha objektu nebude ménéna. V prostoru krovu budou nové
osazeny 2 chladici jednotky pro nové serverovny, nasdvaci otvory v nadezdivce a
vyfukové otvory ve stfeSe budou provedeny v ¢asti 1 SYRI.

Fasddy objektu zUstanou beze zmény, nebude do nich zasahovdno, pouze budou
vyménény interiérové zaluzie nebo rolety za nové.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V feSenych prostordch 3.NP v dasti MU jsou laboratof, posluchdrny, kanceldre.
Nové budou v Cdsti 2 MU umistény 2 serverovny a 9 kanceldri.

Vnitini centrdini chodba podél nddvoii s klenbami nebude rekonstrukci vyznamné
dotéena, zOstanou zde pUvodni keramické podiahy, Stuky na st&ndch, osvétleni i
pUvodni dvefe. POvodni dvefe budou repasovdny, rusené dvefe budou opatrné
demontovdny vCetné oblozeni a uschovdny pro daldi pouziti.

B.2.4 Bezbariérové vzivani stavby

Pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky
zabezpecujici uzivdani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
ve stdvaijici stavbé zohlednény a spinény.

Bezbariérovy vstup do objektu a jednotlivych podlazi je zqijistén.

V feSené cdsti nejsou socidini zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti.

Stdvaijici pfistupy do jednotlivych fesenych mistnosti jsou bezbariérové - vyskovy rozdil
pochozich ploch neni vétiinez 2 cm.

Vyuiziti fesenych prostor pro Masarykovu univerzitu zOstavd stavaijici, zasedaci mistnosti
budou vyuzivavdny prevdzné osobami jiz v objektu se vyskytujicimi.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

Stavba bude splfovat obecné pozadavky na bezpec&nost pfistupnost pfi uzivani dle
platnych bezpecnostnich predpist. Pfi ndvrhu se vychdzelo predevsim z pozadavkd a
ustanoveni ndsledujicich z&dkonnych predpist a norem:

Zd&kon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zqjisténi bezpecnosti a ochrany pfi Einnosti
nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy.

Nafizeni viddy 101/2005 Sb. o podrobnégj§ich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi ve znéni pozdéjsich predpist
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Narfizeni viaddy &. 178/2001 Sb.. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd
pfi prdci, ve znéni pozdéjsich predpisU.

Nafizeni viady &.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdlu.

Stavba bude splfovat technické pozadavky na vystavbu. Konstrukce a mechanickd
odolnost stavby bude odpovidat povaze jejich pouzivani.

Elektrické instalace — zafizeni pro vnitfni a venkovni rozvody elektrické energie a
elektrickd zafizeni budou navrzena, vyrobena, odborné provéfena a vyzkousena pred
uvedenim do provozu a provozovdna tak, aby se nemohla stdt zdrojem pozdru nebo
vybuchu. Osoby musi byt odpovidajicim zpUsobem chrdnény pired nebezpedim Urazu
zpUsobeného elektrickym proudem, elektrickym obloukem nebo U&inky statické
elekttiny.

Viechny cd&sti instalace musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesméji
nepfriznivé ovliviiovat jind zafizeni; musi byt dostateéné dimenzovdny a chrdnény profi
U&inkdm zkratovych proudd a pretizeni. Casti zafizeni musi byt provedeny tak, aby na
mistech, jimiz prochdzi elektricky proud, nemohlo za bezpelnych provoznich podminek
dojit k nebezpecnému ohrati vodicd.

Instalace budou provedeny tak, aby je bylo mozno podle potfeby vypnout. Prichody
st&nami a konstrukcemi budou provedeny tak, aby nemohlo dojit k poskozeni instalace
ani stavby. Hlavni vypina¢ bude trvale pfistupny a viditelné trvale oznaceny.

Unikové cesty a vychody budou svym druhem, po&tem, kapacitou, technickym
vybavenim a provedenim odpovidat pozadavkdm zvi&stnich prdvnich predpisd. Budou
trvale volné, bez prekdziek a vést co nejvhodnéjsi cestou k vychodu do volného
prostoru nebo na bezpe&né misto.

Schodisté a volné pristupné plochy v nadzemnich podlazich jsou opatfeny ochrannym
z&bradlim dle CSN 74 3305. Krov se strojovnou vzduchotechniky objektu nad 4.np, kde
jsou noveé umisténa technickd zafizeni je omezeny pfistup pouze pro obsluhu a servis
zarizeni, je pristupny po stavajicim schodisti.

Viechny pouzité materidly pro n&slapné podlahové vrstvy budou vyhovovat normovym
pozadavkim na protiskluznost.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) stavebni feseni,

Bouraci prdce

V feSenych prostorech budou demontovdny sddrokartonové pricky uvnitf dispozice,
ndslapné vrstvy podlah nebo podlahové konstrukce v celé tlousfce, pevné
sadrokartonové podhledy a stdvajici instalace podle dokumentace jednotlivych
profesi. Pfi vstupu potrubi VZT do nefeSenych casti podlazi bude potrubi VZT zaslepeno a
ve stdvaijicich prostordch ponechdno bez funk&nosti.

V nosnych sténdch budou bourdny nové otvory pro dverfe, nékteré dveini otvory
budou zazdény.

Vvkopy
Nejsou provadény.

Zdklady
Nejsou provadény.

Svislé nosné konstrukce

Jsou stavaijici zdéné z plnych cihel tl. 600-750 mm, nadprazi novych dvernich otvord
bude feSeno ocelovymi profily, opatfenymi omitkou na pletivu v tl.min.20 mm. Do
obvodovych nosnych stén nebude zasahovdno.

Vodorovné nosné konstrukce

Stdvaijici stropni konstrukce v nadzemnich podlazich tvofi ocelové nosniky | 280 mm
v osovych vzddlenostech cca 860 mm, které vyndsi trapézovy plech vysky vin 28 mm
vylity betonem vyztuzenym Kari siti 100/100/8 mm, s vyskou nad viny 65 mm. Podlaha je

6
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separovdna mirelonem tl.4 mm a je tvofena betonovou deskou s 11.90 mm vyztuZzenou
Kari siti 100/100/5 mm a ndslapnou vrstvou. Prostupy po rusenych instalacich budou
doplnény konstrukci ve stejné skladbé.

Strop nad 3.NP je dfevény trdmovy se zdklopem na podkladnich trémcich tl.cca 100
mm, frdmy maiji vel. cca 250,300 mm v osovée vzddlenosti cca 950 mm. na prkenném
zAklopu 11.25 mm je minerdini vata v 11.25 mm a nd&slap z cementotfiskovych desek t1.2x
12 mm. zespodu je provedeno zatepleni z minerdini rohoze 1.200 mm na podkladu
z prken s mezerami. Poskozené dfevéné prvky byly jiz v minulosti vyménény. Prostupy po
rucenych instalacich budou doplnény ve stejné skladbé.

V mistnostech, které jsou vétrdny nebo chlazeny zafizenimi umisténymi v krovu nebo
strojovné vzduchotechniky ve 4.NP jsou stropy doplnény podhledem ze
sadrokartonovych desek mezi stavajicimi  difevénymi  trdmy s pozdrni odolnosti
konstrukce REI 45 min.

Schodisté
V objektu jsou stavajici kamennd schodiste.

Vnitini zdivo a pricky

Stdvaijici pricky jsou sddrokartonové nebo zdéné t.125 mm.

Nové vnitfni pficky jsou navrzeny ze sddrokartonu s oboustrannym dvojitym opldsténim
a vioZenou izolaci z minerdini rohoze celkové tl. 150 mm.

Stredni pl&st
Do stfesniho pldsté neni zasahovdano.

Obvodovy plast

Stavaijici bohaté zdobend historizujici fasada je predmeétem pamdatkové ochrany, jednd
se o kulturni pamatku pod rejst. C. USKP 18421/7-129. Obvodovy pl&st zUstava stdvajici,
nebude do néj zasahovdno.

Podlahy
Podlahy v feSené budou navrzeny nové, stdvaijici dlazba zdstane v centrdini chodbé u

fasady vnitfniho ndadvori. V kanceldfich a malych zasedacich mistnostech bude
vyménéna stdvaijici ndslapnd vrstva za koberec. Ve velké zasedaci mistnosti bude
odstranéna podlaha v celé tloustce cca 100 mm, nosnou konstrukci bude provedena
podlaha novd vcetné kroCejové izolace, litého cementového potéru a ndslapné vrstvy
zlepené dfevéné mozaikové podlahy (kantovky). Stuprovitd cdst bude provedena
z ocelové nosné konstrukce a cementotfiskovych desek tl. 2x20 mm s n&slapnou vrstvou
zlepené drevéné mozaikové podlahy (kantovky)na suchou podlahu ze sadrovidknité
desky t1.23 mm a minerdini desky .12 mm. Tato dutinovd podlaha bude protazena i do
sousednich mistnosti pfedprostoru a serverovny. V navazuijici serverovné bude ndslap
z PVC na lité stérce.

V socidlnim zafizeni bude nd&slapnd vrstva z keramické dlazby.

Podhledy
V feSené Cdasti 1 — SYRI v mistnostech vétranych vzduchotechnikou a s potrubim VZT

vedenym v krovu jsou navrzeny podhledy SDK mezi stavajicimi dfevénymi trdmy
s pozdarni odolnosti El 45 min. Pod pozdrnim stropem budou navrzeny nové podhledy, ve
kterych budou osazena svétla a vedeny elektrické rozvody, podhledy budou na
kovové konstrukci se sadrokartonovymi deskami pevnymi plnymi nebo ve vybranych
zasedacich mistnostech perforovanymi. V ostatnich prostordch cast 2 — MU budou
demontovdny stavajici podhledové sddrokartonové desky, po provedeni novych
rozvodU budou podhledy obnoveny ve stejné skiadbé.
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V prostoru pobytové chodby je navrzen podhled zdfevénych lamel na kovové
konstrukci.

Upravy povrch{

V mistnostech socidiniho zdzemi budou keramické obklady.

Na stdvajicich zdénych konstrukcich budou odstranény omitky a veskeré rozvody
vedené ve sténdch, po provedeni instalaci budou zdé&né stény opatfeny novou
omitkou jddrovou s pohledovou sddrovou omitkou.

Podhledy stropU ze sddrokartonovych desek budou pretmeleny a prebrouseny.
Viechny plochy stén nebo SDK pevnych podhledd budou opatieny vymalbou.
Protikorozni ochrana ocelovych prvkd bude zqjisténa pomoci ochrannych nétérovych
systémU navrzenych podle CSN EN ISO 12944 pro korozni prostiedi v interiéru na stupen
korozni agresivity prostredi C2.

Izolace proti zemni vinkosti
Neni fesena.

VypIné otvory
Okna na fasddé zUstanou stavajici.

Vlivem pUddorysnych zmén dojde ke zruseni dvoukiidlovych kazetovych dvefi v nosnych
sténdch s oblozkovou zdrubni na celou tloustku stény mezi mistnostmi m.¢. 348-349 - 1
ks. Dverni otvory budou zazdény.

Dvoukfidlé dvefe zchodby do m.&.337A - 1ks budou provedeny nové do nového
otvoru s oblozkovou zdrubni na celou tloustku stény, stejného tvaru jako stavajici dvere.

Ostatni dvere — 9 ks z0stanou a budou repasovany. Bude opraven lokdlné poskozeny
natér dvefi a zarubni. Oprava ndtéru — obrouseni, zatmeleni. obrouseni, zékladni natér
obrouseni, vrchni ndatér, barva shodnd se stdvajicim ndatérem, OCisténi stdvajicino
kovdani, ochranny bezbarvy natér.

Vytah
Neni fesen.

b) konstrukéni a materidlové feseni,

Svislé nosné konstrukce obvodové i vnitini jsou zdéné z pinych cihel, v feSenych Cdastech
3.NP 1. 600-750 mm. Nosné konstrukce zUstdvaji stdvaijici, v nékterych mistnostech
budou bourdny otvory pro nové dvere, nékteré dvere budou zazdény.

Nosnd konstrukce dvojité stupnovité podlahy bude provedena na nosnou konstrukci
stropu, konstrukce vodorovné dvojité podiahy bude provedeny na podlahu bez
ndslapu, konstrukce podlahy je Zelezobetonovd s viozenym mirelonem 1.5 mm.

c) mechanickd odolnost a stabilita

Jednd se o historickou budovu Lékarské fakulty na ndmésti Komenského, stdii asi 100
let. Budova mdé 3 nadzemni podlaZi, pddorysné rozméry jsou asi 80 x 55 m.

Nosné konstrukce klasické, svislé konstrukce jsou zdéné z plnych pdlenych cihel na
vdpennou maltu, vodorovné konstrukce v prizemi jsou klenbové, v dalS§ich podlazich
dievéné trdmové nebo dievéné do ocelovych nosnik(, se zdklopem a podbitim.
Nékteré stropy jsou rekonstruované na stropy z valcovanych nosnikd a betonové desky.
Zalozeni je plosné.

Objekt nevykazuje statické poruchy.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feseni

1. Zdravotné technické instalace
VNITRNI KANALIZACE:

Splaskovd kanalizace:

Jednd se vrekonstrukci socidlniho zafizeni, zafizovacich predmétd za nové v stejné
poloze, nebo v nové poloze dle podkladu stavebni cdsti a jejich napojeni na stavaijici
rozvody kanalizace. Ddle se vesené Cdsti napoji nové dfezy a kondenzdtu o VIT
jednotek na stévaijici rozvod kanalizace.

Realizovanymi Upravami nedojde ke zméné v mnozstvi vypousténych splaskovych vod.
Materidl a ulozeni potrubi:

Pfipojovaci potrubi kanalizace je navrzeno z trub PP-HT.

Destovd kanalizace:
Destovd kanalizace neni ménéna.

VNITRNI VODOVOD

Jednd se v fesené Cdasti o napojeni novych diezd na stdvaijici rozvod vody.

Na rozvodech budou umistény nové uzdvéry. Nové pripojovaci potrubi je napojeno
potrubim vedenym v instalacnich prostorech, pfipadné v drdzkdch ve zdivu a v
podhledu.

Realizovanymi Upravami nedojde ke zméné potfeby vody v objektu.

Materidl potrubi:

V projektu jsou uvazovdany trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavné na rozvod teplé
vody je bezpodminecné nutné poiZit potrubi tlakové fady PN20. Bude provedena
izolace jak vSech pfimych trubek tak viech tvarovek a armatur na potrubi ve stejné
tlousfce. Izolace potrubi bude ndvilekova PE tl 9mm. Jako uzdvéry budou dle prani
investora osazeny ventily, ne kulové kohouty.

2. Vzduchotechnika a klimatizace

Popis zafizeni

Projekt fesi klimatizaci Rekonstruované Casti 3NP objektu Komenského ndm 2a, Brno
v pozadovaném rozsahu.

KLIM zafizeni ¢.7 a €.8 slouZi pro klimatizaci mistnosti serverd ¢.338 a m.¢.348 je navrzen
novy klimatizacni split systém. Venkovni kondenzacni klimatizacni jednotky jsou dle
pozadavku umistény v pddnim prostoru v 4.NP. Pfivod a odvod venkovniho chladiciho
vzduchu bude zqgjistén sdruzenymi vyfukovymi otvory ve dvorni Cdsti stfechy.

Distribuci chladu do mistnosti bude zaqjistovat vnitini kazetovd klimatizacni jednotka.
Osazeni kondenzacni jednotky bude na rozndseci nosnou ocelovou konstrukci. Soucdsti
nosné konstrukce bude nerezovd vana sodpadem napojenym do odvodu
kondenzdtu. Potrubni rozvod chladiva (médénym potrubim stepelnou izolaci) a
prokabelovdni je navrzeno ve 4.NP mezi zdrojem chladu a kazetovou klimatiza&nimi
jednotkou.

Klimatizacni zafizeni budou vybavena komunikacnimi rozhranimi dle pozadavku MaR
(v navaznosti na metodiku BMS).

3. Vytdpéni

Uprava vytapéni
Stdvaijici topnd télesa v rekonstruovanych mistnostech — jsou demontovdna ocisténa,
nové natfena a namontovdna zpét. Télesa jsou osazena novymi uzaviracimi
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armaturami s novymi termostatickymi hlavicemi se zgijisténim proti odcizeni a novymi
regulacnimi  uzaviracimi  Sroubenimi s moznosti  vypousténi. Systém bude po
namontovdni téles znovu napustén. Stoupacky a piipojky ktélestm budou nové
natreny.

Pouzité normy a predpisy

Pfi zpracovdani dokumentace a pfi realizaci budou respektovdny ndsledujici normy:
CSN 06 0310 — Usttedni vytapéni — Projektovdni a montdz

CSN 06 0830 — Zabezpe&ovaci zafizeni pro Ustfedni vytdpéni a ohfivani uZitkové vody
CSN 13 0021 — Potrubi — technickd pravidla, &ast 1-10

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi

4. Silnoprouda elekirotechnika

Napojeni na elektrickou energii a fakturacni méreni zistava stavajici beze zmén.
Podruzné méreni pro ¢ast MU z0stdva stavajic.

V 3np. bude ze stavajicino rozvadéce ozn. RS31 umisténém na chodbé &. 391 veden
nové navrzeny napdjeci kabel pod omitkou pro nové navrzeny rozvadéc RS331 . Jisténi
rozvddéce bude pojistkovym odpinacem stavajicim s pojistkami . Z nové navrzeného
rozvddéce budou napdjeny mistnosti ¢. 337, 337A, 338, 339 okruhy zdsuvkové, svételné
a klima jednotka pro serverovnu MU. Stdvaijici okruh osvétleni a zéasuvky na chodbdch
m. ¢. 391, 393 zUstavaji stavajici. Ostatni mistnosti €.348, 349 + 353 v 3np. budou
napdjeny z nové navrzeného rozvadéce ozn. RS34 umisténém v chodbé m.&. 392
budou vedeny pod podhledy nové okruhy — zdsuvkové, svételné a klima jednotka pro
serverovnu MU.

Bude demontovdno stavaijici osvétleni v&. vypinacd, zdsuvek, rozvddéce ozn. RS31,
RS341, RS342. Osvétleni bude nové navrzené svitidly LED . Ovldddani osvétleni bude
z prilehlého prostoru u dvefi vypinaci , tlacitky a fidicimi jednotkami DALl . Zdsuvky
Uklidové budou zapusténé ve zdi. Pro kanceldie budou zdsuvky osazeny v el. sloupcich
nebo zlabech.

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zapojit ( vyhledat) veskeré stdvaijici okruhy které
jsou napdjeny zrozvddéce RS34. V pripadé zjisténi komplikaci je povinen toto ozndmit
projektantovi a konzultovat s nim feseni téchto skute&nosti.

Osvétleni bude navrzeno dle normy CSN EN 12464-1.
Vypocet intenzity osvétleni a ndvrh byl proveden specializovanou firmou ATEH

Kanceldfe ......ccoovviiinnnne 500Ix
SEIrvVerovny .....ccoceevieenninannn. 300Ix

Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Nouzové osvétleni bude provedeno samostatnymi svitidly s piktogramem, které budou
vybaveny viastnim zdrojem s dobou zdlohy 60 minut nad dvefe. Do zasedaci mistnosti
bude instalovdno panikové osvétleni.

Zasuvkové rozvody

Veskeré silové rozvody a zdsuvkové rozvody budou provedeny celoplastovymi kabely
CYKY 3x2,5. Kabelové trasy budou vedeny pod podhledy, omitkou ve vymezenych
instalacnich zéndch dle CSN 33 2130 ed.3. dle prisluiného vykresu stavby. Pro z&suvky
230V/16A budou v rozvadé&cZi osazeny proudové chrdnice s AIK30mA. V pripadé
soubéhu se slaboproudymi kabelovymi trasami , bude po celé délce trasy dodrzen
odstup min. 20cm popf. bude provedeno vzdjemné odstinéni.
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Klimatizace

Pro klimatizaci mistnost &. 338 serverovny MU bude osazena venkovni kondenzaéni
jednotka umisténd v pddnim prostoru 4.np. Ta to jednotka bude napdjena kabelem
CYKY a jisténa zrozvadéce ozn. RS331 vcetné napdjeni a jisténi vnitfni kazetove
klimatizacni jednotky umisténé v podhledu mistnosti.

Pro klimatizaci mistnost ¢. 348 serverovny MU bude osazena venkovni kondenzaéni
jednotka umisténd v pddnim prostoru 4.np. Ta to jednotka bude napdjena kabelem
CYKY a jisténa zrozvddéce ozn. RS341 veetné napdjeni a jisténi vnitini kazetové
klimatiza&ni jednotky umisténé v podhledu mistnosti.

5. Elekironické komunikace

Projekt zahrnuje dopInéni stdvaijicich slaboproudych rozvodd ve 3.NP na Komenského
ndmeésti 2 v Brné, v budové RMU, v prostordch MU a SYRI. dopInéni strukturované
kabeldze (pro datovou i telefonni komunikaci), jednak i o pfipravu (trubkovdani) pro AV
techniku v mistnosti parlamentu. V Cdasti SYRI je pozadovdna kontrola vstupu. Ddle
bude nainstalovdna signalizace nouze z jednoho WC pro postizené.

Strukturovand kabelaz

Na vytypovand mista budou osazeny nové dvojzdsuvky strukturované kabeldze, a to
koordinované se zdsuvkami silnoproudu. Rozmisténi zdsuvek vychdzi z aktudiniho
projektu interiéru. Pro datové zdsuvky budou ddle pouZity (v nékterych mistnostech)
parapetni kandly, a v nékterych mistnostech i elektroinstalacni sloupky.

Viechny datové kabely budou vychdzet z jednoho z obou datovych rozvadécu, které
se nachdz (v levém i v pravém kiidle) v samostatnych mistnostech pfimo v feSenych
prostoréch.

6. Méfeni a requlace, BMS

Systém MaR je Fesen joko autonomné decentralizovany systém s pouzitim RJ
pfitfazenych jednotlivym regulovanym soustavdm a technologiim objektu tak, aby v
pfipadé vypadku jakékoliv asti systému MaR byla zachovdna plnohodnotnd funkce
ostatnich Cdsti systému a nebyl vyrazné narusen provoz objektu. Systém MaR bude
100% kompatibilni se stdvajicim Fidicim systémem na objektu MU Pedagogické fakulty —
Delta Conftrols.
Jednd se o rozdifeni stavajiciho systému MaR/BMS Masarykovy univerzity, ktery se
pouzivd zejména v objektech Univerzitniho kampusu Bohunice, Ekonomicko sprdvni
fakulty, Pravnické fakulty, Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, Pfirodovédecké
fakulty a Fakulty informatiky, a to zddvodl zejména minimalizace budoucich
provoznich ndkladd. Systém MaR/BMS Masarykovy univerzity je zaloZen na fidicim
systému firmy Delta Controls Inc. a pro zachovdani kompatibility a efektivity pfedchozich
investi¢nich celkd bude i novy RS od stejného vyrobce.
Z dispecerského pracovisté bude umoznéno obsluze sledovat, fidit a oviddat jednotlivé
technologie jednak zaddnim zddanych hodnot danych velicin, jednak zadanim povelu
pro zafizeni. VeSkeré datové body budou dostupné pomoci komunika¢niho protokolu
BACnet.

Pro zajisténi integrace SPLIT jednotek (KLIM7 a KLIM8) do MaR je nutné, aby

realizaci této Casti predchazeni ¢ast SYRI.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feseni
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Z4&sady pozdrné bezpecnostniho feseni jsou podrobné popsdny v samostatné Edasti
projektové dokumentace.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Rekonstrukce probihd uvnitf 3.NP, nové vyrobky na fasddé nejsou navrzeny. Vyména
proskleni spodni Casti nékterych oken bude se stejnou hodnotou Ug 1,4 W/m2K

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundini
prostiedi

Veétrani a klimatizace

Mistnosti jsou vétrany stdvajicim zpUsobem, pfirozené okny.
Vytdpéni

Mistnosti jsou vytdpény stdvajicim zpUsobem, litinovymi radidtory.

Denni a umélé osvétleni
Denni a umélé splnuje pozadavky nafizeni €.10/2016 Sb. Vypocet umélého osvétleni dle
CSN 12464-1 je v samostatné piiloze k technické zpravé &dsti D.1.4.5

Z&sobovdni vodou

Odpady
Navrzené feseni je v souladu s nafizenim

Pracovisté Masarykovi univerzity pfi své cinnosti produkuji bézny komundini a

v obvyklém mnozstvi. Odpady se tfidi na bézny komundini a recyklovatelny.

Odpad v pytlich a nddobdch bude uloZzeny ve skladu odpadu. Ddle pak bude sluzbou
odvdzen v urCenych intervalech.

Tridéni odpadl bude probihat jiz pfi jeho vzniku — komundini odpad, recyklovatelny
odpad.

Recyklovatelny odpad (papir, plast, sklo) bude ukldddn do kontejnerd urcenych
k tidénému odpadu posléze likvidovan tfidénym odvozem v souladu zdkonem
C€.541/2020 Sb., Z&kon o odpadech.

Odpad pii vystavbé

Opad pii vystavbé se bude tfidit dle druh( a kategorii a bude likvidovdn dodavatelem
stavby dle pfislusnych platnych vyhldsek a nafizeni, v souladu se zdkonem ¢&.541/2020
Sb., o odpadech. Nakldddni s odpady se bude fidit z&konem o odpadech a vyhl&skou,
kterou se stanovi katalog odpadd, bude provddéno v souladu vyhldskou &. 8/2021 Sb.
Pfi nakldddni s odpady ze stavby musi byt dodrzovéna hierarchie zpUsobU nakldddni s
odpady ve smyslu ust. § 9a z&kona o odpadech, pficemz odstranéni odpadi (uloZenim
na sklddku) je az poslednim ze zpUsobU nakldddni s odpady. Pii kolaudaci bude
predlozena pribéind evidence o vzniku a nakldddni s odpady.

Z&sady feseni vlivu stavby na okoli

Jednd se o zménu dokoncCené stavby, navrzené stavebni Upravy se tykaji predevsim
interiéru objektu a negativné neovlivni ani nezastini okolni pozemky.

Stavba splnuje pozadavky nebude po dokonceni ovliviiovat okoli vibracemi, hlukem
ani prasnosti.

Stavenisté bude po dobu vystavby oploceno.

Stavba bude provddéna a zajisténa tak, aby hlukovd zatéz v chrdnéném venkovnim
prostoru stavby vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni viddy &. 148/2006Sb. ,, O
ochrané zdravi pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci. Stavebni prdce budou
provadény takovymi technologiemi a zafizenimi, kterymi nebudou prekrocCeny
maximaini limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi 0¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloii,

Jednd o stavebni Upravy v 3. nadzemnim podlaZi a v krovu stévajiciho objektu, zOstdva
stdvaijici feseni.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Jednd o stavebni Upravy v 3. nadzemnim podlaZi a v krovu stévajiciho objektu, zOstdva
stavaijici reeni.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Stavba neni v oblasti ani sama nevykazuje technickou seizmicitu, ochrana tedy neni
fesena.

d) ochrana pred hlukem,

Stavba je feSena v souladu s platnou legislativou ochrany proti hluku.
Byla zpracovdna hlukovd studie a provedeno méfeni hluku viz. priloha ¢.1 souhrnné
zprdvy.

e) protipovodnovd opatieni,
Stavba nevyzaduje protipovodnovd opatfeni.

f) ostatni 0&inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Objekt se nenachdzi v poddolovaném Uzemi ani v Uzemi s vyskytem metanu.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Do objektu jsou privedeny pfipojky vody, splaskové a desfové kanalizace, plynu, NN a
slaboproudu. Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na napojeni objektu, které
z0stava stavaijici.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pripojovaci rozméry, kapacity a délky pripojek zOstavaiji stavaijici.

B.4 Dopravnireseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni feseni zOstavd stavaijici, a to véetné dopravy v klidu.

Objekt i fesené podlazZi je bezbariérovée pristupny a splnuje podminky pro bezbariérové
uzivani stavby dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Dopravni napojeni zUstava stavajici.

c) doprava v klidu,

Dopravni napojeni zUstava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky.

Nejsou budovdny.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Oprav
a) terénni Gpravy,
ZUstanou stavajici.

b) pouizité vegetaéni prvky,
ZUstanou stavaijici.

c) biotechnicka opatieni,
ZUstanou stavajici.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba nebude vykazovat negativni UCinky na Zivotni prostfedi. Stavba po strdnce
denniho a umélého osvétleni, hluku, prostorovych parametrd, vnitroklimatické pohody
odpovidd platné legislative.

Do stavby nebudou zabudovdny z&ddné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provddéni
stavby zndmo, Ze jsou skodlivé.

Stavba bude obtézovat okoli v dobé své realizace, a to zvysenym hlukem a prasnosti.
Tento problém bude feSen vrezimem stavebnich praci a vybérem stavebni
technologie.

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakldddno v souladu v souladu z&dkonem
€.541/2020 Sb., o odpadech.

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo&ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nebude mit viiv na pfirodu a krajinu. Neni pozadovdna ochrana dfevin, rostlin,
Zivocichd &i pamatnych stromd. Jednd se pouze o stavebni Upravy Edsti stdvajiciho
objektu.

¢) vliv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000,

Stavba nebude mit viiv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000. Jednd se pouze
o stavebni Upravy Edsti stdvajicino objektu.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Stavba nespadd mezi zdméry uvedené v priloze &. 1 zdkona ¢&. 100/2001Sb. o

posuzovdni viivd na Zivotni prostfedi a o zméné& nékterych souvisejicich zdkonl
v platném znéni.

e) v piipadé zadméru spadaijicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zdmér nespadd do Ucinnosti z&kona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o
omezovdni znecisténi, o integrovaném registru znecistovdni a o zméné zdkonU
v platném znéni.
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f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Budova nezasahuje do ochranného ani bezpecnostnino pdsma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou pozadavky z hlediska z&kona ¢.239/2000 Sb. O integrovaném systému
a vyhldsky min. vnitra ¢&.380/2002 Sb. K pfipravé a provddéni Ukold ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zdsady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

PoZzadavky na potfebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim
zhotovitelem. Napojovaci mista energii budou vyuzivdna pfimo v prostoru stavenisté ve
stdvajicim objektu. Pfedpoklddd to provedeni stavenistnich prfipojek el. energie a vody
z objektu vystavby v predstihu ihned po zahdjeni stavby. Doddvka elektrické energie
potfebnd pro provoz stavenisté bude zajisténa z vnitinich rozvodd NN. Napojeni
stavenistnino vytahu (nebo mini jefdbu) bude upfesnéno pfi preddni stavenisté.
Stavenistni rozvod bude vybaven samostatnym méfenim /spotfeba méfena v kWh/. Na
tyto rozvody budou napojeny veskeré mechanizmy, stroje a osvétleni stavenisté. Viastni
rozvod bude splriovat prisluiné technické normy a nafizeni s dirazem na bezpelnostni
a pozdmi predpisy (poklddka a umisténi kabeld, kiizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkdm apod.). V
prislusnych mistech stavby bude rozvod zakoncen stavenistnim rozvadécem. Tyto
rozvadéce musi umoznit osazeni podruzného méfeni v pripadé vyurziti téchto rozvodd
pro jiného pfimého zhotovitele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovdn a
demontovdn na ndklady zhotovitele.

Pfedpoklddand potfeba el. energie na stavenisté je cca 15 kW pro drobné stavebni el.
spotfebice (el. michadla, vrtacky, brusky, bouraci kladiva apod.), vnitfni osvétleni a
pfipadné pro staveni stavebni vytah s vykonem pohonU 3,0/6,1 kW.

Docasnd elektrickd zafizeni na stavenisti musi splfovat normové pozadavky a musi byt
podrobovdna pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni
vypinac elektrického zarfizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt
oznacen a zabezpecen proti neoprdvnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt
sezndmeny viechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenidti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektrickd zafizeni, kterd nemusi zUstat z provoznich dOvoduy
zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neoprdvnéné manipulaci.

Napojeni na zdroj vody se predpoklddd z vnitinich rozvodd v rekonstruovanych
mistnostech. Mista napojeni na zdroj elekirické energie a vody upresni objednatel
nejpozdéji pfi preddni stavenisté.

Pro telefonni komunikaci stavby budou vyuzivany mobilni telefony, pevné napojeni na
linky (Ustfednu) v aredlu Masarykovy univerzity se nepredpoklddd.

Tlakovy vzduch bude zqjistén mobilnimi kompresory v mistech poufziti a nebo pro mensi
rozsah bouracich praci budou pouZity elektrické bouraci kladiva.
b) odvodnéni stavenisté,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebnich praci realizovanych pouze uvnitf objektu
a na stfese, se nepredpokiddd provddét zemni prdce a proto se neresi odvodnéni
stavenisté.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezd na stavenisté bude po verfejnych komunikacich mésta Brna v tondzi respektujici
aktudini dopravni znaceni. Trasa stavenistni dopravy bude organizovdna prevdiné po
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ulici Udolni, z které je vjezd do aredlu Masarykovy univerzita a do prostoru stavenists.
Pfes stdvajici objekt se dostane zhotovitel do vnitiniho dvora kde bude pfipadné
umistén stavebni vytah.

Pro dopravu materidld na stavenisté budou pouzivany prepravni ndkladni automobily
(vozidla s hmotnosti prevdiné od 3,5t) se specidini vybavou pro stavebnictvi.
Pfedpoklddd se Cetnost nékolika vozidel denné (cca 2-10 vozidel). Vyklddka vozidel
bude provddénd pouze na vyhrazeném mist& v prostoru zafizeni stavenisté,
mechanizmy stavby nebudou odstavovdny v aredlu Masarykovy university, ale po
vyloZzeni materidlu opusti ihned tento aredl.

Redlizaci stavby nesmi dojit k omezeni provozu v aredlu Masarykovy university na
aredlovych komunikacich pohybem stavebni techniky a omezeni provozu vefejné
dopravy po dobu realizace. Protoze se jednd o komunikace v zastavéné zoné mésta a
aredlu Masarykovy university, bude nutno respektovat pozadavky na pohyb vozidel v
tomto prostoru a piizpUsobit zdsobovani stavby materidlem véetné odvozu demolic. V
pfipadé znecisténi vefejnych komunikaci bude provedeno jejich okamzité Cisténi.

Po dobu praci bude dle § 77, zdkona &. 361/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisy,
nutno stavbu oznacit docasnym dopravnim znacenim, napf. dopravni znackou ,,IP40
(IP 22) Vyjezd a vjezd vozidel stavby*.

Stavba je jiz napojena na stavaijici technickou infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Po dobu readlizace stavby je nutné pinit veskeré podminky stanovené dotcenymi
orgdny vztahujici se kochrané Zivotniho prostfedi (zejména v otdzkdch zelenég,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod, hluku, znecisténi pfilehlych komunikaci
apod.)

Zhotovitel je zodpovédny po dobu od zahdjeni po dokonceni stavebnich praci za
zqjisténi vdech nezbytnych bezpecnostnich opatfeni na stavbé vcetné docasného
oploceni stavenisté, piipadné& denni a nocni ostrahy a také fddného osvétleni z ddvodu
bezpecnosti prdce. Bude spolupracovat s dallsimi dodavateli provadéjicimi prdce na
stavenisti, jakoz i s policii na ochrané stavenisté proti vandalismu a jinému poskozovani.

Stavenisté (prostor zafizeni stavenisté€) v zastaveném Uzemi musi byt na jeho hranici
souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na
souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a
provoz na nich co nejméné narusit. Ndhradni komunikace je nutno faddné vyznacdit a
osvetlit.

Vystavba bude redlizovéna na stavenisti v prostoru se zamezenim pfistupu
nepovolanych osob. Provoz na stavenisti bude realizovdn bez viivu na verfejnost. Provoz
na vefejnych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovdn dle stdvajiciho a
doc¢asného dopravniho znaceni.

Zhotovitel uréi zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zaijisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi IhOty kontrol tohoto zabezpedeni. Zdkaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpec&nostni znackou dle nafizeni viddy ¢&.
375/2017 na viech vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou. P¥i
provadéni stavby musi byt zqgjistén piijezd a prijezd pozidmich vozidel, prostor pro
piipadny pozdrni zdsah a funkéni pouiZiti hydrantd v dané lokalité. Soucasné musi byt
zqjistén prijezd vozidel integrovaného zadchranného systému.

Provozem stavenistnich vozidel muize dojit k naruseni stdvajicich komunikaci.
Doporucujeme proto zhotoviteli provést fotodokumentaci (pasportizaci) stévajiciho
stavu objekt’, komunikaci a ploch v blizkosti stavenisté pii jeho preddni pred zahdjenim
stavebnich praci.

Podminky pro snizeni vlivu realizace stavby na okoli - obecné plati, Ze v rdmci realizace
stavby nesmi dochdzet k ohrozovdni a obtézovdni okoli, zejména prachem a hlukem,
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nad limitni hodnoty, k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, ke
znecisfovdani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovdni pfistupu k pfilehlym
stavbdm nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozdrnim zafizenim.

Nutno zaqijistit Cisténi vozidel stavby pfed vyjezdem na verejné komunikace.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin,

Zhotovitel uréi zpUsob zabezpecleni mista stavenisté proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Hranice stavenisté budou zajistény tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i
za snizené viditelnosti. Z&kaz vstupu nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na viech vstupech, a na pristupovych komunikacich, které k nim
vedou dle nafizeni viddy &. 375/2017 Sb. a CSN I1SO 3864 a na piistupovych
komunikacich, které vedou do prostor stavby.

Stavenisté v zastavéném Uzemi (pfevdiné Cdst zafizeni stavenisté) musi byt na jeho
hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,80 m. Stavenisté v rozsahu venkovnich
z&bor¥ bude ohrazen plotovymi dilci v neprihledném provedeni, které budou kotveny
v mobilnich betonovych patkdch a vzdjemné pevné spojeny. Pfi vymezeni stavenisté se
bere ohled na souvisejici prilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.

Demontovany a vybourany materidl neni mozné hromadit v misté stavby, aby nedoslo
k pretizeni nosnych konstrukci stavby — zejména stropU. Proto je nutné zajistit probé&zny
transport demontovaného materidlu a suti mimo objekt k odvozu a likvidaci.

Predpoklddd se, Ze novy stavebni materidl bude skladovdn na vyhrazeném misté v
prostoru uvnitf staveniste.

f) maximaini do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba se nachdzi v Cdasti mésta Brna zastavéné objekty obcanské vybavenosti a
bytové zdstavby. Stavba je umisténd v katastrdinim Uzemi Mésto Brno [610003] na
parcele ¢. 772 (zastavénd plocha a nddvori).

Plocha pro zdbor ke zfizeni zafizeni stavenisté se predpokliddd na parcele ¢.772
vrozsahu jednoho stavebniho kontejneru a plochy kolem stavebniho vytahu uvnitf
traktu budov Masarykovy univerzity.

Predpoklddd se vyuzivat doCasné cdsti této plochy pouze po dobu vystavby pro Ucely
umisténi objektl zafizeni stavenisté (kontejner), priruéni skladovdani materidld a umisténi
stavebniho vytahu. PoZzadovany rozsah téchto ploch bude specifikovdn zhotovitelem
dle jeho potreb a bude projedndn a smluvné dohodnut s viastnikem parcely, kterym je
Masarykova univerzita, Zerotinovo nédmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno.

Vystavba bude realizovdna na stavenisti v ohrazeném prostoru se zamezenim pristupu
nepovolanych osob za podminek, které vyplyvaji z vyjddieni dotcenych orgdnd statni
spravy. Provoz na stavenisti realizovén bude bez viivu na vefejnost. Pro provddéni bude
nutné provést pouze béind opatieni, kterd zabezpedi zamezeni vstupu nepovolanym
osobdm na stavenisté.

Po ukonceni vybéru dodavatele a zvazeni moznosti vyuZiti stGvajicich zafizeni investora
a dodavatell, jakoz i objektd stavby pro ZS, bude uréena potieba vybudovdani objektU
zafizeni stavenisté, které se predpoklddd zfidit na vytypovanych plochdch dle dispozic
budouciho dodavatele.

Doprava a pfisun materidll bude provddén denné podle jeji potfeby, bez nutnosti
skladovdni tohoto materidld na stavenisti.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavenistém a plochou zafizeni stavenisté neprochdzi zadné trasy komunikaci pro pési,
proto nebude potfeba zagijistit obchozi trasy. Prostor stavenisté uvnitf objektu a na stiese
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kde budou realizovdny stavebni a montdzni préce bude vymezen a zabezpec&en profi
vstupu verejnosti a tretich osob v&etné osob hendikepovanych.

Pro zaqjisténi bezpec&nosti prdce na stavbé bude pred zahdjenim praci provedeno
oploceni zafizeni stavenisté k zamezeni vstupu cizich osob na stavenisté po dobu
realizace stavby. Zhotovitel stavby zqjisti, aby ndhradni komunikace a oploceni
popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich, vefejné pristupnych
komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim
jakoz i se zrakovym postizenim.

h) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace,

Odpovednost za nakldddni se stavebnimi odpady a zqjisténi prednostnino vyuziti
odpadU v souladu s § 5 zdkona o odpadech béhem vystavioy md zhotovitel stavebnich
praci (pUvodce odpadyd), viastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude
zqjisténa technicky tak, aby byly minimalizovdny pfipadné negativni dopady na zivotni
prostfedi (zamezeni prdseni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady
atd.). Odstranéni odpad¥ ze stavby provede jejich pUvodce, zpracovdnim odpady
pak provede osoba (subjekt) s prislusSnym oprdvnénim ve smyslu zdkona &. 541/2020 Sb.,
o odpadech. Pribé&iné bude vedena zdkonnd evidence. Vzhledem k tomu, ze
mnoZstvi stavebnich odpady je obtizné s dostatecnou presnosti predikovat, budou pro
uréeni mnozstvi odpadl z vystavby vyuZity véini listky ze zafizeni pro vyuzivani resp.
odstranovani odpady, které budou predlozeny v rdmci kolaudacniho fizeni.

Demoli¢ni odpady budou shromazdovdny utfidéné podle jednotlivych druhU a
kategorii do pripravenych kontejnerd na plose zafizeni stavenisté a budou postupné
odvdzeny k jejich odstranovani (budou odvezeny k recyklaci, k dalsimu vyuziti, nebo na
skiaddku dle urCeni zhotovitele).

Odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby:

Koéd Kat. Druh odpadu *ZpUsob
odpadu likvidace

1501 Odpady obald

150102 O plastové obaly 1,34

1501 04 O kovové obaly 1,34

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 O Beton 1.2

170102 ©) Cihly 1.2

1702 Drevo, sklo a plasty

17 0201 ®) Drevo 1,23

17 0203 @) Plasty 1,2.3

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 0302 @) asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 1.2

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 07 O smésné kovy 1,2

170411 O kabely neuvedené pod 17 04 10 1

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 03 N Jjiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné 2,5

smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu)
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17 09 04 O Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod Cisly 1709 01,1709 02 a 17 09 03
2001 01 @) Papir a lepenka 2
20 0201 O Biologicky rozloZitelny odpad 1.4
200301 @) Smésny komundini odpad 1,34

*ZpUsob likvidace: 1 - skladovani
2 - recyklace, regenerace, druhotné vyuziti
3 - spalovani
4 - kompostovani
5- odvoz do sbéren nebezpecného odpadu
O - obycejny odpad

MnoZstvi produkovanych jednotlivych odpadd vychdzi ze specifikace stavebnich praci
a bude upresnéno zhotovitelem stavby, dle dokumentace pro provadéni stavby, resp.
na zdkladé skutecéné provedenych praci. Demoli¢ni odpady budou shromazdovdny
utfidéné podle jednotlivych druh¥ a kategorii do pfipravenych kontejnerd a postupné
odvdzeny k jejich odstrariovani. Shromdzdéné odpady budou pribéiné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimdiniho mnozstvi, odvdzeny mimo aredl k dalsimu vyuziti
respektive k odstranéni. Za odpady v prlbéhu stavebnich praci bude odpovidat
zhotovitel stavebnich praci, ktery predloZi ke kolaudaci doklady o jejich odstranéni.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak,
aby byly minimalizovdny pfipadné negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni
pr&seni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.). PUvodce predd
odpady oprdvnénym osobdm dle zdkona 541/2020 Sb., o odpadech. Pribéiné bude
vedena zakonnd evidence.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzena ustanoveni zdkona o odpadech provadéci
vyhldsky &. 8/2021 Sb. - katalog odpadl a &. &. 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakldddni s odpady v platnych znénich. POvodce odpad’ (dodavatel stavby) bude
plnit povinnosti pdvodce dle § 15 zdkona o odpadech.

Nakldddni s odpady ze stavby
bude provadéno v souladu s pozadavky zdkona o odpadech 541/2020 Sb., pifi
nakladddani s odpady ze stavby musi byt dodrzovdna hierarchie zpUsobd nakldddani s
odpady ve smyslu ustanoveni zdkona o odpadech, piicemz odstranéni odpadd
(uloZzenim na sklddku) je az poslednim ze zpUsobl nakldddni s odpady podle uvedené
hierarchie:

a) predchdzeni vzniku odpadd,

b) pfiprava k opétovnému pouiiti,

c) recyklace odpadu,

d) jiné vyuZiti odpadU, napiiklad energetické vyuziti,

e) odstranéni odpadu.

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady budou ukldddny do piipravenych kontejnerd,
nebo piimo do pfepravnich automobild na plose zafizeni stavenisté a véetné
prebytecné zeminy budou odvezeny na sklddku dle uréeni zhotovitele.

Recyklace betonU a cihelnych materidld je moiné provadét s vyuzitim sluzeb zajistujici
recyklace stavebni suti.

Pro odpady kategorie ostatni, zvidstni a odpad podobny domovnimu odpadu se uzivaiji
mistni skiadky.

Odpady pfi redlizaci, které po jejich ovéfeni zkouskami budou zafazeny mezi
nebezpecné odpady, budou likvidovdany firmou majici pro tuto cinnost opravnéni.

Spole&nosti pro nakldddni s odpady musi byt uvedeny v seznam povolenych zafizeni
pro nakldddni s odpady, provozovand oprdvnénymi osobami, zvefejnéné na strankdch
Krajského Uradu Jihomoravského kraje.
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Zemni prace se pri realizaci stavby nebudou vyskytovat.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé bude zgjistovdna podle obecné platnych
predpist, nadstandardni podminky a opatfeni se nenavrhuji s ohledem na charakter a
rozsah navrhované stavby. Stavba nemd vzhledem ke své velikosti umisténi a
charakteru negativni vliv na zivotni prostredi.

Stavba bude provddéna v zastavéné méstské Cdasti Brna v blizkosti ob&anské
vybavenosti a bytové zdstavby. Z ddvodu ochrany prostiedi je nutno po dobu realizace
stavby provadét:

- je pozadovdno ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat
mechanismy ve vyborném technickém stavu a musi byt dodrzovdna preventivni
opatfeni k zabrdnéni pripadnym Ukapim &i Unikdm ropnych latek. V pripadé Ukapl
provoznich kapalin z mechanismu je nutno pristoupit k jejich okamzitému zneskodnéni.

- pfi demontdznich pracich nutno zamezit vzniku nadmeérné prasnosti napr. nasycenim
prasnych mist v prostoru uréeném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony,
apod.

- v rdmci omezovdni tuhych odpadl ze stavebni vyroby je potfebné chrdnit materidly,
které mohou byt znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovdnim nebo
manipulaci (napf. pristresky, zpevnéné plochy pro skladovdni apod.)

- urci se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle druhu materidlu (vyuzitelné -
nevyuzitelné, urcené k likvidaci, uréené k odvozu na sklddku, apod.)

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancy pii préci /dle nafizeni viddy ¢.361/2007 Sb. a zdkon &.258/2000 Sb. o
ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény &. 274/2003
Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prosttedi a bude
garantovat dodrzeni hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve
smyslu Nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci/. Pracovni doba je predpokidddna denni v dobé 7 — 17 hod. Stavebni préce
nebudou provadény v nocnim obdobi. Dodavatel zqjisti pro provadéni praci takova
zafizeni /prevdiné kompresory, apod./, kterd pii provozu nebudou prekracovat
povolenou hladinu hluku.

Vystavba bude realizovdna prevdiné uvnitf stavajiciho objektu Masarykovy univerzity
ve 3.NP. Pracovisté uvnitf objektu budou oddéleny a uzavieny od stdvajiciho provozu k
zamezeni Uniku prasnosti. Provoz na stavenisti realizovdn bude bez viivu na vefejnost.
Provoz na vefejnych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovdn dle stdvaijiciho
a docasného dopravniho znaceni véetné& chodnikl pro pési. Zhotovitel dohodne pied
zahdjenim praci s provozovatelem Masarykovy univerzity casovy prostor pro realizaci
praci v ndvaznosti na stavajici provoz v objektu (dodrzeni neprovadéni hluénych praci
v pracovni dobé od 9-17 hodin) a v dobé pracovniho volna a klidu /soboty a nedéle/ s
ohledem na provoz Masarykovy univerzity.

Pfedpoklddd se provdadét také nékteré nehlucné bouraci a stavebni prace béiné pres
den, hlu¢néjsi prace by pak probihaly v odpolednich a vecernich hodindch v dobé od
17-22 hodin.

- stromy, které jsou v tésné blizkosti stavby, bude nutné béhem stavby chrdnit. BEhem
stavby bude hrozit mechanické, chemické a fyzikdini poskozeni jak nadzemnich &dsti
strom0, tak i jejich kofenového systému. Stromy budou bé&hem stavby dle CSN 83 9061
opatteny vypolstdfovanym bednénim z foSen, vysokym min. 2,0 m. Bedné&ni nesmi
poskozovat kmen stromu a ani kofenové ndbéhy.

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovdna ndkladnimi automobily v fadu
nékolika jednotek denné. Podstatny viiv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni
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situaci v okoli stavby se neprfedpoklddd. Lze predpokiddat, Ze zvyseni celkové hlukové
z&téze okoli z dOvodu stavebni ¢innosti bude nizké a pouze docasné a nebude svymi
vlivy zaté€zovat nejbliz§i obytnou zdstavbu.

U pracovnikld provdadéjicich stavebni prdce vystavenych vibracim ve smyslu nafizeni
viddy ¢. 272/2011 Sb. (patrné pouze pracovnici s pneumatickym ndradim - pokud
bude poufzito), bude zqjisténo vybaveni prislusnymi osobnimi ochrannymi prostredky dle
nafizeni viddy €. 390/2021 Sb. a budou pfijata pfislusnd organizacni opatfeni (prfestavky)
dle zvldstnich predpist.

V pribéhu realizace stavby miZe dochdzet v okoli ke zvysenému hluku a prasnosti.
Tento problém bude fesen vrezimech stavebnich praci a dall$imi dohodami, které
bude nutno fesit ve spoluprdci zhotovitele a zadavatele. Pro ochranu Zivotniho prostredi
je nutné omerzit nepriznivé vlivy vystavby na co nejmensi miru.

k) zadsady bezpeénosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti,

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby,
ktery zaqjisti ndvaznost a dokonéeni praci v pozadovaném terminu za predpokladu
spinéni viech podminek bezpeé&nosti préce a ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel praci musi vrdmci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky
k zqjisténi bezpecnosti prace. Soucdsti dodavatelské dokumentace je i technologicky
nebo pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim
postupu budou stanoveny pozadavky na provddéni stavebnich praci pfi dodrzeni
z&sad bezpecnosti prdce. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup
montdze, ktery bude obsahovat Casovy sled montdznich z&bérd, podminky nasazeni a
pohyb mechanizaénich prostfedkd, zdsadni feseni pristupu pracovnikd ke stykovym
uzldm v&etné jejich ochrany a zabezpedeni dotéenych pracovist.

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prdce musi byt mezi
Ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zdpise o odevzddni
stavenisté (pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,,Smlouvé o dilo". Shodné se
postupuje pfi soubé&hu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel
stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti
prdce, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozdrni ochrany, vedenim
stavby a vystrainé tabule upozoriujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobdm do
prostoru stavby. Oznaceni na vstupech, viezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle
CSN ISO 3864 (01 8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni viady &.
375/2017 Sb.

Pii prejimce stavenisté uprfesni bezpednostni technici dodavatell podminky
zabezpeceni pracovnikd pred Urazem v souladu se zdkonikem prdce a piislusnym
bezpecnostnim predpisem. Pfed zahdjenim praci je nutno viechny pracovniky fddné
proskolit a pro prdci vybavit potiebnymi ochrannymi pomickami v neposkozeném
stavu. O sezndmeni pracovnikU s bezpeénostnimi predpisy se provede prokazatelné
zApis v knize hromadnych Skoleni. PreruSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery
zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zpUsobit
provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné pfiznaky takového
nebezpedi, je povinen, pokud nemUZe nebezpedi odstranit sém, prerusit praci a
ozndmit to ihned odpovédnému pracovnikovi. Prdce musi byt preruseny pfi ohrozeni
pracovnikd stavby vivem zhorsenych povétrnostnich podminek, nevyhovujicino
technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pii preruseni prdce je nutno provést
nezbytnd opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom vyhotoven zdpis.
Nepredpoklddd se provdadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpeéném prostiedi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach. Vyskytnou -li se
mimorddné podminky v pribéhu praci, urdi zhotovitel, pripadné ve spoluprdci
s projektantem, potfebnd opatfeni k zagjisténi bezpelnosti prdce a sezndmi s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.
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Ohrozeny prostor pfi prdce ve vyskdch (prdce na stfeSe) musi mit Sitku od volného
okraje pracovisté nejméné:

- 1,5 m pii prdci ve vysce od 3m do 10 m

- 2,0 m pfi prdci ve vysce od 10 m do 20 m

Pfed zahdjenim praci zhotovitel pozddd provozovatele viech soubéznych vedeni o
jejich presné vytyCeni a o urCeni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich
souvisejicich se stavbou. Bez vytyCeni a znalosti pfesné polohy viech prekdzek nesmi
zhotovitel zahdjit stavebni prdce. Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho
hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Stavenisté bude ohrazeno plotovymi
dilci, které budou kotveny v mobilnich betonovych patkdch a vzdjemné pevné
spojeny. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici prilehlé prostory a pozemni
komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Pfi
krdtkodobém provadéni praci mize byt stavenisté ohrazeno také bezpelnostni
pdskou. Pradce v komunikaci, které nelze ohradit nutno zaqjistit stfezenim povérenymi
pracovniky. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit
dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci,
pozdrni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zdkaz vstupu
nepovolanym osobdm do prostoru stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:
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Legislativni podminky pro provddéni stavby z hlediska bezpecnostni a ochrany zdravi

B&hem vystavby musi byt dbdno viech platnych vynosU a predpisu o bezpednosti pfi
prdaci. V z&sadé plati nafizeni viady &. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich
v ndvaznosti na zdkon &. 309 ze dne 23.kvétna 2006 v platném znéni, kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnéprdavnich vztazich a
o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zgjisténi dall§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci). V ndvaznosti k zdkonu ¢.309/2006 Sb. se postupuje také podle
provadécich prdvnich predpisd:
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- nafizeni viddy ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéj§ich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

- nafizeni viddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroj0, technickych zafizeni, pfistroj0 a néradi,

- nafizeni viady 362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpecim pdadu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni viddy ¢&.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prdce a
pracovnich postupy, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovdni dopravy
dopravnimi prostredky

- nafizeni vliaddy ¢.375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdlU

- nafizeni viaddy ¢&.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancU pfi prdci ve znéni nafizeni viddy ¢. 362/2007 Sb., z&k. &. 189/2008 Sb.,
zak. €. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb., 246/2018
Sb., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb. a 195/2021 Sb.

- nafizenim viady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UcCinky hluku a
vibraci ve znéni NV €.217/2016 Sb. a ¢.241/2018Sb.

- nafizeni viddy ¢.201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazd, hidseni a zasilani zdznamu
0 Urazu s Upravou dle NV ¢.170/2014 Sb.

- nafizeni vliady ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovdni
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, disticich a dezinfek&nich
prostredky

Daldimi vseobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavibé jsou:

- zdkon &. 262/2006 Sb. zakonik prace, Cdast patd, hlava I. a ll. = ve znéni pozdéjsich
predpisy

- zdkon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace v platném znéni

- zdkon ¢&.183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu v platném znéni a
predpisy souvisejici

- vyhl&ska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich
bezbariérové uzivani staveb

- zdkon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonU v platném znéni

- vyhldska &.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhldsky
€.20/2012 Sb., 323/2017 Sb. a 266/2021 Sb.

- vyhldska . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni vyhldsek €.62/2013 Sb.,
169/2016 Sb. a 405/2017 Sb.

- nafizeni viddy ¢.163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky ve znéni nafizeni viddy ¢.312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

- smérnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimdlnich bezpecnostnich a zdravotnich
pozadavcich, které se museji dodrzovat na docasnych nelbbo mobilnich stavenistich

- smérnice rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimdinich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na pracovisti

- vyhldska C. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prdce a technickych zafizeni, v platném znéni

- vyhldska &. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elekirotechnice, ve znéni
pozdéjsich predpisU

- zdkon ¢&. 338/2005 Sb., (Uplné znéni z&kona C. 174/1968 Sb.) o statnim odborném
dozoru nad bezpecnosti prace v platném znéni.

Posouzeni potfeby koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci
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Pfedpoklddd se, Zze na stavenisti budou pUsobit zaméstnanci vice neZz jednoho
zhotovitele a stavba vyzaduje stavebni povoleni, proto je zadavatel stavby povinen
pisemné urlit koordindtora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti s

prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji narocnosti na koordinaci opatfeni k zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prdce na stavenisti.

Pl&dn BOZP pfi préci na stavenisti bude zpracovdn pro tuto stavbu na zdkladé naplnéni
pozadavkd nafizeni viddy &. 591/2006 Sb., piilohy &. 5, bodu 5. Préce, pii kterych hrozi
pdd z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m, 11. Prédce spojené s montdzi a
demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dill uréenych pro trvalé zabudovdni do
staveb.

Stavebnik bude poddvat ohldseni o zahdjeni stavby na OIP, protoZe pfi realizaci stavby
vznikd povinnost doruceni ozndmeni o zahdjeni praci podle zdkona ¢.309/2006 Sb., § 15
odst. 1, celkovd predpokliddand doba trvdni praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich
dnU, ve kterych budou vykondvdny prace a &innosti a bude na nich pracovat
souCasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, celkovy
pldnovany objem praci a innosti b&hem realizace dila presdhne 500 pracovnich dnd v
prepoctu na jednu fyzickou osobu.

Vzhledem k pfedpoklddanému terminu vystavby cca 170 pracovnich dnd dle této
zpravy a predpoklddanému primérnému poctu cca 15-20 pracovnik( se predpokiddd
celkovy objem praci a &innosti béhem realizace dila v rozsahu cca 3.000 pracovnich
dnd v prepoctu na jednu fyzickou osobu.

1) Opravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavba neomezi komunikacni cesty pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Nejsou-li poZzadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené
obsazeny v projektové dokumentaci, zaijisti zhotovitel, aby ndhradni komunikace a
oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich a vefejné
pristupnych komunikacich umoziovalo bezpe&ny pohyb fyzickych osob s pohybovym
postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim. Oploceni stavenisté musi byt opatreno
zardzkou pro slepeckou hul.

Pozadavky vyhldsky &. 398/2009 Sb. (s platnosti nového stavebniho zdkona ¢.283/2001
Sb. bude vyhldska zrusena), kterou se stanovi obecné technické pozadavky
zabezpecujici uzivani staveb osolbami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
v projektové dokumentaci zohlednény a spinény.

Nepredpoklddd se viak vyskyt osob s potfebou bezbariérového uzivani na stavenisti.

m) zasady pro dopravni inZenyrskd opatfeni,

Provoz na vefejnych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovdn dle stavajiciho
a pfipadné docasného dopravniho znaceni véetné chodnikd pro pé&si.

Docasné dopravni znaceni v pribéhu stavby véetné projektu dopravniho znaceni a
jeho schvdleni je vplné kompetenci zhotovitele. Bude provedeno v souladu se
zédkonem ¢&. 361/2000 Sb. a vyhladsky MDS ¢.30/2001 Sb. Dopravni znaceni bude
provedeno dle TP 66 Z&sady pro oznacovdani pracovnich mist na pozemni komunikaci.
Je nutno v predstinu nahldsit termin provadéni praci, kterymi dojde k omezeni provozu
na chodnicich a komunikacich.

Realizaci stavby nesmi dojit k omezeni provozu na mistnich komunikacich pohybem
stavebni techniky a omezeni provozu verejné dopravy po dobu readlizace ani
v prostordch aredlu Masarykovy univerzity.

Projekt docasného dopravniho znaceni v misté vyjezdu ze stavenisté na verejnou
komunikaci upozorfujici na Cinnost na stavenisti - napf. svislé prechodné dopravniho
znaceni €. IP 22 ,Zména organizace dopravy", se symbolem DZ €. A22 ,,Jiné nebezpedli"
s textem ,POZOR, VYJEZD VOIZIDEL STAVBY* apod. zgjisti zhotovitel stavby.
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n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti G&inkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Nejsou stanoveny specidini podminky pro provadéni stavby za provozu. Vystavba bude
realizovéna na stavenisti v ohrazeném prostoru se zamezenim pfistupu nepovolanych
osob za podminek, které vyplyvaji z vyjadieni dotcenych orgdni stétni spravy. Provoz
na stavenisti realizovdn bude bez vlivu na vefejnost. Pro provddéni bude nutné provést
pouze béind opatieni, kterd zabezpeci zamezeni vstupu nepovolanym osobdm na
stavenisté. Objekt dotEeny rekonstrukci je v soucasné dobé v Edstech kde nebudou
realizovény stavebni préce v provozu. Investor predpoklddd, Ze se nékteré nehluéné
bouraci a stavebni prdce budou provadét béiné pres den, hlucné&jsi prdce by pak
probihaly v odpolednich a ve&ernich hodindch v dobé od 17-22 hodin.

Pro redlizaci stavebnich praci bude po dohodé se zadavatelem stavby vyclenén
prostor pro zafizeni stavenisté a budou uréeny komunikaéni trasy pro pohyb uvnitf
budovy a v aredlu Masarykovy univerzity.

o) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy,

LhOta vystavby

Navrhovand Ihdta vystavby je navrzend s ohledem na zpUsob provddéni a podminky
realizace v ndvaznosti na uvedeni stavby do provozu:

navrhovand lhdta vystavby: 6 mésicl
Predpokiddané In0ty pripravy a realizace stavby:
Pfeddni stavenisté 14 dn0 pred zahdjenim stavby

Realizace stavby:
Pfedpoklddané zahdjeni stavby 2023
Pfedpoklddané ukonceni stavby 2023

Upfesnéni termind realizace stavby bude provedeno v ndvaznosti na stavebni fizeni a
zajisténi financnich prostredkd na realizaci. Soucasné budou ovlivnény vyb&rem
zhotovitele stavby a uzavieni SoD na doddvku stavby.

Stavba bude v souladu s potfebami investora a budouciho uZivatele uvedena do
provozu postupné v cdstech, které umoini technicky a organizaéné samostatné
provozovdani pfi spinéni viech podminek zaqjistujicich zdravi a bezpecnost osob.

Veskeré zafizeni, které bude vybudované z vedlej§ich ndkladd na zafizeni stavenisté
jsou jen provizoria k docasnému uzivani béhem stavby. V z&véru praci budou snesena.
Viechny plochy, objekty a zafizeni zfizené pro UCely zafizeni stavenisté musi byt
uvedeny do pUvodniho stavu nejpozdéji s terminem ukonceni stavby.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby,
ktery zaqjisti ndvaznost a dokonéeni praci v pozadovaném terminu za predpokladu
spinéni viech podminek bezpecnosti prdce a ochrany Zivotniho prostfedi. Na zdkladé
mistnino Setfeni a poZadavkd stavebnika, budou provedeny opatfeni a tim souvisejici
konstruk&ni feseni.

Pro stavbu budou pouZity pouze stavebni prvky a zafizeni, které budou odpovidat
pozadavkim zdkona &. 22/1997 Sb. v souladu s NV &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Tyto vyrobky a zafizeni budou
doloZzeny prohl&dsenim o shodé. Ke konecné kontrole stavebnich a montd&znich praci
musi dodavatel predloZit kompletni dokumentaci skutecného provedeni stavby,
geodetické zaméreni a dalsi doklady, t.j. prohldSeni o shodé a osvédcCeni o jakosti
materidly, stavebni a montdini denik, revize a zkousky, doklady o likvidaci odpadd ze
stavebni vyroby.

Zhotovitel zvoli vhodné technologické postupy a ndvaznosti praci dle svych vyrobnich
a kapacitnich moznosti tak, aby bylo zajisténo bezpelné provadéni stavby
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Doprava a prisun materidll bude provddén denné podle jeji potfeby, bez nutnosti
skladovdani tohoto materidld na stavenisti. Betonové a maltové smési pro vystavbu
budou pfipravovdany na stavenisti v prostoru stavby a nebudou dovdzené z centrdini
vyrobny.

Doprava demontovaného materidlu se predpoklddd pomoci zakrytych shoz¥ pifimo do
kontejneru a doprava novych materidll a osob na pracovisté v 3.NP pomoci
stavebnino osobondkladniho vytahu napf. typu GUDE 500 Z/ZP umisténého v prostoru
ndadvori s vystupni stanici ve vySce cca 11,0 m do prostoru mistnosti €.392 Chodba.
Nebo je dopravu materidll mozno provéadét malym demontovatelnym jefdbem (napf.
typu Uplifter UPC400, nebo Comege CMU 500T) umisténym uvnitf objektu pres okno
v nékteré z rekonstruovanych mistnosti.

Doprava a montdz vzduchotechnického zafizeni umisténého ve 4.NP bude provddénd
pres montdazni otvor ve stfeSe objektu pomoci automobilového jefdbu typu napr. AD30,
nebo Liebherr 1045 s pomocnym vyloznikem (nosnost min. 1,5t a vyloZzeni cca 12m) -
hmotnost nejtézsiho prvku vzduchotechniky je cca 553 kg. Pro umisténi jefdbu
v prostoru mezi objektem Lékarské a Filosofické fakulty (budova M) bude provedend
dohoda mezi zhotovitelem a provozovatel aredlu Masarykovy univerzity s vyuzitim

vhodné doby, kdy neni aredl piné vyuzivdn (napf. ve dnech pracovniho volna a klidu).

B.9 Celkové vodohospoddriské feseni

Z0stava stavaijici.

Zpracovala:
Ing. arch. Hana Svobodovd
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