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Projektová dokumentace řeší úpravu vytápění rekonstruované části 3.NP objektu Komen-
ského nám. 2a, Brno – část 2 MU. Dokumentace byla vypracována na základě požadavků 
investora, stavebních výkresů a požadavků specialistů. V objektu je instalován teplovodní 
systém vytápění, s nucenou cirkulací topné vody v systému. 
 
Úprava vytápění 
Stávající topná tělesa v rekonstruovaných místnostech – jsou demontována očištěna, nově 
natřena a namontována zpět. Tělesa jsou osazena novými uzavíracími armaturami s novými 
termostatickými hlavicemi se zajištěním proti odcizení a novými regulačními uzavíracími 
šroubeními s možností vypouštění. Systém bude po namontování těles znovu napuštěn. 
Stoupačky a přípojky k tělesům budou nově natřeny. V místnosti 338 je na radiátorovém ven-
tilu osazen elektropohon, dodávka MaR. 
 
Tepelná bilance: 
Tepelná bilance se nezmění.  
 
Roční spotřeba tepla: 
Roční spotřeba se nezmění. 
 
Pojištění a expanze systému 
Expanze a pojištění teplovodního systému je stávající. 
 
Nátěry 
Topná tělesa a rozvodné potrubí je opatřeno novým nátěrem.  
 
Zkoušky a uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle 
ČSN 060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před uvedením do 
provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto a musí být provedena tlaková a topná 
zkouška. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky montážní orga-
nizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uve-
dení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců 
zařízení a bezpečnostní předpisy. V místech svařování je nutný dohled po pracovní době. 
Trasy stávající potrubí v objektu nejsou přístupné a během provádění prací bude nutné 
počítat s možnými odchylkami od projektu. Tyto odchylky budou vždy konzultovány 
s technickým dozorem stavby, případně s projektantem. Při realizaci stavby musí být 
dodrženy platné normy, právní předpisy a doporučení výrobce použitého materiálu a 
zařízení. Veškeré rozměry musí být před objednáním zaměřeny na stavbě, zejména při 
projektu nepřístupné části. Vyznačené pozice stoupaček jsou odhadnuty na základě 
připojení těles, před zahájením prací je nutné ověřit umístění stoupaček. A také ověřit 
přívodní a vratné potrubí. V návaznosti na zjištění upravit trasy potrubí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce  
Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN. Projektová dokumentace je zpracována 
v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákon o 
ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí. 
 
Použité normy a předpisy 
Při zpracování dokumentace a při realizaci budou respektovány následující normy: 
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody  
ČSN 13 0021 – Potrubí – technická pravidla, část 1-10 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč-
nosti práce a technických zařízení. 
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