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Projektova dokumentace feSi Upravu vytapéni rekonstruované ¢asti 3.NP objektu Komen-
ského nam. 2a, Brno — ¢ast 2 MU. Dokumentace byla vypracovana na zakladé pozadavku
investora, stavebnich vykres(li a pozadavkl specialist(. V objektu je instalovan teplovodni
systém vytapéni, s nucenou cirkulaci topné vody v systému.

Uprava vytapéni

Stavajici topna télesa v rekonstruovanych mistnostech — jsou demontovana ocidténa, nové
natfena a namontovana zpét. Télesa jsou osazena novymi uzaviracimi armaturami s novymi
termostatickymi hlavicemi se zajisténim proti odcizeni a novymi regulacnimi uzaviracimi
Sroubenimi s moznosti vypousténi. Systém bude po namontovani téles znovu napustén.
Stoupacky a pfipojky k télesim budou nové natfeny. V mistnosti 338 je na radiatorovém ven-
tilu osazen elektropohon, dodavka MaR.

Tepelna bilance:
Tepelna bilance se nezméni.

Ro¢éni spotieba tepla:
Rocni spotieba se nezméni.

Pojisténi a expanze systému
Expanze a pojisténi teplovodniho systému je stavajici.

Natéry
Topna télesa a rozvodné potrubi je opatfeno novym natérem.

Zkousky a uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena zkouska té&€snosti a provozni zkousky dle
CSN 060310, které jsou soudasti dodavky dodavatele otopné soustavy. Pfed uvedenim do
provozu musi byt kazdé zafizeni fadné proplachnuto a musi byt provedena tlakova a topna
zkouSka. Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy. Soucasti dodavky montazni orga-
nizace je i seznameni uzivatele s obsluhou zafizeni. Pfi provadéni montaze systému a uve-
deni do provozu musi byt spinéna ustanoveni souvisejicich norem, dodrzeny pokyny vyrobcu
zarizeni a bezpecnostni pfedpisy. V mistech svafovani je nutny dohled po pracovni dobé.
Trasy stavajici potrubi v objektu nejsou pfistupné a b&hem provadéni praci bude nutné
poCitat s moznymi odchylkami od projektu. Tyto odchylky budou vzdy konzultovany
s technickym dozorem stavby, pfipadné s projektantem. Pfi realizaci stavby musi byt
dodrZzeny platné normy, pravni predpisy a doporu€eni vyrobce pouZzZitého materialu a
zarizeni. Veskeré rozméry musi byt pfed objednanim zaméfeny na stavbé, zejména pfi
projektu nepfistupné c¢asti. Vyznacené pozice stoupalek jsou odhadnuty na zakladé
pfipojeni téles, pfed zahajenim praci je nutné ovéfit umisténi stoupacek. A také ovéfit
pfivodni a vratné potrubi. V navaznosti na zjisténi upravit trasy potrubi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, hygiena prace

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
predpisy bezpeénostnimi a ustanovenimi CSN. Projektova dokumentace je zpracovana
v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi normami, zejména zakon o
ochrané vefejného zdravi €.258/2000 Sb. o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi.

Pouzité normy a predpisy

PFi zpracovani dokumentace a pfi realizaci budou respektovany nasledujici normy:

CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni — Projektovani a montaz

CSN 06 0830 — Zabezpe&ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody

CSN 13 0021 — Potrubi — technicka pravidla, ¢ast 1-10

Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpes-
nosti prace a technickych zafizeni.
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