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Rekonstrukce ¢asti 3.NP objektu Komenského ndm. 2a, Brno

¢ast MUNI

D.1.4.6 Zatizeni slaboproudé elektrotechniky

Ve specifikaci v souladu se zdkonem o vefejnych zakdzkach ¢. 137/2006 v platném znéni bylo ve vyjimecnych piipadech pro
dostatecné presny a srozumitelny popis pouZito odkazu na typovy vyrobek, ten je mozné dle tohoto zdkona nahradit kvalitativné a
technicky obdobnym feSenim. Uvedené odkazy na typovy vyrobek v této dokumentaci slouzi pouze pro specifikaci technickych
parametrd a jejich kvalitativniho standartu. Toto ustanoveni ovSem neomezuje pravo investora na schvdleni nebo neschvileni
vyvzorkovaného komponentu!

ROZPOCET - VYKAZ VYMER

1 Strukturovana kabelaz

No. Popis poloZzky Pocet Jedn. cena Celkem

127 Metalické vodorovné rozvody:

128 Dodédvka zasuvka 2xRJ45 kat.5e véetné keystont, do sloupku i do podlahové krabice 90 ks 0 K¢ 0 K¢

129 Mont dvojzasuvky (i pro wifi) 90 m 0 K¢ 0 K¢

130 Dodavka kabelu kat Se, bezhalogenovy kabel 14400 m 0 K¢ 0 K¢

131 Zataz kab UTP do Zzlabi, list, trubek (montdz) 1400 ks 0 K¢ 0 K¢
Mefeni 1 kabelu kat.5e, vyhot. protokolu -certifikovand kabeldz, zaruka vyrobce min.

132 15 let 180 ks 0 K¢ 0 K¢

133 Ukonceni - forma na kabelu 5a 360 ks 0 K¢ 0 K¢
Dveini IP interkom, s moZnosti otevirat dvefe, bez vestavéné kamery, PoE, D+M, min.

134 8 tlacitek, D+M vcetné atyp krabice 2 ks 0 K¢ 0 K¢

135 Zlab instalagn{ 400/ 100 mm véetnd montdZe, dratény 45 ks 0 K¢ 0 K¢

136 Patch panel 48pt, 2U, cat Se, doddvka + montdz 6 ks 0 K¢ 0 K¢

137 Krabice instala¢ni pod omitku v¢. vysekani lizka 360 ks 0 K¢ 0 K¢

138 Trubka instalaéni pod omitkou, ¢i na povrch nad podhled 16-36 mm 960 ks 0 K¢ 0 K¢

139 AY 2,5 B doddvka 960 ks 0 K¢ 0 K¢

140 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 montdz 960 ks 0 K¢ 0 K¢
Demontaze stivajicich WIFI AP, demontéZe dil¢iho listovani v dotéenych mistnostech,

141 predani stdvajicich WIFI investorovi 16 hod 0 K¢ 0 K¢
CELKEM 0 K¢
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