



POZNÁMKY:

- SOCIÁLNÍ MÍSTNOSTI ZŮSTÁVAJÍ DISPOZIČNĚ BEZE ZMĚN
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY NEMĚNÍ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
- V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ JSOU NAVRŽENY NÁTĚRY ÚT POTRUBÍ A RADIÁTORŮ VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH
- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ NELZE POUŽÍVAT OSOBNÍ VÝTAH

LEGENDA STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

- ÚPLNÁ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH PROSTOR A VYBAVENÍ
- SCHEMATICKÉ OZNAČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ:
 - KANALIZACE - SVISLÉ DŘÁŽKY, PROSTUPY STROPEM
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ - SVISLÉ DŘÁŽKY, PROSTUPY STROPEM
 - LEŽATÉ ROZVODY - VODOROVNÉ DŘÁŽKY, PROSTUPY ZDÍVEM
 - VÝMĚNA HYDRATŮ
 - DEMONTÁŽ PODLAHY PRO MOŽNOST VÝMĚNY POTRUBÍ (SK, SV)
 - V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNA POTRUBÍ VEDENÝCH VE ZVÝŠENÉ PODLAZE, NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE STEJNÝCH TRASÁCH
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY RUŠENÉ, BOURANÉ KONSTR.
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ETAP

- ETAPA 1 ETAPY PRO REALIZACI ROZVODŮ ZTI
- ETAPA 2 EA STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU
- ETAPA 3 "B" (POŘÍČÍ 7)
- ETAPA 4

REVIZE				

ATELIER 2005 s.r.o. HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO e-mail:atelier@archmuller.cz tel. +420 603 576 223		MU PdF Brno Poříčí 7		
Ing. Lubomír Cipris cipris@volny.cz +420 605 129 662		ETAPA 3 		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	Ing.arch. Ladislav Müller	
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	J. Toufarová	
INVESTOR Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno				
OBJEDNATEL Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno				
NÁZEV STAVBY				NADM. VÝŠKA
MU Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7				STUPEŇ
				DPS
				DATUM
				září 2021
				FORMÁT
				2A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY
				02-092021
NÁZEV ČÁSTI PD				OZN. ČÁSTI PD
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				D.1.1.
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO:
ETAPA 3 / PŮDORYS 4.NP				1: 75
				ČÍSLO VÝKRESU:
				05