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1. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem této PD je zmapování stavu měření el. energie a měřičů tepla (1.FÁZE)
v jednotlivých objektech MUNI a posouzení možnosti osazení nových měřičů. Dále návrh a umístění 
nových elektroměrů . Pro navržené měřiče tepla ( profese UT navrhne a dodá a namontuje)  zajistit 
napájení 230V z místního rozvaděče. Nové měřící přístroje budou řešeny ve vybraných objektech ( 
viz přiložená tabulka  - žlutá políčka s poznámkou „NOV“) - (2.FÁZE)

Tato projektová dokumentace neobsahuje pasportizaci stávajících měřidel . Dále neobsahuje napojení 
na stávající BMS. 

2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PD

 Soubor  „04 Přehled měřidel pro PD „

 Technická data a údaje zařízení

 Platné normy ČSN

 Obhlídka jednotlivých objektů

 Podklady od profese UT ( návrh měřičů tepla)

 Konzultace s investorem

3. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem. 
Návrh řešení je proveden v souladu s platnou legislativou, příslušnými normami a předpisy.

Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky, které byly zpracovateli 
známy a zadány do 03.08.2023. Další poznatky a informace získané po tomto datu je nutné řešit 
v dalším stupni PD .

Projekt je zpracován na požadované úrovni včetně potřebných písemností a výkresů. Veškeré 
dokumenty jsou zpracovány v elektronické formě.

Dokumentace bude obsahovat :

1. Společná technická zpráva včetně foto . Z důvodu, že nejsou k dispozici editovatelné podklady 
( půdorysy, zapojení rozvaděčů…) bude stav zakreslen do fotografie a trasy popsány vTZ. 

2. Typové schema zapojení 

3. Výkaz výměr pro každý objekt 

4. Rozpočet pro každý objekt + souhrn za všechny objekty

Součástí projektové dokumentace není řešení napojení na systém BMS.

Dokumentace je zpracována pro účely výběru dodavatele. Projektant předpokládá, že realizací 
bude pověřena odborně způsobilá firma, jejíž odpovědností je přesně stanovit rozsah prací 
prozkoumáním a případně prodiskutováním dokumentace. Nároky na základě chybějících znalostí, 
neschválených změn projektu, či neprodiskutováním zjištěných navrhovaných úprav nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní 
v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu 
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výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, 
půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 
připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel 
považuje za nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou 
cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je 
nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné 
specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv 
dodatků.

Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly 
použity při sestavování nabídkové ceny.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není 
uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své 
návrhy s technickým popisem a  s cenou ke schválení projektantovi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu 
s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel dále 
je povinen zajistit, aby veškeré importované materiály a zařízení měly platné české certifikáty a že jsou 
v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Zhotovitel je povinen vybudovat dílo kompletní v souladu s projektovou dokumentací. 
V případě, že dle jeho mínění není dokumentace v pořádku je jeho povinností na tuto skutečnost 
upozornit a vznést patřičné námitky již v době nabídkového řízení. Jestliže tak neučiní, předpokládá 
se, že dokumentaci prověřil a z pohledu odborné realizační firmy nemá proti realizaci dle této 
dokumentace námitek
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. OBJEKT BPA11 - ESF, Lipová 41a

Měření tepla.

Měření  TV  lze  osadit  např.  do  místa,   vyznačeného  modrým oválem, teplo pro ÚT by bylo 
stanoveno jako rozdíl náměru měřičů.    

ROZVADĚČ BR 02

Návrh nového 
měření TV
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Rozvaděč BR 02

Napájení měřiče tepla bude provedeno z rozvaděče BR 02 , který je umístěn v předávací stanici. 
Do rozvaděče se osadí 1f. jistič 6A. Kabeláž bude provedena kabelem  CYKY-J 3x1,5  na povrchu. 
Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 
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Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající v rozvaděči RH1.1 

Rozvaděč RH1.1

  1x 3f. elelktroměr
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4.2. OBJEKT  Filozofická fakulta , Arna Nováka 1

Měření tepla.

V areálu FF jsou budovy, označené jako A, B1, B2, C, D, E, F a Grohova 11. Zdrojem tepla je 
centrální horkovodní výměníková stanice (dále označena jako CVS) v budově C. Budova  Grohova  
11  není  napojena  z CVS  a  není  předmětem  průzkumu.   

Na větvích, vedených z CVS, jsou měřiče tepla osazeny na větvích pro budovy C (ÚT, VZT), D 
(ÚT, VZT, vyjma nepoužívané větve pro kryt CO), E (ÚT) a F (společné měření ÚT pro budovu F + TV 
pro budovy E a F). Měření není osazeno na společné větvi pro budovy A, B1 a B2. Na větvi pro 
přípravu  teplé vody (příprava TV, společná pro budovy C a D) je měření osazeno. Měřit spotřebu tepla 
pro TV pro budovu C a D každou zvlášť by znamenalo přidat další modul přípravy TV a rozdělit rozvody 
(= zbytečná investice).
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OBJEKT  BVA01 - FF, budova A, Arna Nováka

OBJEKT  BVA02 - FF, budova B1, Arna Nováka

Budovy A, B1, B2: Společný neměřený  přívod z CVS. V budově B1 je objektová předávací 
stanice (dále jen OPS) pro A a B1, v budově B2 je OPS pro B2.  

OPS pro A a B1 (umístěná v B1):

ÚT i příprava TV pro A a B1 tvoří jeden celek, nedělený po objektech.  Měřiče tepla nejsou
osazeny. Možno osadit společný měřič ÚT a TV (červený  ovál) a samostatný měřič TV (modrý  ovál), 
teplo pro ÚT by bylo stanoveno jako rozdíl náměru měřičů. Pokud by byl zájem měřit samostatně ÚT 
a TV pro každý objekt, vyžadovalo by to provést kompletní rekonstrukci OPS a části rozvodů ÚT a TV. 
Takový  zásah  do  rozvodů  považuji  za  zbytečný.  

ROZVADĚČ DT5

Návrh nového 
měření UT+TV
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Napájení měřičů tepla UT a TV bude provedeno z rozvaděče DT5, který je umístěn v předávací 
stanici obj. B1.  Do rozvaděče se osadí 2x 1f. jistič 6A , pro každé měření samostatně. . Kabeláž bude 
provedena kabelem  CYKY-J 3x1,5  na povrchu. Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 

Rozvaděč DT5 ve VS obj. B1

     2x 1f. jistič 6A

Návrh nového 
měření TV
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Měření elektrické energie

Měření el. energie  obj  A není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit v rozvaděči  RHA–1PP  podružné, nepřímé 3f. měření 
el. energie . 

Dle dokumentace je přívod tvořen kabelem   AYKY 4x240. Hlavní vypínač rozvaděče je 400A. Odjištění 
kabelu je v RH1 jističem 400A.   

Rozvaděč  RHA–1PP

Měření elektrické energie

     3x MTP 400/5A

  1x 3f. elelktroměr

1x 3f. odpojovač  2A
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Měření el. energie  obj  B1 není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit v rozvaděči  RHB1  podružné, nepřímé 3f. měření el. 
energie . Dle dokumentace je přívod tvořen kabelem   AYKY 4x240. Dle dokumentace je přívod tvořen 
kabelem   AYKY 4x240. Hlavní vypínač rozvaděče je 400A. Odjištění kabelu je v RH1 jističem 400A.   

Rozvaděč  RHB1–1PP

     3x MTP 400/5A

     1x 3f. elelktroměr

1x 3f. odpojovač  2A
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OBJEKT  BVA20 - FF, budova B2, Arna Nováka

Měření tepla.

OPS pro B2: 
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OPS pro B2: návrh měření UT + TV

OPS pro B2: návrh měření  TV

Měřiče tepla nejsou osazeny. Možno osadit společný měřič ÚT a TV (červený  ovál) a samostatný 
měřič TV (modrý  ovál), teplo pro ÚT by bylo stanoveno jako rozdíl náměru měřičů.  

Budova C: Měření ÚT osazeno v CVS,  měření  TV  osazeno -  společně  s D  - viz popis CVS.

Budova D: Měření ÚT osazeno v CVS - viz popis CVS.

Návrh nového 
měření UT+TV

Návrh nového 
měření TV
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Napájení měřičů tepla UT a TV bude provedeno z rozvaděče DT1, který je umístěn v předávací 
stanici obj. B2.  Do rozvaděče se osadí  2x 1f. jistič 6A , pro každé měření samostatně. . Kabeláž bude 
provedena kabelem  CYKY-J 3x1,5  na povrchu. Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 

Rozvaděč DT1 ve VS obj. B2

     2x 1f. jistič 6A
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Měření elektrické energie 

Měření el. energie  obj  B2 není realizováno.

Na základě požadavku investora je možno zřídit v rozvaděči  RHB2 podružné, nepřímé 3f. 
měření el. energie . Dle dokumentace je přívod tvořen kabelem  2x  AYKY 4x185.  Hlavní vypínač 
rozvaděče je 630A. Odjištění kabelu je v RH1 jističem 630A

         Rozvaděč  RHB2–1PP

     3x MTP 600/5A

  1x 3f. elelktroměr

1x 3f. odpojovač  2A
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OBJEKT  BVA03 - FF, budova C, Arna Nováka

Měření tepla.

Budova C: Měření ÚT osazeno v CVS,  měření  TV  osazeno -  společně  s D  - viz popis CVS.

Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající v rozvaděči RHC 

Rozvaděč RHC

  1x 3f. elelktroměr
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OBJEKT  BVA04 - FF, budova D, Arna Nováka

Měření tepla.

Budova D: Měření ÚT osazeno v CVS - viz popis CVS.

Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající v rozvaděči RH-D

         Rozvaděč RHD

OBJEKT  BVA05 - FF, budova E, Arna Nováka

Měření tepla.

Budova E: Samostatný měřený přívod z CVS, jen ÚT, příprava TV pro budovu je v OPS pro budovu 
F i pro budovu E

  1x 3f. elelktroměr
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Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající v rozvaděči RH

         Rozvaděč RH  obj. E

OBJEKT  BVA06 - FF, budova F, Arna Nováka

Měření tepla.

Samostatný měřený přívod z CVS, příprava TV i pro E, je osazen měřič TV, teplo pro ÚT bude 
stanoveno jako rozdíl náměru měřičů (vypočtený náměr ÚT bude zkreslen ztrátami v přívodním potrubí 
z CVS)

Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající v rozvaděči HRMO.  Elektroměr měří společnou spotřebu obj. E+F.  Pro 
stanovení spotřeby pro obj . F se odečte spotřeba obj. E.

  1x 3f. elelktroměr
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         Rozvaděč HRMO  obj. F

4.3. OBJEKT  BMB04  - Fakulta sportovních studií, Údolní 3

Měření tepla.

VS je ještě na páře a byla rekonstruovaná v r.2021. Ve VS je stávající  fakturační měření na páře
na patě objektu. ( Měření je majetkem Teplárny).  Při pozdějším zapojení do BMS by se musela přidat 
druhá M-bus karta se souhlasem Teplárny. 

Ve VS je  osazeno měření TV .  Toto  měření  nepostihne  teplo  z odpadního  kondenzátu a 
musel  by  se  osadit  ještě  měřič  na  předehřevu  TV,  což  je  vzhledem k tomu,  že  dojde  k dílčí 
rekonstrukci  výměníkové  stanice  v souvislosti  s přechodem  teplárenské  sítě  z  páry  na  vodu,  
zbytečné a  později  nepotřebné.  Při  rekonstrukci  v souvislosti  z přechodem  z páry  na  vodu  
doporučuji  osadit  teplárenské  měření  se dvěma  výstupy hodnot - jeden  výstup  bude  pro Teplárny,  
druhý  pro  MU.   Měření  TV  zůstane,  teplo  pro ÚT  bude   rozdílem  mezi  měřením  Tepláren  a  
vlastním  měřením  TV.  Tzn.  MU  si  nemusí  osazovat  další měření.     

Měření elektrické energie.

Měření el. energie je fakturační ve  stávajícím rozvaděči RE.  Elektroměr měří celkovou spotřebu  a 
je majetkem EONu. 

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 

  1x 3f. elelktroměr
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         Elektroměrový rozvaděč RE

4.4. OBJEKT  BMB02  - Fakulta sociálních studií, Joštova 10

Měření tepla.

Zdrojem tepla je parní  výměníková  stanice.  Pro  přípravu  topné  vody i   teplé  vody  jsou  
osazeny  vždy  dva  výměníky  pára  -  voda.  Předehřev  teplé  vody  je  odpadním  kondenzátem. 
Kromě  fakturačního  měření  tepláren  není  měření  ÚT a  TV osazeno.  Vzhledem k tomu,  že  bude  
muset  dojít  k rekonstrukci  výměníkové  stanice  v souvislosti  s přechodem  teplárenské  sítě  z  páry  
na  vodu,  navrhuji  nyní  měření  neosazovat.  Při  rekonstrukci  v souvislosti  z přechodem  z páry  
na  vodu  doporučuji  osadit  teplárenské  měření  se dvěma  výstupy hodnot - jeden  výstup  bude  pro 
Teplárny,  druhý  pro  MU.   Potom  se  osadí  se  jen  měření  TV,   teplo  pro ÚT  bude   rozdílem  
mezi  měřením  Tepláren  a  vlastním  měřením  TV. 

Měření elektrické energie.

Měření el. energie je fakturační ve  stávajícím rozvaděči RE.  Elektroměr měří celkovou spotřebu  a 
je majetkem EONu. 

Investor na tomto objektu měření el. energie nepožaduje. 
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         Elektroměrový rozvaděč RE

4.5. OBJEKT  - LÉKAŘSKÁ FAKULTA

OBJEKT  BVD50 - LF, skleník, Údolní 74

OBJEKT  BVD01 - LF, provozní budova, Údolní 74

Měření tepla.

Zdrojem  tepla  pro  vytápění  je  plynový  závěsný  kotel v provozní  budově.  Teplo  je  rozvedeno  
po  budově  a  vedeno  podzemním  teplovodem  do  skleníku.  

Teplá  voda  je  připravována  v průtokovém  ohřívači.  Spotřeba  plynu  pro  vytápění   i  přípravu  
TV  je  měřena  dohromady  fakturačním  plynoměrem plynáren.  Měřit  spotřebu  plynu  pro  vytápění  
i  přípravu  TV  osazením  podružných  plynoměrů  je  sice  možné,  dokonce  by  se  dalo  měřit  teplo  
pro  vytápění pro  provozní  budovu  a  pro  skleník, ale  vzhledem  k velikosti  budov  považuji  toto  
za  zbytečné. 

Profese UT žádné měření nenavrhuje.
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Měření elektrické energie.

Měření el. energie  obj  LF není realizováno. 

Na základě požadavku investora je možno zřídit v rozvaděči  RE ( na fasádě)   podružné, přímé 
3f. měření el. energie . Tento elektroměr by měřil celkovou spotřebu provozní budovy  i se spotřebou 
skleníku.  Elektroměr bude umístěn do malé plastové rozvodnice .

         Elektroměrový rozvaděč RE na fasádě

Napájení skleníku je realizováno jedním 1f. vývodem 16A.

         Podružný rozvaděč R v objektu LF

  1x 3f. elelktroměr

1x 1f. vývod  pro 
skleník
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4.6. OBJEKT  - Přírodovědecká fakulta Kotlářská 2
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OBJEKT  BVB07 – PřF. Pavilon 07, Kotlářská 2

Měření tepla.

V objektové  předávací  stanici  jen  pro  pavilon 7 je osazeno  společné  měření  ÚT a  TV 
(modrá  šipka),  měření  TV  není osazeno,  dá se  doplnit např.  do  místa,  vyznačeného  modrým  
oválem . 

Napájení měřiče tepla TV bude provedeno z rozvaděče RA7, který je umístěn v předávací stanici 
obj. pavilon 07.  Do rozvaděče se osadí  1x 1f. jistič 6A . Kabeláž bude provedena kabelem  CYKY-J 
3x1,5  na povrchu. Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 

Rozvaděč RA7

1x stávající měření Návrh nového 
měření TV

Rozvaděč RA7

     1x 1f. jistič 6A
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Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající ( silový analyzátor) v rozvaděči 07-RHZ.  

         Rozvaděč 07-RHZ

  1x 3f. elelktroměr

   (analyzátor sítě)
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OBJEKT  BVB50 – PřF. Pavilon 13 - skleníky, Kotlářská 2

Měření tepla.

Měření  ÚT pro  pavilon  skleníků v botanické  zahradě  je  přímo  v centrální  výměníkové  stanici 
(červená  šipka).  TV  se  v pavilonu  nepřipravuje topnou  vodou. 



Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno–Slatina

vypracoval : Ing. Žižlavský MUNI-SIL-Měření energií-TZ-1 ETAPA List č. 28 / 41

datum: 08/2023

Měření elektrické energie

Měření el. energie je stávající v rozvaděči R1.  

        

            Rozvaděč R1

  1x 3f. elelktroměr
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OBJEKT  BVB13 – PřF. Pavilon 14 – obj. botanické zahrady, Kotlářská 2

Měření tepla.

OPS v pavilonu 8

ÚT pavilonu  14 (TV připravována  není) je  napojeno  z předávací  stanice v pavilonu 8 .  OPS 
pavilonu  8  má  celkové  měření  ÚT a  TV .   Pavilon  14 je  napojen  samostatnou  neměřenou větví.  
Měření  tepla  pro  pavilon  14 lze  osadit  do místa,  označeného  modrým  oválem.  Spotřeba  pavilonu  
8  bude  potom  rozdíl mezi  celkovým  měřením  a  měřením  pro  pavilon 14. 

TV v pavilonu 14 je připravována v el. bojleru.  

Napájení měřiče tepla UT pro pavilon 14 bude provedeno z rozvaděče RA8, který je umístěn 
v předávací stanici obj. pavilon 08.  Do rozvaděče se osadí  1x 1f. jistič 6A . Kabeláž bude provedena 
kabelem  CYKY-J 3x1,5  na povrchu. Uložení kabelu bude v PVC liště nebo trubce. 

1x stávající měření

Návrh nového 
měření TV

Rozvaděč RA8
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Rozvaděč RA8

Měření el. energie je stávající v rozvaděči R na fasádě.  

        

            Rozvaděč R

     1x 1f. jistič 6A

  1x 3f. elelktroměr
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4.7. OBJEKT  - SKM koleje Vinařská

Předmětem  průzkumu  v areálu kolejí  byly  objekty  kolejí A1 +  C1 (A – ubytování,  C – spojovací 
krček), A2 +  C2, A3 +  C3 a  menza E + F.    

V objektech  kolejí A1 +  C1, A2 +  C2, A3 +  C3  jsou tři  stejné  objektové  předávací stanice,  
menza  ji  má  odlišnou.  
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OBJEKT  BPA08 – SKM, blok B - kotelna– Vinařská 5

Měření tepla.

Měření el. energie .  

Kotelna BPA08 – v současnosti je plánovaná rekonstrukce, kde by při rekonstrukci byl doplněn měřič 
tepla  a elektroměr do hlavního rozvaděče napájejícího technologii.

Měření el. energie zatím investor nepožaduje. Při rekonstrukci by bylo možné osadit elektroměr do 
hlavního rozvaděče , který napájí technologii. 

OBJEKT  BPA01 – SKM, blok A1 - Vinařská 5

OBJEKT  BPA02 – SKM, blok A2 - Vinařská 5

OBJEKT  BPA03 – SKM, blok A3 - Vinařská 5

V objektech  kolejí A1 +  C1, A2 +  C2, A3 +  C3  jsou tři  stejné  objektové  předávací stanice,  
menza  ji  má  odlišnou.  

Měření tepla.

Objektová  předávací  stanice  je  vždy společná  pro  ubytovací  část  –  A  a  krček  –  C.  Na  
vstupu  potrubí  je  celkové  měření  ÚT +  TV (červená  šipka).  
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Z OPS  jsou vedeny  vždy dvě  topné  větve  pro  ÚT  kolejí (A) a jedna  větev  pro ÚT krčku (C),  
osazená měřením (červená  šipka).   

Příprava  TV je  společná  pro  koleje a  spojovací  krček a je měřena (modrá  šipka).  
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Napájení stávajících měřičů tepla a  technologie předávací stanice je ze stávajících rozvaděčů.

Blok A1 – rozvaděč DT3

Blok A2 – rozvaděč DT1

Blok A3 – rozvaděč DT2

Měření el. energie .  

Měření el. energie zatím investor nepožaduje. Bude součástí 2. etapy

OBJEKT  BPA04 – SKM, blok C1 - Vinařská 5

OBJEKT  BPA05 – SKM, blok C2 - Vinařská 5

OBJEKT  BPA06 – SKM, blok C3 - Vinařská 5

Měření el. energie zatím investor nepožaduje. Bude součástí 2. etapy.

OBJEKT  BPA10 – SKM, menza blok E,F - Vinařská 5

Objektová  předávací  stanice má  na  vstupu  potrubí celkové  měření  ÚT +  TV (červená  šipka).  

TV je  měřena  také (modrá  šipka). 



Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno–Slatina

vypracoval : Ing. Žižlavský MUNI-SIL-Měření energií-TZ-1 ETAPA List č. 35 / 41

datum: 08/2023

Měření el. energie .  

Měření el. energie zatím investor nepožaduje. Bude součástí 2. etapy.

5. ÚDAJE O VNĚJŠÍCH VLIVECH  A OCHR. PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

Prostředí v místě měření podle protokolu o třídění vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51ed3, 
dodá provozovatel.

Uvažujeme tyto prostředí:

Výměníková stanice:

Stanoveno prostředí: AA5, AB5, AC1, AD3-okolí vpustí , pojišťovacích ventilů a vypouštěcích 
ventilů, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, 
CB1.

Z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostor nebezpečný.

Venkovní prostředí 

Stanoveno prostředí: AA8,AB8,AD4,AN2,AE4,AQ2 ,BC3 ostatní vlivy xx1.

Z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory zvlášť nebezpečné.

Rozvodná soustava: 3NPE, 400V, 50Hz /TN-C-S

Ochrana před úrazem el.proudem je dle ČSN 33 2000-4-41ed3.

Ochranné opatření – automatické odpojení od zdroje   bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   
odst. 411:

odst. 411.2 – Požadavky na základní ochranu  (ochranu před přímým dotykem živých částí)

odst. 411.3 – Požadavky na ochranu při poruše  (před dotykem neživých částí)

odst. 411.3.3 –doplňková ochrana proudovými chrániči v souladu s 415.1

Ochranné opatření – dvojitá nebo zesílená izolace bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   
odst. 412:

Ochranné opatření – elektrické oddělení  bude provedeno podle ČSN 33 2000-4-41ed3   odst. 413:

Hlavní pospojování vodivých částí bude provedeno podle ČSN 33 2000-4-41 ED3 ODST. 413.1.2.1. 
Do hlavního pospojování musí být spojen ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod potrubí a kovové 
konstrukční části.

Doplňková ochrana bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   odst. 415:

zejména odst. 415.1.1 –ochrana  proudovými chrániči  
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Použité normy:

ČSN EN 60038 (33 0120) Elektrotechnické předpisy – normalizované napětí IEC 09/2014

ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC 12/2000

ČSN EN 60445 ed.5(33 0160) Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN 33 2000-1 ed2 Stanovení základních charakteristik

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem el. proudem. Společná hlediska pro instalaci a 
(33 0500) zařízení

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené  
k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče   

ČSN 33 2000-6 ed.2 El. instalace nízkého napětí – část 6: Revize
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6. MONTÁŽE, BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

6.1. Napájení měřiče tepla 

Napájení měřičů tepla bude provedeno novým přívodem CYKY-J 3x1,5  ze stávajících 
rozvaděčů . kabel bude ukončen v krabici v blízkosti měřiče tepla. Z krabice bude měřič dopojen 
šňůrou CYSY 3x1,5. V rozvaděči bude doplněn 1f jistič 6A. Úprava bude provedena za dodržení 
platných  norem ČSN / ČSN 013305-potencionální označování spojů /. Montážní firma označí kabely 
štítky a označí jednotlivé vodiče. Nový stav bude zakreslen do stávajícího schema rozvaděče. 

Kabeláž v prostoru VS bude uložena na povrchu v el. lištách nebo PVC trubkách . Montáž  musí  
být  provedena  dle  platných  norem  ČSN.

ČSN EN 50110-1 ed.3 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních a vedeních .

Měřiče tepla budou napájeny ze sítě 230V. Při výpadku budou napájeny ze své záložní baterie. 

6.2. Podružné měření elektrické energie

Normativní požadavky na elektroměry

ČSN EN 61010-1 ED.2                   Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní 
zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN IEC 62053-21 ED.2         Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky -
Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2)

ČSN EN IEC 62053-22 ED.2         Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky -
Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S)

ČSN EN 61557-12                          Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se 
střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, 
měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a monitorování 
elektrických parametrů

Komunikační rozhraní pro elektroměry i kalorimetry

Měřidla musí umožňovat komunikaci protokolem BACnet®/IP nebo MS/TP, dle ČSN EN ISO 
16484-5. Pro provoz v BMS MU musí mít zařízení platnou certifikaci BTL
(https://bacnetinternational.net/btl/) dle ČSN EN ISO 16484-6, a zároveň musí být otestována 
v laboratoři SUKB pro kompatibilitu s BMS MU se souhlasným stanoviskem
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Měřidla energií a médií

U měřidel musí být možné sledovat a ukládat jejich provozní stav. Odečty nesmí být narušeny 
výpadkem napájení. Měřidla musí být vybavena komunikačním rozhraním podporujícím protokoly  
(BACnet). Dodána musí být měřidla schváleného typu. Měřidla s impulsním výstupem bez 
matematického členu nejsou pro nasazení v systému BMS MU vhodná a dostačující. V koordinaci s 
Investorem je vhodné vytipovat místa pro podružná měření spotřeb s takovou podrobností, aby bylo 
umožněno dostatečné sledování ekonomiky provozu nebo řízení překročení čtvrthodinového
maxima.

6.2.1. Přímé měření

Přívod a vývod elektroměru bude proveden plným vodičem Cu o průřezu 6-16 mm2. Svorka 
nulového vodiče elektroměru se připojí na svorkovnici N nebo PEN. Přímé měření bude použito do 
proudové hodnoty 80A.

Schema zapojení
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6.2.2. Nepřímé měření

Nepřímé měření bude použito od proudové hodnoty 80A.  Měření proudu se provede měřícími 
transformátory proudu MTP, které budou umístěny na výstupních vodičích z hlavního jistícího prvku. 
MTP se propojí vodiči s odpovídající barvou izolace v celé délce se zkušební svorkovnicí ( umístěna 
v rozvaděči) . Lze použít 3 kabely CYKY–J 3x2,5 . Napětí se přivede do zkušební svorkovnice kabelem 
CYKY–J 5x2,5 . Odjištění napěťového okruhu se provede pojistkovým odpínačem  2A . 

Kabely se vedou bez přerušení od MTP do zkušební svorkovnice. Vstupní připojovací svorky 
MTP se označují P1, P2  a výstupní S1, S2. 

MTP musí odpovídat  třídě přesnosti 0,5S a jmenovitý sekundární proud musí být 5A. Jmenovitá zátěž 
MTP min 5VA.  Lze použít pouze MTP schválené pro ČR.
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Schema zapojení nepřímého měření .

6.2.3. Montáž elektroměrů

Veškeré montážní úpravy v rozvaděčích budou znamenat nutnou odstávku zařízení napájených 
z těchto rozvaděčů. Úpravy v rozvaděčích je nutné provádět za beznapěťového stavu. 

Protože napájená zařízení zajišťují ve většině chod technologií nutných k provozu objektů 
v rámci nájemních prostorů, bude nutné provádět montážní úpravy v rámci jednotlivých 
rozvaděčů v době mimo provoz objektů, tj. v nočních hodinách, o víkendech nebo 
v dohodnutých časech.

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení souboru norem: 

 ČSN EN 50110-1 ed.3 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních a vedeních 

Při montážních pracích musí být dodrženy veškeré BOZP a použity ochranné zajišťovací 
prostředky. 

Po dokončení úprav v rámci jednotlivých rozvaděčů je nutné provést výchozí revizi podle ČSN 
33 15 00. Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě 
vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Po dokončení úprav v rámci jednotlivých rozvaděčů je nutné provést soubor individuálních a 
komplexních zkoušek za účelem ověření funkční způsobilosti napájených technologických zařízení, 
v jejichž rámci došlo k úpravám na přívodech napájení
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U třífázových elektroměrů musí být dodržen správný sled fází ( L1,L2,L3).  Elektroměr musí být 
připojen na přívodní fáze ve sledu L1,L2,L3  z levé strany. V sítích TN bude  pro ochranu ( před 
dotykem neživých částí ) použito automatické odpojení od zdroje stávajícím nad proudovým jistícím 
prvkem. Elektroměr bude umístěn v rozvaděči na liště DIN a chráněn vnitřním krytem, ve kterém bude 
vytvořen otvor. 

7. POŽADAVKY NA PROFESE

Investor  zajistí:

- Přístup do prostor

- Poskytne DSPS rozvaděčů , pro jejich úpravu

Dodavatel UT zajistí:

- Dodávku a zabudování měřičů tepla s komunikací BACnet , napájecím napětí 230V a 
záložním zdrojem pro případ výpadku el. energie.

8. SOUPIS UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELI

1.Pro způsobilost dozorového personálu platí příslušné státní a oborové normy a to v oblasti 
způsobilosti zdravotní, kvalifikační a bezpečnostní.

2.Před uvedením zařízení do provozu je nutná výchozí revize zařízení. Výchozí revizi elektro 
zajistí dodavatel elektro.

3. Investor by měl poskytnout alespoň DSPS rozvaděčů , pro jejich úpravu.




