




1. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
- JEDNOTKY VE STROJOVNĚ CHLAZENÍ
- VÝPARNÍKY V CHLADICÍCH BOXECH
- VEDENÍ CHLADIVA, CHLADIVO
- OSTATNÍ TECHNOLOGIE - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, KABELÁŽ, ETC.
2. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH CHLADÍRENSKÝCH DVEŘÍ
3. VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ IZOLACE CHLADICÍCH BOXŮ (OBKLADY, HERAKLITOVÉ PANELE)
4. VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STROPNÍCH IZOLAČNÍCH PANELŮ VE CHLADICÍCH BOXECH
VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SKLADBY DO HLoubKY 120 MM OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
5. ZŘÍZENÍ NOVÉHO SERVISNÍHO PŘÍSTUPU DO PROSTORU NAD CHLADICÍ BOXY - OTVOR 70X70 CM

 DEMONTÁŽE/BOURACÍ PRÁCE

 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

kontroloval	Ing. Václav Nevřiva	<div></div> <div>ProKitchen</div> <div>Minská 3104/34, 616 00 Brno</div>	číslo paré	
vypracoval	Ing. Václav Nevřiva projekce@prokitchen.cz		zakázka	
investor	Masarykova Univerzita, Správa kolejí a menz, Vlnářská 5, 603 00 Brno		23-110	
<div>Obnova gastrotechnologie menza Vlnářská</div> <div>Vlnářská 5, 603 00 Brno</div>			datum	12/2023
název stavby			stupeň	DPVZ
<div>Technologie chlazených skladů - demontáže</div>				
název dokumentu			formát / měřítko	A2 / 1:50
			číslo přílohy	102