
1

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN 13 A 14 CENTRA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO

objekt: SO.01 – Stavební úpravy místnost 13 a 14 
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2305
                                                                                                                                                                                                                        

D.1.1.A  TECHNICKÁ ZPRÁVA
Obsah :

1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

2. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1 PRÁCE HSV
2.1.1 Bourací práce
2.1.2 Zemní práce
2.1.3 Základy
2.1.4 Svislé a vodorovné nosné konstrukce
2.1.5 Svislé nenosné konstrukce
2.1.6 Obvodový plášť
2.1.7 Střešní plášť
2.1.8 Úprava povrchů vnitřních a vnějších
2.1.9 Podlahy a podlahové konstrukce

2.2 PRÁCE PSV
2.2.1 Izolace prot vodě a radonu
2.2.2 Střešní krytny
2.2.3 Izolace tepelné, kročejové a akustcké
2.2.4 Konstrukce klempířské
2.2.5 Konstrukce truhlářské (dveřní výplně)
2.2.6 Konstrukce zámečnické
2.2.7 Zabudovaný interiér
2.2.8 Výrobky pro zastnění a zatemnění
2.2.9 Podhledy
2.2.10 Povrchy podlah
2.2.11 Obklady
2.2.12 Zasklívání
2.2.13 Nátěry
2.2.14 Malby
2.2.15 Ostatní práce PSV

3.       SPOLEČNÉ POŽADAVKY

3.1 Požární bezpečnost stavby
3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví
3.3 Údaje o technickém vybavení objektu
3.4 Barevné řešení
3.5 Vybavení vnitřních prostor
3.6 Požadavky při provádění stavby

D.1.1.A Technická zpráva č. str.



2

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN 13 A 14 CENTRA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO

objekt: SO.01 – Stavební úpravy místnost 13 a 14 
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2305
                                                                                                                                                                                                                        

1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Projektová  dokumentace  na  akci  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  UČEBEN  13  A  14  CENTRA
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI mapuje stávající stav a navrhuje nové stavební úpravy pro
efektvní provoz Centra zprostředkování umění na katedře výtvarné výchovy.

Dotčená část objektu Poříčí 7 se nachází ve 4.NP v traktu orientovaném do ulice.
Dispoziční řešení zůstává stávající. Navržena je pouze komplexní rekonstrukce dotčeným

místnost. Do místnost se vstupuje z centrální chodby, na opačné straně se nachází okenní otvory.
Místnost č. 13 slouží primárně výuce výtvarného oboru s variabilním uspořádáním stolů,

ale také jako součást Centra zprostředkování umění (příprava výstav). Na stěně vedle vstupních
dveří se nachází nástěnná hliníková kolejnice pro pojezdové panely s různým povrchem, využívající
se při výuce. Na jedné z užších stran místnost je nachystána příprava pro osazení velkého LCD
monitoru.  Na druhé straně bude osazena stávající  nábytková sestava z  vedlejší  místnost  (tzv.
materiálový depozit). Stěna bude doplněna o novou část – nástavbu pro zvýšení úložných kapacit.
Součást stěny bude pracovní linka s dřezem.

Místnost č. 14 bude sloužit jako hlavní zázemí Centra zprostředkování umění s příručním
depozitem uměl. děl a počítači napojenými na datové úložiště (řešeno v jiné akci). Navíc tu bude
probíhat i část výuky. Příruční depozit je nově navržen u dělící stěny s učebnou 13. Je oddělen za
jednostranně opláštěnou sdk příčkou a řešen pomocí posuvných zavěšených panelů. Na protější
straně je navržena příprava pro osazení LCD monitoru. Ostatní vybavení místnost je interiérové –
stoly s pc, skenerem, pracovní středové stoly a úschovné skříňky.

Součást stavebních úprav jsou také nově řešené rozvody elektroinstalace a slaboproudu.
Dřez bude napojen na stávající rozvod vody a kanalizace. Chlazení je řešeno v rámci jiné akce.

Doporučujeme vnitřní chladící jednotky navržené na dělící stěny přemístt nad vstupní
dveře z důvodu kolize s vestavěným interiérem (jak ve stávajícím tak v novém stavu)! Posun byl
ústně konzultován se zástupci investora a je s ním takto počítáno v této PD.

Většina  interiérového  vybavení  bude  stávající.  Doplnění  stávajícího  interiérového
vybavení je součást jiné, navazující akce.

Rozsah stavebních úprav je  popsán podrobněji  v níže uvedených bodech a projektové
dokumentaci.

2. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1 Práce HSV

2.1.1 Bourací práce

Základové konstrukce
Do základů řešeného objektu se nebude zasahovat.

Svislé nosné konstrukce
Do nosných konstrukcí se nezasahuje.
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Vodorovné nosné konstrukce
Nosné vodorovné konstrukce nebudou stavbou dotčeny.

Schodiště
Schodiště nebude dotčeno, není součást řešeného prostoru.

Vnitřní dělicí konstrukce
Stávající vnitřní dělící konstrukce jsou z CPP a zůstávají stávající.

Konstrukce krovu, střešní plášť
Konstrukce krovu a střešního pláště nebudou stavbou dotčeny.

Dveřní výplně otvorů
Stávající vstupní dveře do místnost jsou plné dřevěné kazetové s profací a zůstávají

stávající.

Okenní výplně otvorů
Okenní výplně zůstanou stávající, odstraněny budou stávající parapety.

Konstrukce podlahy
Podlahy v řešených kancelářských provozech budou řešeny nově. PVC na vlysech vč. Vlysů

budou odstraněny s  vrstvou prken na zásyp s polštáři.  Odstraněny budou také veškeré lišty a
prahy.

Vestavěný interiér
V dotčených místnostech se nachází vestavěný interiér. Skladovací skříň v m. č. 13 bude

kompletně demontována. Stávající vestavěná skříň v m. č. 14 (materiálové úložiště) bude šetrně
demontována pro nové sestavení ve vedlejší učebně.

Úpravy vnitřních a vnějších povrchů

Vnitřní povrchy
Bude odstraněna nesoudržná a porušená omítka v rozsahu do cca 10%, přesný rozsah

bude určen na místě během stavebních prací. Budou odstraněny veškeré keramické obklady.

Vnější povrchy
Do vnějších povrchů nebude zasaženo.

Podhledy
Podhledové konstrukce se v dotčených místnostech nevyskytují. 
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Obecná pravidla pro provádění bouracích prací

Před  započetm  prací  musí  být  provedeno  ohledání  bouraných  konstrukcí  a  na  jeho
základě  zvážen  přesný  technologický  postup  tak,  aby  nedošlo  k  nekontrolovanému  porušení
objektu či konstrukcí v průběhu provádění prací. V průběhu přípravných a projektových prací byl
ověřen základní stavebně technický stav.

 Bourací práce se budou provádět postupně po částech od shora směrem dolů. U
všech  bouraných  část musí  být  zajištěna  jejich  stabilita  a  musí  být  zvoleny  takové  postupy
bourání, aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení. 

Při  bourání  je  třeba  především  dbát  na  stabilitu  okolních  konstrukcí, pomocné
konstrukce, které slouží k provádění prací, nesmíme zatěžovat vybouraným materiálem nebo na
ně strhávat vybourané hmoty.

Při provádění bouracích prací v nosných konstrukcích je bezpodmínečně nutné statcky
zajistt navazující okolní stavební konstrukce, které jsou na bourané konstrukci statcky závislé.
Je třeba nejprve provést dočasné podepření a statcké zajištění. 

Při bourání projektem předpokládaných nenosných konstrukcí musí být stavbou tento
předpoklad ověřen přímo na stavbě např. sondou apod.

Speciální  a  náročné  konstrukce  a  práce,  jako  např.  svislé  konstrukce  vyšší  než  3  m,
objekty  vyšší  než přízemní,  schodiště,  vysunuté konstrukce,  strojní  bourání,  speciální  metody
bourání, bourací práce nad sebou aj., mohou provádět pouze kvalifkovaní pracovníci pod stálým
dozorem odpovědného pracovníka.

Pokud budou v průběhu prací zjištěny odchylné skutečnost od předpokládaného stavu
uskutečněného průzkumem, je nutné přizpůsobit technologický postup a upravit ho tak, aby byla
zajištěna řádná bezpečnost práce.

Je  nezbytné  před  vlastním  prováděním  vymezit  a  zabezpečit  prostor  před  vstupem
nepovolaných osob a zajistt ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.

Všechna  zařízení  (rozvodné  sítě,  kanalizace)  je  třeba  před  započetm  prací  odpojit  a
zajistt  tak,  aby  se  nedaly  použít.  Pokud  z  provozních  důvodů  nelze  tyto  sítě  odpojit,  musí
odpovědný pracovník stanovit způsob ochrany pracovníků i těchto zařízení. Pro přívod el. energie
pro provádění bourání a vody pro snížení pracnost budou využita samostatná vedení chráněná
před poškozením.

Bourací práce budou zahájeny až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka
dodavatele  těchto  prací  a  po  vybavení  pracoviště  pomocnými  konstrukcemi,  materiálem  a
pomůckami předepsanými v technologickém postupu.

Vybouraný materiál bude průběžně odstraňován z bouraného objektu, aby nedocházelo k
přetžení  podlah  nebo  stropů  nebo  aby  nepřekážel.  Bourání  je  nutné  přerušit,  pokud  není
dostatečně zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její část.

Všechny vstupy a vjezdy do prostoru bourání musí být viditelně označeny a zajištěny po
celou dobu bourání.
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Jestliže jsou bourány konstrukce, které nesou určité vystupující konstrukce, musíme tyto
zabezpečit tak, aby nedošlo ke ztrátě jejich stability. U vertkálních konstrukcí se práce provádějí
zásadně směrem shora dolů a jen tehdy, nejsou-li zatženy.

Pokud  nejsou  stanoveny  speciální  postupy  v  technologickém  předpisu  pro  případné
bourací  práce  nad  sebou,  jsou  tyto  práce  zakázány.  Při  jakémkoli  ohrožení  musí  odpovědný
pracovník,  který řídí  bourací  práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění
pracoviště. 

Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné neočekávané konstrukce či skutečnost
ohrožující  postup bouracích prací  či  stabilitu  objektu,  je třeba neprodleně přizvat na stavbu
projektanta a statka.

Bourací práce jsou popsány a vyznačeny ve výkresové dokumentaci.

2.1.3 Zemní práce

Zemní práce nebudou prováděny.

2.1.3 Základy

Základové konstrukce nejsou řešeny.

2.1.4 Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Nové nosné konstrukce nejsou navrhovány.

2.1.5 Svislé nenosné konstrukce

V m.  č.  14  je  navržena  nová  jednostranně  opláštěná  sdk  příčka  jako  stěna  oddělující
depozit uměleckých děl. Příčka a veškeré návaznost budou provedeny podle systémového řešení
výrobce! Podkonstrukce je řešena ze systémových ocel. proflů tl.  100 mm. Příčka je ze strany
místnost opláštěna 1x standardní deskou 12,5 mm. Povrch stěny bude přetmelen a přebroušen.

2.1.6 Obvodový plášť

Obvodový plášť nebude stavbou dotčen.

2.1.7 Střešní plášť

Střešní plášť nebude stavbou dotčen.

2.1.8 Úprava povrchů vnějších a vnitřních

Exteriér
Do exteriéru nebude stavbou zasaženo.
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Interiér

U stávajících dotčených místnost bude opravena omítka do cca 10% plochy stěn.  Stěny
budou zednicky  zapraveny po otlučení  nesoudržných vrstev  omítky  a  po provedení veškerých
instalačních pracích. Stávající malba bude odstraněna v celém rozsahu a provedena nově.

Povrch  sádrokartonových  konstrukcí  bude  dle  doporučených  technologických  postupů
vytmelen,  přebroušen  a  poté  malířsky  upraven  disperzní  otěruodolnou  malbou  vhodnou  pro
sádrokarton.

Malby - budou provedeny kompletní výmalby všech vnitřních dotčených prostor disperzní
otěruvzdornou, prodyšnou malbou v bílé barvě. 

Stávající  otopná  tělesa  a  stoupací  potrubí  budou  důkladně  očištěna,  lokálně  bude
odstraněn nesoudržný nátěr nebo rez a budou nově natřena v bílém odstnu.

2.1.9 Podlahy a podlahové konstrukce

V řešených prostorech bude provedena nová podlahová konstrukce s nášlapnou vrstvou z
PVC. Po odstranění stávajícího PVC a rozebrání původních lepených vlysů a prkenného záklopu
bude stávající zásyp srovnán minerálním porobetonovým granulátem. Na sádrovláknitou slepenou
dvojitou desku (celk. tl. 25 mm) bude po celoplošném přetmelení nalepeno heterogenní akustcké
PVC.  Typ  PVC je  přesně spefcikován  v  knize  standardů.  U stěn  bude proveden sokl  v.  6  cm
vytažením přes minimální fabion. Sokl bude zakončen standardní plastovou ukončovací soklovou
lištou.

Doporučujeme typ PVC vybírat v kontextu s místnost č. 15, která je stavebně řešena v
jiné akci!

Vstupní  dveře  z  chodby  do  jednotlivých  místnost budou  opatřeny  novými  dubovými
prahy.

Výběr  všech  pochozích  podlahových  povrchů  bude  podléhat  schválení  investorem  a
architektem na základě dodavatelem předložených vzorků.

Detailně jsou skladby podlah a použité materiály řešeny v soupisu standardů.

2.2 Práce PSV

2.2.1 Izolace prot vodě a radonu

Izolace prot vodě
Izolace prot vodě nejsou navrhovány.

Protradonová opatření
Protradonová opatření není třeba provádět.
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2.2.2 Střešní krytny

Střešní krytna zůstává stávající, není stavbou dotčena.

2.2.3 Izolace tepelné, kročejové a akustcké

Nově navržená podlahová krytna z PVC obsahuje podložku s akust. útlumem 19 dB – viz
kniha standardů.

2.2.4 Konstrukce klempířské

Nové klempířské výrobky nebudou prováděny. 

2.2.5 Konstrukce truhlářské 

Navrhované  truhlářské  výrobky  zahrnují  repase  stávajících  vstupních  dveří  a  nové
parapetní desky.

Stávající  dveře  do  obou  místnost budou  renovovány  v  plném  rozsahu,  vč.  zárubní  a
deštění  a  opatřeny  novým nátěrem.  Dveře  budou opatřeny  novým kováním,  závěsy,  prahy  a
vybaveny přístupovým systémem. Zámky budou provedeny do stávajícího systému generálního
klíče!

Podrobná specifkace je uvedena ve výpisu prvků – Truhlářské výrobky.

2.2.6 Konstrukce zámečnické

V m. č.  14 je  nově řešen depozit uměleckých děl.  Jde o posuvné zavěšené panely ze
svařovaných ocelových proflů opatřené ocelovou sít pro zavěšení obrazů. Panely jsou zavěšeny
přes ložiskové závěsy v hliníkové kolejnici. Jde o komplexní systémovou dodávku úložných panelů
pro muzea.

Kolejnice pro pojezd panelů jsou kotveny k pomocné ocelové podkonstrukci. Ta je řešena
pomocí válcovaného ocel.  proflu IPE 160, uloženého do kapes ve středové a obvodové nosné
stěně.  K tomuto proflu jsou navařeny příčně menší  profly 60/40, které jsou na druhé straně
kotveny do dělící nosné stěny. Uložení všech proflů do stěn bude na maltové lože s dostatečnou
pevnost. Kapsy budou po osazení zazděny a zaomítány.

2.2.7 Zabudovaný interiér

V rámci prací bude provedena šetrná demontáž a uskladnění stávající  nábytkové stěny
materiálového úložiště z m.č. 14. Tato nábytková stěna bude nově instalovaná do m.č. 13 v rámci
jiné, navazující akce.
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V  místnostech  bude  provedena  nová  atypická  průběžná  parapetní  deska  na  ocel.
podkonstrukci.  Do čela desky budou osazeny koncové prvky elektro a slp  – nutná koordinace
subdodavatelů.

Výše uvedené prvky jsou detailně specifkovány v rámci PD – Výpis truhlářských prvků.  

2.2.8 Výrobky pro zastnění a zatemnění

V m.č. 13 i 14 se nachází stávající rolety s rozptylovou látkou. V m.č. 14 se navíc nachází i
blackoutové rolety v kryté kazetě.

U všech prvků stávajícího stnění bude provedena důkladná revize. Poškozené část budou
nahrazeny  nebo  vyměněny  (látky,  ovládací  prvky,  atd.).  Mechanické  část budou  seřízeny  a
promazány. 

Výše uvedené prvky jsou detailně specifkovány v rámci PD – Výpis stnících prvků. 

2.2.9 Podhledy

Podhledy se nebudou provádět.

2.2.10 Povrchy podlah

Viz 2.1.9. Podrobný popis povrchů podlah včetně skladeb je součást PD, část standardy.

2.2.11 Obklady

Nejsou navrhovány.

2.2.12 Zasklívání

Není součást návrhu. 

2.2.13 Nátěry

Dle bodu 2.1.8.

2.2.14 Malby

Dle bodu 2.1.8.
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2.2.15 Ostatní práce PSV

Nejsou navrhovány.

3. SPOLEČNÉ POŽADAVKY

3.1 Požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní řešení nebylo součást zadání a řešení. Zůstává stávající.

3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví

Při stavbě: 
Při  provádění  veškerých  stavebních  prací  je  nutno  dodržet  vyhlášku  státního  úřadu

inspekce práce.

Vyhláška  stanoví  požadavky  k  zajištění  bezpečnost práce  a  technických  zařízení  při
přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. Vyhláška se
vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky.

Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případě, kdy
hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody /havárie/,
pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další odchylky může povolit jen Český
úřad  bezpečnost práce  nebo  Český  báňský  úřad.  Návrh  na  odchylku,  doložený  potřebnými
náhradními  opatřeními  k  zajištění  bezpečnost práce,  předkládá  dodavatel  stavební  práce
prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnost práce nebo obvodního báňského úřadu.

Práce na elektrických zařízení  smí  provádět  pouze osoby s  kvalifkací,  kterou požadují
platné státní normy. Osoby pověřené obsluhou elektrických zařízení v předávací stanici musí být
řádně  a  prokazatelně  proškoleny  z  bezpečnostních  předpisů  a  obeznámeny  s  obsluhou
elektrických  zařízení.  Dále  tto  pracovníci  musí  při  obsluze  používat  ochranné  pomůcky  a  el.
zařízení musí být řádně označena. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí
revize zařízení.

Při  zpracování  provozního  bezpečnostního  předpisu  na  stavbě  je  nutno,  aby  jeho
ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů
zásadního významu:

 zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce  
 zákon  č.  309/2006  Sb.  ze  dne  23.  května  2006,  kterým  se  upravují  další  požadavky

bezpečnost a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnost a ochrany zdraví při činnost nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnost a ochrany zdraví při práci)

 nařízení vlády 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištch s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky               

D.1.1.A Technická zpráva č. str.



10

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN 13 A 14 CENTRA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO

objekt: SO.01 – Stavební úpravy místnost 13 a 14 
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2305
                                                                                                                                                                                                                        

 nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništch

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů a technických zařízení

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší  podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků

 nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích na pracoviště  a pracovní
prostředí

 vyhláška  č.  48/1982  Sb.  a  NV  č.  101/2005  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky
k zajištění bezpečnost a technických zařízení 

 stavební zákon 183/2006
 vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb
 vyhláška  361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci
 nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 zákon 258/2000 Sb. (§ 41), o ochraně veřejného zdraví 
 zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

Při užívání : 

 Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 a § 17 vyhl.
48, ČSN 74 4505 „Podlahy“,   ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ a ČSN 74 4507
„Zkušební metody podlah“.

 Zábradlí  schodů  a  podest  bude  realizováno  tak,  aby  bylo  v  souladu  s  ČSN  74  3305
„Ochranná zábradlí“.

 Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním,
provozním,  montážním  a  údržbovým  nárokům.  V  provozu  je  nutno  bezpodmínečně
dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojních zařízení vydaných jejich výrobci.

 Pro technická zařízení v budově musí uživatel zpracovat provozní řád, ve kterém budou
uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující
personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifkační předpoklady k obsluze
zařízení.

 U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnost,
zkoušky dilatační a zkoušky topné dle  ČSN 06 0310. 

 Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z
hlediska  ochrany  před  úrazem elektrickým proudem budou navrženy a  zrealizovány  v
souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41.
Základní ochrana : samočinné odpojení v sít TN-C-S
Zvýšená ochrana : proudovým chráničem

 Součást dokumentace je protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.
 K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN

33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500.
 Vzduchotechnická zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících

se  v objektu.  Škodliviny  a  odváděný  vzduch  jsou  vyfukovány  do  prostoru,  kde  není
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ohrožena  pobytová  zóna  lidí,  veškeré  opravy  vzt  zařízení  je  možno  provádět  jen  za
dodržení  všech  bezpečnostních  předpisů  a  příslušných  opatření,   připojení  el.  motorů
jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.

3.3 Údaje o technickém vybavení objektu

Podrobné údaje o technickém vybavení objektu jsou rozpracovány v technických zprávách
jednotlivých profesí:

D.1.4.1_SILNOPROUDÉ  A SLABOPROUDÉ INSTALACE

Součást stavebních úprav jsou také přípravné práce pro instalaci audiovizuální techniky
(AVT). Technika samotná není součást dodávky.

Signálové  i  řídící  kabely  budou  vedeny  v kabelových  trasách  –  ohebných
elektroinstalačních chráničkách vedených skrytě až ke koncovým prvkům. Zakončení trubkování je
ve většině případů provedeno v instalačních krabicích s víčkem. Vedení rozvodů AVT je zřejmé
z výkresové dokumentace stavební či elektro. Místnost 4.013 a 4.014 jsou propojeny průchozí
kabelovou chráničkou v podlaze. V rámci realizace rozvodů v podlaze bude zaveden kabel HDMI a
FTP CAT6a před realizací podlah (dodávka SLP).

Upozorňujeme na to,  že před instalací  LCD monitorů je podle zvoleného typu nutno
ověřit statku konstrukce, do které bude monitor kotven, příp. zvolit vhodný způsob kotvení!

3.4 Barevné řešení

Barevné řešení povrchů a výroků je specifkováno v jednotlivých výkresových přílohách.
Všechny  výrobky  a  povrchy  z hlediska  barevného  řešení  budou  odsouhlaseny  investorem  dle
předložených vzorků.

3.5 Vybavení vnitřních prostor

Interiérové vybavení bude použité z větší část stávající. Mimo to je součást PD – Výpis
truhlářských prvků vykázáno několik doplňujících interiérových prvků.

3.6 Požadavky při provádění stavby

 Před započetm stavby si dodavatel domluví s investorem prostory pro zázemí stavby a 
pracovníků. Předpokládá se provádění stavby mimo školní rok.

 Dodavatel stavby si s investorem zajist přístup a podmínky provozu během stavby a 
stanoví si trasy pro přísun a odvoz materiálu.

 Napojení na technickou infrastrukturu během stavby bude řešeno na stávající rozvody v 
objektu. Veškeré energie během stavby bude dodavatel měřit přes provizorní podružné 
měření.
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 Před prováděním bouracích a stavebních prací bude provedeno vystěhování a vyklízení 
dotčených prostor. Po dokončení stavebních prací bude proveden celkový úklid, vše zajist
stavba.

 Dodavatel stavby je povinen zpracovat výrobní dokumentaci na vybrané výrobky!
 Stavba bude probíhat v jedné etapě.
 Při  provádění je  nutné ochránit  veškeré stávající  konstrukce,  které  nejsou předmětem

rekonstrukce. Zejména podlahové dlažby, stěnové obklady a omítky, výtahové dveře a
zařizovací předměty.

V Brně, 04/2023

Vypracoval: Ing. arch. Jan Podešva

                                                                                   POParch s.r.o.
                Volfova 8, 612 00, Brno
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