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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Nazev stavby: INTERIEROVE VYBAVENi UCEBEN 13 A 14 CENTRA
ZPROSTREDKOVANi UMENi PDF MUNI, PORICi
623/7, 603 00 BRNO

Misto stavby: Pofi¢i 623/7, 603 00 Brno

Parcelni ¢islo stavebniho pozemku: 1682

Katastralni uzemi: Staré Brno [610089]

Stavebnik: Masarykova univerzita

Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno
Pedagogicka fakulta MU

Pofi¢i 623/7, 639 00 Brno
IC: 00216224
DIC: CZ00216224

Odpovédny zastupce: Ing. Sarka Kvizdova, tajemnice
Predpokladané zahdjeni stavby: l[éto 2023
ZpUsob provedeni stavby: dodavatelsky — na zakladé vybérového fizeni

na zhotovitele stavby

Zhotovitel projektové dokumentace

Zhotovitel PD INT: POParch s.r.o.
Volfova 2131/8
612 00 Brno
IC 04593103

Ing. arch. Marika Pajgrtova
jednatelka spolec¢nosti
tel.: 777 654 238
pajgrtova@poparch.cz

Ing. arch. Jan Podesva
jednatel spolec¢nosti
tel.: 605 579 257

podesva@poparch.cz



2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

* Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) - zpracovatel POParch s.r.o., 04/2023
e Zaddni a pozadavky investora

3. UCEL PROJEKTU

Projektovd dokumentace na akci INTERIEROVE VYBAVENi UCEBEN 13 A 14 CENTRA
ZPROSTREDKOVANi UMENi PDF MUNI piimo navazuje na projekt stavebnich tprav dotéenych
prostor a navrhuje do nich doplnéni interiérovym vybavenim. Velkd ¢ast interiérového vybaveni
bude pouzita stavajici, tento projekt resi pouze doplnéni o nezbytné kusy pro efektivni provoz
centra.

Dotcena Cast objektu Pofi¢i 7 se nachazi ve 4.NP v traktu orientovaném do ulice.

Mistnost €. 13 slouZi primarné vyuce vytvarného oboru s variabilnim uspofadanim stold,
ale také jako soucast Centra zprostfedkovani uméni (pfiprava vystav). Na sténé vedle vstupnich
dvefi se nachazi ndsténna hlinikova kolejnice pro pojezdové panely s riznym povrchem, vyuZzivajici
se pfi vyuce. Na jedné z uzSich stran mistnosti je nachystana pfiprava pro osazeni velkého LCD
monitoru. Na druhé strané bude osazena stavajici ndbytkova sestava z vedlejsi mistnosti (tzv.
materidlovy depozit). Sténa bude doplnéna o novou ¢ast — nastavbu pro zvyseni tloznych kapacit.
Soucasti stény bude pracovni linka s dfezem.

Mistnost €. 14 bude slouzit jako hlavni zazemi Centra zprostifedkovani uméni s pfiru¢nim
depozitem umél. dél a pocitaci napojenymi na datové uUloZisté (feSeno v jiné akci). Navic tu bude
probihat i ¢ast vyuky. Priruéni depozit je nové navrzen u délici stény s u¢ebnou 13. Je oddélen za
jednostranné oplasténou sdk prickou a feSen pomoci posuvnych zavésenych panelll. Na protéjsi
strané je navrZzena priprava pro osazeni LCD monitoru. Ostatni vybaveni mistnosti je interiérové —
stoly s pc, skenerem, pracovni stfedové stoly a ischovné skfinky.

PD pocitd s chladicimi jednotkami umisténymi nad vstupni dvere! Posun byl Ustné
konzultovan se zastupci investora.

4. RESENi PRVKU INTERIERU

Veskeré prvky interiéru jsou detailné popsany ve vypise truhlaiskych vyrobkt této PD!

Mistnost ¢. 13

V rdmci predchozich stavebnich praci byla provedena Setrnd demontaz stavajici nabytkové stény
materidlového ulozisté z m.¢. 14. Nové bude tato sténa osazena do m.¢. 13 a doplnéna o dalsi
Ulozné prostory. Sténa bude smontovana do jednoho prvku a nakotvena do pfilehlé nosné zdéné
stény. Soucasti stény bude nové posuvny regalovy Zebrik na systémové kolejnici. Ddle je novou
dodavkou stény pracovni deska kuch. linky, zadni obklad stény za linkou a vestavéné police do
zdéné niky.



Dale budou dodany nové zavésné posuvné panely do stavajici hlinikové nasténné kolejnice. Panely
budou mit rdznou povrchovou Upravu.

Mistnost ¢. 14
Tato mistnost bude nové dovybavena novymi pracovnimi stoly a UloZznymi skfifikami.

Stoly jsou rGznych velikosti, nicméné jejich zpracovani musi byt provedeno v jednotném stylu —
shodné typy podnoZi a pracovnich desek. Nékteré prvky jsou doplnény o dodatecné vybaveni,
zejm. podvésené kabelové mosty.

Ulozné skiiriky jsou dvoupolicové s otviravymi nalozenymi dviiky. Dvitka budou uzamykatelna.

Predpoklada se a doporucuje, aby nabytkové vybaveni bylo sjednoceno s ostatnimi prvky,
dodavanymi v ramci dalSich soubéznych akci — napi¥. Dodavka interiérového vybaveni do prostor
dékanatu a persondlniho oddéleni.

5. POZADAVKY NA DODAVATELE

* Jednotlivé poZadavky jsou uvedeny v Uvodu specifikaci. Obecné plati nasledujici
pozadavky:
* Vyrobni dokumentaci vsech prvk( mobiliare schvali pred vyrobou projektant.

*  Vzorky sedaciho nabytku, vnitfniho vybaveni a prvkd mobilidfe nebo celych vyrobk( pred
dodanim schvali projektant.

* Pfed vyrobou zejména zabudovaného mobilidfe/interiéru je tfeba ovéfit presné rozméry
pfimo na stavbé v¢. ovéreni situace na misté: pozice elektroinstalace a vyvodd, listovani
atp.

*  Umisténi veskerych prvkll volného a sedaciho nabytku je naznadeno v pldorysech.
Konkrétni rozmisténi prvk( interiéru bude uréeno projektantem.

* Vsechny uvedené fotografie a obrazky neodkazuji ke konkrétnim vyrobclm ani
barevnému feseni, ale prezentuji designové provedeni, které musi byt dodrZeno. Obecné
barevné a materidlové tfeSeni je uvedeno v textu specifikaci. Konkrétni barevnost a
materidly budou specifikovany architektem a odsouhlaseny uZivatelem pred zapocetim
realizace na zakladé vzorkl. Bez predchoziho predloZeni vzorkd ¢i vyrobkl neni moznd
realizace interiéru.

* Je nutné dodrzet vSechny uvedené pozadavky a normy. Pfipadné dotazy a nejasnosti
zodpovi projektant.

*  Pfi montazi budou ochranény veskeré prvky mobilidfre a hotové casti stavby (podlahy,
stény, dvere atp.) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.
* Obaly, odfezky aj. material budou dodavatelem odvezeny a likvidovany.



6. TERMIN DODAVKY

Po realizaci stavebnich Uprav, predpoklad léto 2023.

7. CENA DODAVKY

Cena dodavky bude stanovena po vybérovém fizeni na dodavatele.

V Brné, 04/2023

Vypracoval: Ing. arch. Jan Podesva

POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00, Brno



