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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Objekt, ve kterém budou probíhat stavební úpravy, se nalézá na území městské části 

Brno střed, v Městské památkové rezervaci Brno. Pozemek je ohraničen ulicí Marešovou ze 
severu, Komenského náměstím z východu, Joštovou ulicí z jihu a Údolní ulicí ze západu. Vstup 
do objektu je z jihu z Joštovy ulice. Do území mimo vlastní objekt se nezasahuje. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
Udržovací práce řešené v tomto projektu nevyžadují dle § 79, odst. 5 územní rozhodnutí 

ani územní souhlas. 
Vzhledem k charakteru prací nedochází k žádným změnám v regulaci území.  
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavební úpravy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
Bez výjimek. 
e) zohlednění podmínek závazných  stanovisek dotčených orgánů 
Neřešeno. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Před a během zpracování projektové dokumentace proběhlo několik prohlídek 

stávajícího stavu opravovaných prostor. Výsledky prohlídek byly zapracovány do projektové 
dokumentace. Nebyly zjištěny poruchy statického charakteru, stav rozvodu vody je popsán v 
části D.1.4.1 Zdravotně technické instalace, stavební prvky v části D.1.1 Architektonicko-
stavební řešení. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Objekt dotčený stavebními úpravami se nalézá v MPR Brno. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek, na kterém stavba dotčená stavebními úpravami stojí, není součástí 
záplavového či poddolovaného území.  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 
Neřešeno, nemění se. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace, demolice a kácení dřevin nejsou vyžadovány.  
k) požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Nejsou. 
l) územně technické podmínky 
Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu se nemění. 
m) věcné a časové vazby stavby 
Stavební úpravy nemají věcné a časové vazby na související investice. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
- pozemek parc. č. 777, k.ú. Město Brno 
Vlastníkem pozemku i upravované stavby je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 

601 77 Brno 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

 nebo bezpečnostní pásmo 
Nejsou vymezena žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. Nové ochranné a 

bezpečnostní pásmo na okolních pozemcích nevznikne.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby  a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o udržovací práce dokončené stavby.  
Záměrem stavebníka je vyměnit stávající rozvody vody v objektu a vybavení sociálních 

zařízení z roku 2005 za nové. Stávající dispozice sociálních zařízení budou zachovány, dojde 
k výměně zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb, osvětlení a koncových prvků VZT. 

Opravy byly rozděleny na dvě etapy.  
Již provedená I. etapa zahrnovala sociální zařízení ve všech podlažích křídla budovy 

přiléhajícímu k ulici Marešově (viz značení výřezů v dokumentaci V5 – V9) včetně úpravy 
podhledu v chodbě 1. PP.  

Ve II. etapě pak budou provedeny práce ve křídle budovy přiléhajícímu k ulici Joštově  
(viz značení výřezů v dokumentaci V1 – V4). Etapa byla rozšířena oproti původnímu řešení o 
kuchyňky ve 2. – 5. NP (viz značení výřezů v dokumentaci V1) a o výměnu svislých rozvodů 
splaškové kanalizace.  

Pro projekt udržovacích prací byly provedeny prohlídky stávajícího stavu objektu, 
zejména napojení dotčených prostor na stávající technické vybavení objektu a stav stávajících 
povrchů a zařizovacích předmětů a vybavení. Zhotovitel projektu vychází z těchto průzkumů a 
dále ze zkušeností a podkladů uvedených v bodě A.3.  

b) účel užívání stavby 
Stavba je využívána jako objekt občanské vybavenosti – fakulty univerzity. 

 c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba je trvalá. 
 d) vydaná rozhodnutí  o povolení výjimky z technických požadavků na výstavbu a 
 technických požadavků na bezbariérové užívání stavby 

Technické požadavky na stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby v platném znění jsou u upravovaných konstrukcí v projektu dodrženy. 
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou v objektu 
respektovány, vzhledem k charakteru úprav do nich není zasahováno.  
 e) zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vzhledem k charakteru udržovacích prací bez závazných stanovisek. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt se nalézá v Městské památkové rezervaci Brno, památkově chráněn není. 
g) navrhované parametry stavby 

 Nemění se.  
h) základní bilance stavby 
Beze změny 
i) základní předpoklady výstavby 
Předpokládaná doba realizace stavby II. etapy:   2024 
Lhůta výstavby je uvažována o délce 3 měsíců. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt se rozkládá na pozemku parc. č. 777, k.ú. Město Brno na území městské části 

Brno střed, v Městské památkové rezervaci Brno. Pozemek je ohraničen ulicí Marešovou ze 
severu, Komenského náměstím z východu, Joštovou ulicí z jihu a Údolní ulicí ze západu. 

Do urbanistického řešení nebude navrženými úpravami zasahováno, stávající vstupy 
zůstanou zachovány. 

 
 



FSS MU, Joštova 10, Brno                                        z. č. 202217 
Oprava vodovodu a WC – rozšíření II. etapy 
Dokumentace pro provádění stavby                B. Souhrnná technická zpráva    

IN AD, spol. s r. o., Brno               3 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Budova byla postavena pro Německou vysokou školu technickou. Monumentální 
architektura podle projektu Ferdinanda Hracha z let 1907 - 1910 je vynikajícím dílem pozdního 
historismu a významným urbanistickým prvkem městské památkové rezervace..Do 
architektonického řešení objektu se nezasahuje, udržovací práce se omezují na opravu 
vnitřního vodovodu a sociálních zařízení. 

Materiálové řešení a barevnost vychází ze stávajícího stavu. Stávající dlažba a obklady 
budou nahrazeny barevně obdobným řešením (tlumené tóny šedozelené a perlově bílé) tak, aby 
vhodně doplňovalo ponechané mezipříčky z vysokotlakého laminátu v dekoru mořská zelená. 
Dveře a zárubně budou bílé dle standardu budovy.    

 
B.2.3 Celkové provozní řešení  

Dispoziční řešení v jednotlivých patrech bylo předurčeno uspořádáním místností podél 
chodby, která obíhá dvůr a dvoranu ve vnitřním traktu. Vertikální komunikace tvoří dvojice 
únikových schodišť, která jsou vedena od suterénu až do půdního prostoru, tj. mezi 1.PP a 6. 
NP a hlavní schodiště, které je ukončeno v 5.NP. Hlavní schodiště doplňuje dvojice výtahů, další 
výtah je u schodiště v severovýchodní části budovy. 

Sociální zařízení jsou umístěna ve své většině v blízkosti vertikálních komunikací a 
v jednotlivých podlažích se jejich poloha většinou opakuje. Rozmístění místností je zřejmé z 
výkresové dokumentace.  

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nedochází ke změnám v řešení bezbariérového 
užívání stavby, pouze u upravovaných WC pro imobilní je zařízení doplněno dle přílohy č. 3 
k vyhl. 198/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavebník bude při předání hotového díla seznámen  se zásadami bezpečného užívání 
díla včetně četnosti provádění revizí a zkoušek. 

Před uvedením do provozu musí být provedeny provozní zkoušky a seřízení zařízení. 
Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při 
provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících 
norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 
Stávající stav  
Objekt lichoběžníkového půdorysu s vnitřním atriem má jedno podzemní a pět 

nadzemních podlaží a podkroví (6.NP). Střecha nad celým objektem je sedlová mírného spádu 
s částečnými valbami.  

Budova byla postavena v letech 1907 - 10 na okraji historického městského jádra jako 
budova německé techniky. Objekt byl na začátku tohoto století rekonstruován pro potřeby 
Fakulty sociálních studií. 

Převážně podélný nosný systém objektu je doplněn příčnými ztužujícími a nosnými 
stěnami, na které jsou uloženy nosné prvky stropních konstrukcí.  

Základy jsou provedeny převážně jako cihelné (cihly plné pálené), místy však i jako 
smíšené (cihla + kámen) na maltu pravděpodobně vápennou.  

Svislé nosné konstrukce jsou ve všech podlažích provedeny z cihelného zdiva (cihly plné 
pálené). Při rekonstrukci bylo nové zdivo řádně provázáno se stávajícím, zvláštní pozornost byla 
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věnována řádnému vyplnění všech spar cementovou maltou. Byla přezděna také všechna 
místa, kde bylo po odstranění omítky viditelné porušení vazby zdiva, všechny bývalé větrací a 
komínové průduchy byly probetonovány. Probetonovávání bylo prováděno vzestupným směrem 
do vyčištěných průduchů. V 6. NP byly využity některé komíny pro VZT. 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1.PP jsou většinou provedeny jako cihelné klenby 
valené do zdiva, klenebných pasů nebo ocelových válcovaných I profilů. Nad ostatními 
podlažími jsou na větší rozpětí (uliční trakt) použity většinou stropy z ocelových válcovaných I 
profilů, na jejichž dolní přírubu jsou uloženy dřevěné stropnice, na menší rozpětí (dvorní trakt) 
jsou stropy z cihelných kleneb valených do zdiva a klenebných pasů. Nad velkou částí 1.NP a 
menší částí 2.NP jsou použity cihelné klenby valené do ocelových válcovaných I profilů nebo do 
zdiva. Pod místnostmi větších rozměrů jsou stropy zesíleny, nosnou konstrukci tvoří ocelové 
válcované I profily, nad kterými je provedena železobetonová monolitická deska. Stropní 
konstrukci nad i pod posluchárnou v 5.NP tvoří vždy dva mohutné ocelové nýtované nosníky, 
které vynáší ocelové válcované I profily na jejichž dolní přírubu jsou uloženy dřevěné stropnice. 
Všechny nově budované stropy při zmiňované rekonstrukci byly realizovány z válcovaných 
ocelových nosníků uložených do kapes ve zdivu a železobetonových desek betonovaných do 
trapézových plechů uložených na horní pásnici nosníků.  

Podlahy v objektu jsou ve veřejných prostorách teracové, z keramické, mramorové nebo 
betonové dlažby, v 1.PP i z betonové mazaniny. V místnostech tvoří nášlapnou vrstvu koberec, 
marmoleum nebo keramická dlažba. V 6.NP jsou převážně půdovky. 

Příčky jsou převážně sádrokartonové. 
Okolní terén je téměř rovinný. Okolní povrch z ulice je z betonové dlažby. Dešťové svody 

jsou zaústěny do kanalizace. 
Stávající stav objektu je možno hodnotit jako velmi dobrý, s funkční náplní odpovídající 

jeho původnímu účelu. 
Opravy byly rozděleny na dvě etapy.  
Již provedená I. etapa zahrnovala sociální zařízení ve všech podlažích křídla budovy 

přiléhajícímu k ulici Marešově (viz značení výřezů v dokumentaci V5 – V9) včetně úpravy 
podhledu v chodbě 1. PP.  

Ve II. etapě pak budou provedeny práce ve křídle budovy přiléhajícímu k ulici Joštově  
(viz značení výřezů v dokumentaci V1 – V4). Etapa byla rozšířena oproti původnímu řešení o 
kuchyňky ve 2. – 5. NP (viz značení výřezů v dokumentaci V1) a o výměnu svislých rozvodů 
splaškové kanalizace.  

Bourací a zabezpečovací práce 
Bourací práce nezasahují do statiky stavby. Dochází pouze k odstranění povrchů stěn a 

podlah v dotčených místnostech - budou odstraněny nesoudržné omítky, obklady, nášlapné 
vrstvy podlah i sádrokartonové desky dělících příček. Budou zdemontovány dělící polopříčky 
záchodových kójí a dělící pohledové prvky mezi pisoáry a budou uskladněny k následné zpětné 
montáži. Sneseny budou veškeré dveře, jednokřídlé včetně dřevěných zárubní. Dvoukřídlé 
dveře určené k repasi budou uloženy k následné opravě, zárubně budou ochráněny. Budou 
zdemontovány také všechny zařizovací předměty.  

Budou sneseny minerální podhledy, rošty zůstanou zachovány. Do SDK podhledů bude 
zasahováno jen minimálně v návaznosti na požadavky profesí. Budou zdemontovány koncové 
prvky vzduchotechniky a svítidla. Zdemontovány budou radiátory a uschovány ke zpětné 
montáži. 

V rámci profese ZTI budou vybourány stávající rozvody vody a splaškové kanalizace tak, 
aby byly drážky připraveny pro osazení nových rozvodů.  

Zemní práce  
Zemní práce nebudou prováděny. 
Základy 
Do základových konstrukcí nebude zasahováno. 
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 Izolace proti vodě, radonu a zemní vlhkosti 
Bez zásahu 

  Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou ve všech podlažích provedeny z cihelného zdiva. Bez 

zásahu. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Do stávajících stropních konstrukcí (viz stávající stav) nebude zasahováno. 
Schodiště, výtah 
Bez zásahu 
Konstrukce krovu 
Bez zásahu 
Střecha 
Bez zásahu. 
Podhledy 
Stávající sádrokartonové podhledy budou v místě zásahu opraveny a doplněny.  Na 

podhledech budou provedeny nestíratelné nátěry bílé barvy. 
Stávající minerální podhledy budou sneseny a na původní nosný rošt a rastr budou 

osazeny nové podhledové výplně. 
Podlahy 
Nášlapnou vrstvu stávajících podlah tvoří dlažba. Stávající dlažba bude vybourána, 

podlaha očištěna, napenetrována a vyrovnána samonivelační stěrkou. Následně bude proveden 
hydroizolační nátěr a do tmele bude položena dlažba nová. 

Standard: rektifikovaná keramická slinutá dlažba, formát: 600x600, tl. 8 mm, povrch mat, 
kladená na střih, plnoplošně lepená do jednosložkového flexibilního lepidla na cementové bázi + 
spárovací hmota na cementové bázi s vysokou odolností proti oděru, odolností proti plísním, š. 
spáry do 2mm, s úhlem kluzu R10 dle DIN 51130 (koeficientem smykového tření min. 0,6). 
Referenční výrobek např. CIR Tadelakt Nana.  

Barevnost: barva šedozelená 
Popis skladby viz D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. 
Úprava povrchů vnitřních 
Stávající obklady budou odstraněny a do výše 2 000 mm budou tvořit povrchovou vrstvu 

většiny stěn nové keramické obklady.  
Standard: keramický obklad 600/300/7 mm slinutý, lepící tmely cementové modifikované, 

spárováno spec. tmely (vodotěsné, fungicidní, pružné), hrany,rohy a ukon. obkladu opatřeny 
broušenými nerezovými lištami, kladeno na střih a na šířku. 

Barevnost: perlová bílá 
Referenční výrobek např. CORE WHITE (Love Ceramic). 
Stěny budou nad úrovní obkladů zapraveny štukovou omítkou. 
Nové dveře uvnitř sociálních zařízení budou dřevěné otvíravé plné, hladké 

s polodrážkou, povrch CPL, bílé do obložkových zárubní.  
Stávající dvoukřídlé kazetové vstupní dveře z veřejného prostoru budou repasovány, 

jednokřídlé kazetové dveře z chodby budou nahrazeny tvarovými kopiemi včetně obložkových 
zárubní. Dveře jsou dřevěné otvíravé plné, členěné, s polodrážkou, povrch bude upraven 
tvrzeným polyuretanovým emailem bílé barvy. 

Jádrové omítky budou doplněny a stěny budou nad úrovní obkladů zapraveny štukovou 
omítkou. 

Sádrokartonové příčky budou vytmeleny a přebroušeny.  
V dotčených prostorách bude provedena výmalba bílou nestíratelnou malbou, na 

sádrokartonových konstrukcích bude proveden nátěr vhodný na sádrokarton. 
Stávající montované dělící polopříčky budou v několika případech dílčím způsobem 

rozměrově upraveny, všechny budou prohlédnuty, vyčištěny, případně repasovány a 
namontovány do původních pozic. 
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  Úprava povrchů venkovních 
Bez zásahu.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Objekt lichoběžníkového půdorysu s vnitřním atriem má jedno podzemní a pět 

nadzemních podlaží a podkroví (6.NP). Střecha nad celým objektem je sedlová mírného spádu 
s částečnými valbami. Budova byla postavena v letech 1907 – 10. 

Z hlediska dispozice nosných zdí se jedná o asymetrický podélný dvojtrakt, přičemž užší 
dvorní trakt slouží většinou jako chodba. Objekt je vyzděn z plných cihel, stropní konstrukce 
jsou dle sondy ve stropě pod půdou s největší pravděpodobností dřevěné, kombinované s 
ocelovými nosníky. V širším hlavním traktu byly zastiženy hlavní ocelové nosníky, mezi něž byly 
vloženy převýšené dřevěné trámky. Tuto konstrukci potvrzují dostupné výkresy z dřívější    
komplexní rekonstrukce. Podrobnější informace o velikosti profilů obou materiálů a jejich 
rozložení nejsou v tuto chvíli známy. 

Celý blok je zastřešen sedlovou střechou, která je modifikována v místech rizalitů. 
Krytina je plechová, položená na celoplošném bednění. Krov je dřevěný, běžné vaznicové 
soustavy s dvojicí středních vaznic.  

Stávající stav objektu je možno hodnotit jako velmi dobrý, po statické stránce objekt 
nevykazuje žádné zásadní poruchy.  

Materiály 
V objektu jsou použity běžné stavební materiály a obvyklé technologie.  
Do nosných prvků se nezasahuje. 
Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré míry a kóty ověřit na místě a konstrukce 

či výrobky případně přizpůsobit skutečnosti. V případě výrazných rozdílů je nutno kontaktovat 
projektanta a dohodnout s ním další postup. Pokud bude nutno pro správnou realizaci 
dopracovat podrobnější výkresy pro jednotlivé výrobky, je zhotovitel si toto povinen zajistit a 
řešení konzultovat s projektantem a  zástupci dalších zúčastněných stran.     

   
c) mechanická odolnost a stabilita 
Navržené udržovací práce nemají během své realizace ani po jejím ukončení vliv na 

stabilitu okolních konstrukcí či celé stavby.  
V případě nejasností, nových skutečností či vynucené změny řešení bude kontaktován 

projektant a v součinnosti s ním bude upřesněna úprava řešení a další postup. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Opravy byly rozděleny na dvě etapy.  
Již provedená I. etapa zahrnovala sociální zařízení ve všech podlažích křídla budovy 

přiléhajícímu k ulici Marešově (viz značení výřezů v dokumentaci V5 – V9) včetně úpravy 
podhledu v chodbě 1. PP.  

Ve II. etapě pak budou provedeny práce ve křídle budovy přiléhajícímu k ulici Joštově  
(viz značení výřezů v dokumentaci V1 – V4). Etapa byla rozšířena oproti původnímu řešení o 
kuchyňky ve 2. – 5. NP a dotčené stoupačky vody (viz značení výřezů v dokumentaci V1) a o 
výměnu svislých rozvodů a připojovacího potrubí splaškové kanalizace.  

  
 Vnitřní vodovod 

Budova je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojení je řešeno dvěma 
přípojkami DN100 z ulice Marešova a z Komenského náměstí.  

Hlavní horizontální rozvody jsou veden volně pod stropem 1. PP, stoupačky do 
nadzemních podlaží jsou vedeny v drážkách ve zdivu. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách 
ve zdivu nebo v sádrokartonových příčkách a instalačních předstěnách. 

Příprava teplé vody je řešena centrálně pro celý objekt, zařízení pro ohřev je umístěno 
ve výměníkové stanici v 1. PP. 
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Stávající rozvody jsou provedeny z pozinkovaného ocelového potrubí a z polypropylénu. 
Z pozinkovaného potrubí jsou hlavní páteřní rozvody v 1. PP a stoupačky. Připojovací 

potrubí je ze svařovaného polypropylénového potrubí. 
Ocelové pozinkované potrubí je v havarijním stavu, který se projevuje korozí a únikem 

vody jak na hlavních rozvodech v 1. PP, tak na stoupačkách. 
Zkorodovaná místa jsou provizorně opravena pomocí opravných třmenů, kterých je na 

stávajícím rozvodu několik desítek, případně byly části potrubí vyměněny. 
Bilance potřeby vody a zásobení vodou se nemění.  

Je navržena kompletní výměna hlavních horizontálních rozvodů pitné a teplé vody s cirkulací 
v 1. PP. Rozvody požární vody budou ponechány původní a nebude do nich zasahováno. Dále 
bude kompletně vyměněno potrubí všech stoupaček II. etapy, která zahrnuje výměnu 
zbývajících částí rozvodů studené a teplé vody a cirkulace v chodbě v 1.PP, přívodu ke 
stoupačce V4 v m.č. 0.08, přívod k ohřívači ve výměníkové stanici a  výměnu stoupaček V1, V2, 
V3 a V4 ve všech podlažích. 

Pitná voda 
Hlavní horizontální rozvody pitné vody budou vedeny volně pod stropem 1. PP ve 

stávajících trasách ke stoupačkám a do výměníkové stanice, kde je umístěno zařízení pro 
přípravu teplé vody. 

Stoupačky do nadzemních podlaží budou vedeny společně s rozvodem teplé vody, 
cirkulace a ve stávajících trasách tak, aby byly využity stávající prostupy přes stropy a drážky ve 
zdivu. Připojovací potrubí bude vedeno v instalačních předstěnách a v příčkách, případně 
v prostoru nad podhledem. 

Teplá voda  
Příprava teplé vody bude centrální pro celý objekt. Pro ohřev vody bude ponecháno 

stávající zařízení včetně cirkulačního čerpadla. Vyměněny budou pouze armatury u ohřívače. 
Rozvody teplé vody budou vedeny na společných závěsech v souběhu s rozvodem pitné vody. 

Vnitřní požární vodovod 
Nebude do něj zasahováno. 
Materiál a uložení potrubí 
Veškeré nové rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulace jsou navrženy z plastového 

polypropylénového potrubí PP-RCT. 
Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou montovány a kotveny dle montážních 

předpisů výrobce. Horizontální rozvody budou zavěšeny na společných závěsech pro pitnou a 
teplovou vody, požární vodu a cirkulaci. Potrubí bude uloženo do objímek s gumovou vložkou. 
Potrubí vedené v šachtách bude kotveno do stěn pomocí objímek, pro zamezení přenosu hluku  
budou objímky opatřeny pryžovou vložkou. Potrubí vedené v příčkách bude kotveno pomocí 
plastových objímek. 

Ochrana proti hluku, izolace 
Tepelná izolace potrubí bude provedena pěnovými materiály (navržen je Tubex) 

v tloušťkách, které odpovídají platné vyhlášce. V souladu s vyhláškou bude potrubí izolováno 
včetně tvarovek. 

Vzhledem k tomu, že u potrubí studené vody je nutno zabránit kondenzaci par na 
studeném povrchu trubky a následnému vytékání kondenzátu z prostoru mezi izolací a 
potrubím, je nutno izolaci řádně slepit. 

Prostupy pro potrubí v konstrukcích oddělující požární úseky budou utěsněny požárním 
tmelem. 

Provedení tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6611. O tlakové zkoušce bude pro 

každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Veškeré 
rozvody budou zkoušeny minimálním tlakem 1,20 MPa.  

Uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 
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73 6660 s následným dokonalým propláchnutím. 
Výměna vnitřního vodovodu je podrobněji popsána v části D.1.4.1 Zdravotně technické 

instalace. 
 
Odvodnění, vnitřní kanalizace 
Stávající stav a návrh řešení 
Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace je provedeno z hrdlového 

plastového potrubí a je vedeno v drážkách ve zdivu a v instalačních sádrokartonových příčkách. 
Při prohlídce nebyly zjištěny významné závady, potrubí je těsné, k zatékání vody do 

stavebních konstrukcí nedochází. 
V několika místech bylo zjištěno nevhodné napojení připojovacího potrubí do odpadních 

pomocí 90-ti stupňových kolen. Tento způsob napojení musí být opraven, protože neumožňuje 
vyčištění celé trasy potrubí. 

U splaškové kanalizace bude v rekonstruovaných místnostech provedena kompletní 
výměna odpadního a připojovacího potrubí, větrací potrubí bude ponecháno. U stoupaček, které 
jsou v současné době ukončeny přivětrávacími ventily v půdním prostoru, bude odvětrání 
vyvedeno nad střechu a ukončeno ventilační hlavicí. 

Dále bude provedena výměna a úprava počtu podlahových vpustí v místnostech 
s pisoáry. Budou použity vpusti pouze s mechanickým uzávěrem proti zápachu při vyschnutí 
vody v sifonu. 

Materiál a uložení potrubí 
Splaškové a připojovací potrubí bude provedeno z hrdlového plastového potrubí PP-HT. 

Potrubí bude kotveno ke stavebním konstrukcím v předepsaných vzdálenostech typovými 
objímkami s pryžovou vložkou.  

U připojovacího potrubí umyvadel a pisoárů i WC bude napojení na svislé odpadní 
potrubí provedeno tak, aby napojení do odbočky nebylo řešeno pomocí 90-ti stupňového kolena 
jak je v mnoha případech v současném stavu. 

Zkoušky těsnosti a kamerové zkoušky 
Po dokončení prací bude provedena zkouška těsnosti kouřem a průchodnost potrubí 

bude ověřena pomocí kamery. 
 
Zařizovací předměty 
V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve 

smyslu stavebního zákona. 
Dispoziční umístění zařizovacích předmětů je závazně uvedeno ve stavební části 

projektu.  
V objektu budou použity zavěšené klozety. Všechny klozety a výlevky budou zavěšeny 

na předepsaných instalačních modulech. 
Instalační moduly budou použity i pro ostatní zařizovací předměty, které budou zavěšeny 

na sádrokartonových příčkách nebo instalačních předstěnách. 
Kuchyňky nejsou součástí dodávky, budou zajišťovány samostatně. 
 
Vytápění 
Do řešení vnitřního vytápění se nezasahuje. V dotčených místnostech budou po dobu 

stavebních prací zdemontovány radiátory. Před zpětným osazením budou vyčištěny a natřeny. 
Soustava bude před spuštěním překontrolována. 

 
Vzduchotechnika 
Stávající stav 
Rekonstruovaná sociální zařízení jsou rozdělena do sekcí, každá sekce je větrána 

centrálním potrubním diagonálním ventilátorem umístěným ve vyhrazeném půdním technickém 
prostoru v 6. NP se svislým kruhovým vzduchovodem z pozinkovaného plechu vedeným 
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v instalační šachtě. Výtlak ventilátoru je pak proveden nad střechu objektu. V příslušném 
podlaží je provedena odbočka z centrálního vzduchovodu, na kterou je napojeno vodorovné 
kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s instalovanými odvodními koncovými elementy – 
talířovými ventily. V každém podlaží je u vstupu do příslušného sociálního zařízení instalován 
vypínač s časovým doběhem, který spustí příslušný ventilátor, přičemž se provětrá celá sekce 
sociálních zařízení nad sebou. Úhrada odsávaného vzduchu je pak z chodby mezerou pod 
podřezanými dveřmi popřípadě otvíravým oknem, pokud jsou sociální zařízení situována u 
venkovní fasády. 

Navržené úpravy 
U podhledů ze sádrokartonu bude provedena demontáž koncových elementů – 

talířových ventilů, jejich výměna a zpětná montáž. Před jejich zpětnou montáží bude pomocí 
vysavače vyčištěno vzduchotechnické potrubí. Následně bude provedena finální povrchová 
úprava podhledové konstrukce nátěrem.  

V případě minerálních podhledů bude provedena demontáž koncových elementů – 
talířových ventilů včetně připojovací ohebné hadice, jejich výměna a zpětná montáž. Nové 
talířové ventily budou vsazeny do nových podhledových kazet a připojeny k páteřnímu rozvodu 
novou ohebnou hadicí. Před jejich připojením bude pomocí vysavače vyčištěno 
vzduchotechnické potrubí. Následně bude provedena finální kompletace podhledové 
konstrukce. 

Po zkompletování a konečných úpravách bude provedena funkční zkouška spínání a 
chodu zařízení a zpětné zaregulování odsávaného množství vzduchu z jednotlivých místností. 
Bude provedena úprava podřezání dveří pro úhradu odsávaného vzduchu z chodby. 

Podrobněji viz dokumentace D.1.4.3 Vzduchotechnika. 
 
Silnoproudá elektrotechnika  
Rozsah úprav 
Při opravě vodovodu a modernizaci WC dojde též k výměně osvětlení. Stávající 

dosluhující zářivkové osvětlení bude nahrazeno svítidly s LED zdroji. Nová svítidla jsou mají při 
přibližně stejném příkonu vyšší světelný tok, takže budou vesměs splněny požadavky ČSN EN 
12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory s 
osvětlenostmi od 75 lx do 200lx. 

Je snaha pokud možno zachovat stávající umístění svítidel v podhledech, umístění dle 
dokumentace však má přednost.  

Protože budou obnoveny obklady, všechny spínací přístroje se nahradí novými v nových 
krabicích. 

Stávající nouzové osvětlení se nahradí novými svítidly a doplní dle výkresové 
dokumentace. Vzhledem k obsazení stávající centrální baterie se většinou použijí svítidla 
s vlastní baterií a autotestem obdobně jako v první etapě. 

Větrání prostorů WC je ovládáno spínači osvětlení. Napětí při sepnutí osvětlení 
v předsíňkách je zavedeno do příslušného patrového rozvaděče a přes pomocné instalační relé 
jde spínací impuls do rozvaděče v 6. NP. Dle dokumentace má ovládání fungovat dle 
požadavků uživatele. Skutečnost tomu již plně neodpovídá. Je třeba zkontrolovat zapojení, 
kabeláž i relé v rozvaděčích a případné poruchy odstranit.  

V nově upravených koupelnách se provede ochranné pospojování. 
Nově bude splněn požadavek na úklidové zásuvky na WC a zásuvky pro sezónní 

spotřebiče v atriu ve 3.NP. 
Rekonstruované kuchyňky budou napájeny z nového rozvaděče na chodbě v 1.PP. 

Každá kuchyňka bude mít svůj podružný rozvaděč (obdoba 1. etapy). Přívod do napájecího 
rozvaděče bude proveden z volného pojistkového odpínače v hlavním rozvaděči objektu. 

El. instalace se provede dle ČSN platných v době realizace. Kabely s měděnými jádry se 
uloží převážně pod omítku nebo v drátěných žlabech. 

Po dokončení montáže musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva 
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ve smyslu ČSN 332000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize, na jejímž 
základě se uvede zařízení do provozu. 

Základní technické údaje 
Rozvodná soustava:            3NPE, AC 50Hz, 400V/TN - S 
Ochrana proti úrazu:           automatickým odpojením od zdroje 
Doplňková:                          pospojováním 

Blíže viz část 1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika. 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru udržovacích prací nedochází k zásahu do požárně 

bezpečnostního řešení. 
Prostupy všech rozvodů požárně dělicími konstrukcemi (stropy a stěny) budou požárně 

utěsněny a provedeny v souladu s ČSN 73 0802 kap.8.6.1.  
Těsnění prostupů kabelů a potrubí – ČSN 73 0810 kap. 6.2 
Prostupy rozvodů  a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby 

se zamezilo šíření požáru těmito rozvody (např.požární tmel, požární manžeta nebo požární 
páska). Těsnění musí splňovat požadavky čl. 6.2.1. Potrubí, která mají menší světlé průřezové 
plochy, než stanoví 6.2.1 a procházejí požárně dělícími konstrukcemi, musí být zaplněny až 
k vnějšímu povrchu potrubí a musí odpovídat požadavkům 8.6.1 ČSN 73 0802. 
 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Navržené zařizovací předměty a osvětlení svými vlastnostmi (úsporné splachování, LED 
technologie apod.) výrazně sníží požadavky na energie. 

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Provoz objektu nepůsobí negativně na okolí. Limity uvedené v příslušných předpisech 
nejsou překročeny. Tento stav se stavebními úpravami nemění. 

Optimální parametry mikroklimatu a dostatečná výměny vzduchu jsou v objektu zajištěny 
jak přirozeným větráním, tak vzduchotechnicky. Byla provedena taková opatření, která brání 
šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností. Stav se nemění. 

Denní osvětlení okny bude doplněno umělým osvětlením dle normových požadavků. 
Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a akustiky vnitřního 

hlukového pole nedochází ke změnám. 
Likvidace odpadů bude i nadále prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. 

Komunální odpad je ukládán do kontejnerových nádob umístěných ve vymezeném prostoru a 
likvidován dle závazných předpisů. 

Vliv stavby na okolí se stavebními úpravami nemění. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nemění se. 
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. Napojení se nemění. 
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

Do dopravního řešení se stavebními úpravami nezasahuje.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Nedochází k zásahům do vegetace a nebudou prováděny žádné terénní úpravy. 
 
 
 B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Bez vlivu.  
b) vliv na přírodu a krajinu 
Bez vlivu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez vlivu. 
d) zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí 
Nevydáno. 
e) způsob naplnění zákona o integrované prevenci 
Záměr nespadá  do režimu zákona. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
Bude dodrženo nařízení vlády č. 68/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky 

zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech, související vyhlášky 8/2021 Sb., Katalog odpadů a 
vyhlášky 273/2021 O podrobnostech nakládání s odpady.  
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Stavebními úpravami nedochází ke změnám v  základních požadavcích z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 
 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavební úpravy budou energeticky nenáročné, rozhodujícím médiem bude elektrická 
energie pro napojení stavebních mechanismů. 
Rozhodující hmoty – keramické obklady a dlažba, sádrokarton. Pro stavbu budou použity 
pouze atestované materiály a výrobky. 
b) odvodnění staveniště 
bez vlivu 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na inženýrské sítě v místě stavby je možné. Bezproblémové je i napojení 

staveniště na stávající dopravní infrastrukturu.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky. Je nutné snižovat hlučnost 

omezením hlučných prací po 22 hodině a omezit prašnost na minimum. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Při realizaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti při ochraně okolí staveniště. Staveniště se 
vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se přístupu nepovolaným osobám.  

Při vykládce materiálu je třeba dbát na ochranu okolní zeleně. Je třeba dodržet  ČSN 83 
9061 o  ochraně stromů a porostů při stavebních pracích. Požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin nejsou. 

f)    maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveništěm budou pouze vlastní pozemky stavebníka.  
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Neřeší se. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky 

zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech, související vyhlášky 8/2021 Sb., Katalog odpadů a 
vyhlášky 273/2021 O podrobnostech nakládání s odpady.  

Při realizaci stavby předpokládáme vznik těchto druhů odpadů : 
Bourané obklady a dlažby     Likvidace – recyklace       20 m3 

Bourané truhlářské výrobky     Likvidace – spalovna         8 m3 

Odstraněné prvky z železných i neželezných kovů  Likvidace – výkupna kovů     100 kg 
 i)    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 

Zemní práce nebudou prováděny 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky 

zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a související vyhlášky 8/2021 Sb., Katalog odpadů a vyhl. 
Č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. 

Při vykládce materiálu je třeba dbát na ochranu okolní zeleně. Při provádění prací je 
nutné dbát na ochranu ptactva a netopýrů (z hlediska zákona č. 114/1992 o ochraně přírody). 
Při zjištění výskytu postupovat v souladu s § 50 předmětného zákona. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny 

bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění zákona č. 88/2016 Sb., Sb., nařízení vlády č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. Stavební a montážní práce provádět proškolenými a poučenými pracovníky pod vedením 
odpovědné osoby. 

Úkolem zhotovitele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vyhledávat a 
omezovat rizika, která ohrožují životy a zdraví zaměstnanců při práci, včetně osob, které se 
s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. 

Zhotovitel stavby musí písemně upozornit na všechna rizika, vyplývající z charakteru 
pracoviště a prostředí. 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

Zákonnou povinností zaměstnavatele je včas přijmout opatření pro případ vzniku 
mimořádných událostí, jako jsou například havárie, požáry a povodně a jiná vážná nebezpečí, 
která mohou přivodit zastavení prací a případnou evakuaci zaměstnanců na stavbě. 

Povinností vedoucích pracovníků dodavatele stavby je proškolení všech pracovníků, 
provedení zápisu do stavebního deníku, průběžná kontrola bezpečnosti práce.  

Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 
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Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první pomoci a Požární služby. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Při provádění stavby musí být provedeny nutné úpravy z hlediska bezpečnosti  a ochrany 
zdraví třetích osob. Staveniště se vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se přístupu 
nepovolaných osob.  

Dočasné stavební konstrukce – konstrukce, která dočasně slouží jako místo práce pro 
osoby, pro jejich příchod a odchod z pracoviště (místa práce) nebo jako dočasná podpora 
trvalých konstrukcí lze používat jen po jejich úplném dokončení a vybavení. Před použitím musí 
být předány a převzaty do užívání zápisem do stavebního deníku nebo jiného provozního 
dokladu. 

Není vyloučeno umístění stavební buňky, pokud stavebník neurčí prostory ve stávajícím 
objektu.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba je členěna v závislosti na provozu budovy na dvě etapy.  I. etapa proběhla v roce 

2023. 
Lhůta výstavby II. etapy  je uvažována o délce 3 měsíců. 
 
  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Bez zásahu. 

 
Brno, březen 2024     Ing. arch. Martin Mikšík 


