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1 Popis území stavby 

a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a ne-
zastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, do-
savadní využití a zastavěnost území 

Projekt řeší stavební úpravy ve trojici stávajících místností 1S14, 306 a 309 v pavi-
lonu A 18, který se nachází v areálu stávajícího areálu Univerzitního kampusu Bo-
hunice. 

b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo 
územním souhlasem 

Neřeší se. 

c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě staveb-
ních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Neřeší se. 

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nejsou vydána. 

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohled-
něny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy jsou zohledněny 
jak v části architektonicko-stavební, tak i v částech popisovaných jednotlivými pro-
fesemi, tzn. zdravotně-technické instalace (ZTI), chlazení (CHL), vzduchotechnika 
(VZT), silnoproud (ESIL), slaboproud (SLP) a měření a regulace (MaR). 

f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický prů-
zkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.) 

Projektant provedl zaměření stávajícího stavu a na místě, což bylo zohledněno 
v projektové dokumentaci. Ostatní průzkumy a rozbory se v tomto případě neřeší. 

g. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

h. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba neovlivní okolní stavby a pozemky a nebude mít zásadní vliv na životní pro-
středí tak, aby bylo třeba zvláštních opatření. 
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j. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V objektu budou prováděny bourací práce vyvolané úpravou místností 1S14, 306 a 
309 na základě požadavku investora. Jiné požadavky na asanace, demolice a kácení 
dřevin zde nejsou. 

k. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půd-
ního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Neřeší se. 

l. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pří-
stupu k navrhované stavbě 

Objekt pavilonu je stávající a je napojen na stávající technickou a dopravní in-
frastrukturu, které jsou v současné době plně funkční. Napojení a ani likvidace sráž-
kových vod zůstává nezměněno. 

m. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související in-
vestice 

Nevznikají žádné podmiňující, vyvolané, ani související investice, které by měly ča-
sový vliv na realizaci stavby. 

n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

p.č. Katastrální území Druh pozemku Způsob využití Výměra 

1331/235 Bohunice 612006 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Stavba na po-
zemku č.p. 753 

4677 m2 

Objekt je součástí areálu Univerzitního kampusu Brno (UKB). Pozemek je ve vlast-
nickém právu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 
602 00 Brno. 

o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Neřeší se. 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně sta-
vebně historického průzkumu a výsledky posouzení nosných kon-
strukcí 

Změna dokončené stavby. 



STRANA 4/27 UKB G - DSP – B 125 - 00 - 001 - 00 

b. Účel užívání stavby 

V objektu pavilonu A19 se nachází pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univer-
zity. Navržené úpravy řeší změnu užívání trojice stávajících místností. Využití míst-
nosti 1S14 – Pracovna mechanika se nyní mění na Hlubokomrazící boxy. Místnost 
306 – Knihovna, pracovna se nově rozděluje na dvě pracovny a sklad a konečně  z 
místnosti 309 – Denní místnost, laborantky se nově stává pracovna a dispozičně 
upravená denní místnost. 

Dle požadavku investora danými změnami vzniknou nové pracovny pro vědecké 
pracovníky a jedna místnost pro uchovávání hluboce zmrazeného materiálu pro ná-
sledné experimenty. 

c. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bez-
bariérové užívání stavby 

Na stavbu nebyly vydány žádné výjimky. 

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohled-
něny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny jak v části ar-
chitektonicko-stavební, tak i v části ostatních navazujících profesí. 

f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

g. Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný pro-
stor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Dle požadavku investora vzniknou touto změnou prostory, které budou svým vyu-
žitím reagovat na aktuální potřeby lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Kapacity 
stavby i celkový počet osob v pavilonu zůstanou nezměněny. 

h. Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospoda-
ření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od-
padů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance stavby jako celku touto úpravou zůstanou nezměněny. 

i. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, čle-
nění na etapy 

Zahájení výstavby:  06 / 2024 

Ukončení výstavby:  11 / 2024 

Předpokládaná doba výstavby:  cca 5 měsíců 

Termíny zahájení a ukončení stavby stejně jako lhůta výstavby budou upřesněny na 
základě zadávacího řízení zakázky na stavební práce. 
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j. Orientační náklady stavby 

Celková výše investičních nákladů byla na základě propočtu nákladů odhadnuta na 
X,XX mil. Kč bez DPH. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pavilon A18 je součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice (UKB). Z východní 
strany sousedí s pavilonem A16, ze západní pak s pavilonem A19. Ze severní strany 
kolem pavilonu prochází dvoupodlažní koridor propojující tuto část areálu ze zá-
padu na východ. Veškeré stavební úpravy jsou součástí interiéru pavilonu. 

b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Vstup do pavilonu je z výše zmíněného koridoru, který v ose podél ulice Kamenice 
propojuje všechny přilehlé pavilony. Nadzemní část objektu je třípodlažní, objekt 
má jedno podlaží podzemní. Řešené místnosti se nacházejí v prvním podzemním 
podlaží a pak také třetím nadzemním podlaží. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Projekt řeší úpravu vybraných místností na pavilonu A18, v areálu Univerzitního 
kampusu Bohunice. Jedná se o dvojici místností ve třetím nadzemním podlaží pavi-
lonu a jednu místnost v podzemním podlaží pavilonu, ve kterých dojde ke změně 
užívání a s tím spojenými stavebními a částečně i technologickými úpravami. 

Místnost 306 v současnosti slouží pro potřeby knihovny / dokumentace. Místnost 
309 je pak využívána jako denní místnost pro laborantky. Místnost 1S14 je v součas-
nosti užívána jako pracovna mechanika. 

Celkové řešení pavilonu typologicky vychází z konceptu celého areálu UKB, kdy 
v každém z typických pavilonů se nachází v 1.PP technické zázemí - tj. rozvodny 
slaboproudu a silnoproudu, předávací stanici tepla, strojovnu UT, vzduchotechniky 
a manipulační prostory. Část tohoto suterénního podlaží pak slouží jako sklady, 
šatny, dílny a zázemí pavilonu. 

V nadzemních podlažích pavilonu je také typická dispozice, kdy v části blíže kori-
doru se nacházejí zejména pracovny, od středu pavilonu dále ke konci objektu jsou 
zde pak umístěny zejména laboratoře a s nimi související provozy. Toto se týká 2. a 
3.NP. V 1.NP, které je půdorysně odlišné, jsou umístěny laboratoře, výuková labora-
toř a seminární místnost. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrženou úpravou místností se nezasahuje do stávajícího řešení bezbariérového 
užívání stavby. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny po-
žadavky zákona 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky výše uve-
dené vyhlášky a ČSN 74 4505 „Podlahy“ a ČSN 74 4507 „Odolnost proti skluznosti 
povrchu podlah“. 

Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpeč-
nostním, provozním montážním a údržbovým nárokům. V provozu je nutno bez-
podmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojních zařízení vydaných je-
jich výrobci. 

Pro technická zařízení v budově bude před dokončením stavby zpracován provozní 
řád, ve kterém budou uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, 
zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 let, způsobilý a musí mít 
kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 

U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těs-
nosti, zkoušky dilatační a zkoušky topné dle ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v bu-
dovách“. 

Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 
48/1982 Sb. vč. novelizací 207/1991 Sb. a 192/2005 Sb. Z hlediska ochrany před 
úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v souladu s ČSN 33 
2000 - 4 – 41 „Elektrické instalace nízkého napětí – ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti“. K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace 
výchozí revizi dle ČSN 33 2000 – 6 „Elektrické instalace nízkého napětí – revize“ a 
vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy – revize elektric-
kých zařízení“. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a. Stavební řešení 

Bouracím pracím obecně bude předcházet odpojení rekonstruované části podlaží 
od všech stávajících médií, odpojení zařizovacích předmětů, připojeného nábytku a 
jeho vystěhování, stejně tak jako zrušení, či případné zaslepení všech napojovacích 
míst. 

Úpravy v 1.PP – místnost č. 1S14 

Původní pracovna mechanika – m.č. 1S14 bude upravena pro umístění hlubokomra-
zících (HM) boxů. Uživatelský požadavek je sem umístit až 8 ks HM boxů (- 80°C) a 
2 ks Dewarových nádob. Aktuální uživatelský předpoklad je umístění 3 – 4 ks HM 
boxů přesunutých ze stávajících provozů pavilonu C03 a instalace 1 ks HM boxu 
nového. Místnost je navržena s výhledem na plnou navrhovanou kapacitu. 

V souvislosti s úpravou využití místnosti se předpokládá výměna nášlapné vrstvy 
podlahy. Průmyslovou podlahu nahradí chemicky odolná keramická dlažba, na 
stěně ukončená soklovou lištou. Dáváme ke zvážení použití čedičové dlažby z dů-
vodu možných úkapů kapalného dusíku a možného poškození nášlapné vrstvy pod-
lahy, pokud se bude plnit v této místnosti.  

Bourací práce 

Bourané konstrukce jsou vyznačeny v dokumentaci. Jedná se o tyto práce: 

- veškeré otopné tělesa a okna budou zakryty plachtami pro snížení pronikání 
prachu. 

- demontovat podhledové kazety 600 / 600 včetně rastru, světel a prvků pod-
hledu.   

- pro rozvody elektroinstalace bude v keramické příčce vyfrézována drážka pro 
nové rozvody a vysekané otvory pro nové krabice.  

- stávající stěrka na podlaze se vybrousí a očistí od prachových částic 
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- umyvadlo na stěně se demontuje, vývody ve zdi se zaslepí a oseká se obklad 
okolo umyvadla. 

- stavební úpravy mají dopad do požárně-bezpečnostního řešení. To má dopad 
do změny požárních úseků a zvýšení požární odolnosti stávajících konstrukcí. 
Stávající dveře je proto nutné vybourat nejen v místnosti 1S14, ale i 1S15 – Sklad 
chemikálií. 

- v místnosti 1S15 je třeba lokálně osekat obklad ze sloupů, aby bylo možné pro-
vést úpravy pro zvýšení požární odolnosti sloupu. 

- pro nové rozvody potrubí se vysekají do keramických příček otvory pro pro-
tažení potrubí přes jednotlivé místnosti. 

Nové konstrukce 

Nově vznikne z dílny místnost pro umístění hlubokomrazících boxů. Velikost míst-
nosti se nemění oproti původní dílně. 

Po provedení bouracích prací budou provedeny následující stavební úpravy: 

- provede se nový rastrový podhled 600/600 s minerálními kazetami. Skladby 
a typ podhledů viz výkres.   

- podhledová konstrukce je navržena s viditelnými nosnými profily šířky 15 mm, 
každá deska je vyměnitelná. 

- podhledové desky jsou z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné 
technologií wet-felt, neobsahující formaldehyd opatřené finální povrchovou 
úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem, formát desky 600 / 600 
/ 24 mm, laminovaný zvukově-pohltivý povrch, barva bílá, akustická pohlti-
vost αw = 1,00, nrc = 0,95, třída pohltivosti zvuku = a podle EN ISO 11654, 
podélná zvuková neprůzvučnost dnfw = 25 dB podle EN ISO 717-1, odolnost 
proti vlhkosti 95 % rh, odrazivost světla 90 %, třída reakce na oheň a2-s1,d0. 
Podhledy jsou omyvatelné vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující 
běžně používané dezinfekční prostředky, třída čistoty prostředí ISO 4 podle 
EN ISO 14644-1, emisní třída m1, klasifikace „blue angel“, certifikace „cradle to 
cradle“. 

- nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových 
hlavních a příčných profilů širokých 15 mm. hlavní profily budou na nosný 
strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný 
typ nosné konstrukce, jako závěsy budou použity rychlozávěsy s10 apod. 

- při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem 
a odborné technické posudky. 

- v příčkách dojde k zapravení otvorů po vysekaných drážkách pro rozvod 
elektroinstalace. Všechny zapravované stěny se natřou penetrací a natáhne 
se nový vápenocementový štuk. 

- provede se výmalba místnosti otěruvzdorným nátěrem 

- podlaha se vyrovná samonivelační stěrkou a nalepí se keramický obklad a 
soklík po obvodu podlahy. 

- stěnu po osekaných obkladech vyrovnat novou jádrovou omítkou 

- osadí se nové požární dveře plné včetně zárubně 1100/1970 a 900/1970, EI 
60 DP1 - SC3, kouřotěsné + samozavírač. Včetně nové ocelové zárubně. 

- po zazdění nových zárubní se provede oprava štuku okolo nových dveří. 

- sloupy se opatřit požárním nátěrem nebo omítkou - požární odolnost stávají-
cího sloupu – 90 minut. Požadavek po provedení protipožárních opatření 120 
minut. 
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- na stěny se doplní nový bělninový obklad 200/200 mm. 

- v místech kde byly demontovány pouze kazety a část nenosného rastru pod-
hledu se provede zpětná montáž. Použijí se stávající kazety. 

- zapraví se veškeré prostupy a otvory přes stěnu 

- potrubí chlazení, které vede přes toalety (součást chráněné únikové cesty) se 
požárně opláští SDK obkladem s P.O. EI 60 (1× SDK deska Red tl. 15,0mm) 

- Zapravení otvoru po výměně požární klapky 400/400mm – 2×  

Nové konstrukce 

Po provedení bouracích prací budou provedeny následující stavební úpravy: 

- provede se nový rastrový podhled 600/600 s minerálními kazetami. Skladby 
a typ podhledů viz výkres.   

- podhledová konstrukce je navržena s viditelnými nosnými profily šířky 15 mm, 
každá deska je vyměnitelná. 

- podhledové desky jsou z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné 
technologií wet-felt, neobsahující formaldehyd opatřené finální povrchovou 
úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem, formát desky 600 / 600 
/ 24 mm, laminovaný zvukově-pohltivý povrch, barva bílá, akustická pohlti-
vost αw=1,00, nrc = 0,95, třída pohltivosti zvuku = a podle EN ISO 11654, po-
délná zvuková neprůzvučnost dnfw = 25 dB podle EN ISO 717-1, odolnost proti 
vlhkosti 95 % rh, odrazivost světla 90 %, třída reakce na oheň a2-s1,d0. Pod-
hledy jsou omyvatelné vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžně 
používané dezinfekční prostředky, třída čistoty prostředí ISO 4 podle EN ISO 
14644-1, emisní třída m1, klasifikace „blue angel“, certifikace „cradle to cradle“. 

- nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových 
hlavních a příčných profilů širokých 15 mm. hlavní profily budou na nosný 
strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný 
typ nosné konstrukce, jako závěsy budou použity rychlozávěsy s10 apod. 

- při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem 
a odborné technické posudky. 

- sádrokartonové příčky se nově zaklopí po provedení nových rozvod  
2× SDK deskou.    

- před montáží rastrových podhledů se provede výmalba stěn otěruvzdorným 
nátěrem v celé místnosti bílé barvy. 

- podlaha se vyrovná samonivelační stěrkou, vybrousí a nalepí se nové linoleum 
včetně soklíku. 

- nové dveře viz výpis výrobků, okolo zárubní osadit průběžný UA profil až po 
strop, celé zaklopit včetně nadpraží nade dveřmi. 

- podlahu po vyřezané drážce pro novou příčku zapravit ve stejné skladbě, jako 
je stávající podlaha a provést sešití nerezovými sponami se stávající podlahou. 

- do sádrokartonových příček mezi pracovnami (kolmé na chodbové příčky) 
bude do v = 2000 mm osazen ztužující příčník pro zavěšení nábytku a tech-
nologií.  

- za kuchyňskou linkou se provede v pásu 600mm bílý keramický obklad ve 
formátu 200 / 200mm. 

- svislé rozvody chlazení procházející jednotlivými podlažími budou opláštěny 
požární instalační předstěnou 2× SDK tl. 12,5mm – protipožární 

- po provedení rozvodů VZT se otvory okolo potrubí zaslepí a zvukově utěsní 
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- v místech kde byly demontovány pouze kazety a část nenosného rastru pod-
hledu se provede zpětná montáž. Použijí se stávající kazety. 

Úpravy v 3.NP – místnost č. 306 

Původní knihovna s pracovnou – m.č. 306 bude rozdělena na požadované 2 pra-
covny a jednu místnost příručního skladu, který bude umístěn v části původní míst-
nosti, kde je již neprůhledná část obvodového pláště objektu. V každé z pracoven 
vzniknou 2 pracovní místa – jedno z nich je uvažováno, jako trvalé a druhé jako ob-
časné, s využitím max. 4 h denně. 

Konstrukce dvojice dvouplášťových dělících SDK příček bude uložena na konstrukci 
čisté podlahy. Poloha dělících konstrukcí musí respektovat zásadní podmínku - po-

loha konstrukce stěn navazuje na polohou svislých paždíků sloupko-příčkové zavě-

šené fasády. Napojení na fasádní prvky opláštění bude v interiéru provedeno po-
mocí typizovaného prvku tzv. žiletky – jak je v tomto případě na UKB standardem. 
V místě napojení na sloup OK bude konstrukce příčky napojena na střed sloupu, 
rovnoběžně s podélnou na osu místnosti. V napojení u podlahy budou nově vytvo-
řené příčky doplněny novou soklovou lištou z přírodního linolea navazující svoji ba-
revností na stávající nášlapnou vrstvu podlahy. 

Stávající dvojice dveřních otvorů bude demontována. Pokud nebudou při demon-
táži poškozeny, budou tyto prvky použity následně v nové dispozici. Jeden dveřní 
otvor včetně kování bude třeba nově doplnit. 

Konstrukce podhledu bude v souvislosti s vestavbou dvojice dělících příček demon-
tována, v návaznosti na toto dojde ke změně polohy nosného rastru a s tím souvi-
sející kompletní výměnou podhledových kazet. 

Bourací práce 

Bourané konstrukce jsou vyznačeny v dokumentaci. Jedná se o tyto práce: 

- podhledové kazety 600/600 se demontují včetně rastru, světel a prvků pod-
hledu.      

- pro rozvody elektroinstalací a ZTI budou v SDK stěnách provedeny drážky 
pro nové instalace.   

- stávající linoleum se strhne a povrch se přebrousí 

- v podlaze vyřezat a vybourat drážku pro založení nové sádrokartonové příčky  

- do podlahy budou vyvrtány otvory pro nové rozvody 

- nad podhledem do SDK příčky se provedou otvory pro nové potrubní roz-
vody VZT 

Nové konstrukce 

Po provedení bouracích prací budou provedeny následující stavební úpravy: 

- provede se nový rastrový podhled 600/600 s minerálními kazetami. Skladby 
a typ podhledů viz výkres.   

- podhledová konstrukce je navržena s viditelnými nosnými profily šířky 15 mm, 
každá deska je vyměnitelná. 

- podhledové desky jsou z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné 
technologií wet-felt, neobsahující formaldehyd opatřené finální povrchovou 
úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem, formát desky 600 / 600 
/ 24 mm, laminovaný zvukově-pohltivý povrch, barva bílá, akustická pohlti-
vost αw=1,00, nrc = 0,95, třída pohltivosti zvuku = a podle en iso11654, podélná 
zvuková neprůzvučnost dnfw = 25 dB podle en iso717-1, odolnost proti vlh-
kosti 95 % rh, odrazivost světla 90 %, třída reakce na oheň a2-s1,d0. podhledy 
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jsou omyvatelné vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžně pou-
žívané dezinfekční prostředky, třída čistoty prostředí ISO 4 podle EN ISO 
14644-1, emisní třída m1, klasifikace „blue angel“, certifikace „cradle to cradle“. 

- nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových 
hlavních a příčných profilů širokých 15 mm. hlavní profily budou na nosný 
strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný 
typ nosné konstrukce, jako závěsy budou použity rychlozávěsy s10 apod. 

- při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem 
a odborné technické posudky. 

- sádrokartonové příčky se nově zaklopí po provedení nových rozvod 2x SDK 
deskou.    

- před montáží rastrových podhledů se provede výmalba stěn otěruvzdorným 
nátěrem v celé místnosti bílé barvy. 

- podlaha se vyrovná samonivelační stěrkou, vybrousí a nalepí se nové linoleum 
včetně soklíku. 

- nové dveře viz výpis výrobků, okolo zárubní osadit průběžný UA profil až po 
strop, celé zaklopit včetně nadpraží nade dveřmi. 

- podlahu po vyřezané drážce pro novou příčku zapravit ve stejné skladbě, jako 
je stávající podlaha a provést sešití nerezovými sponami se stávající podlahou. 

- do sádrokartonových příček mezi pracovnami (kolmé na chodbové příčky) 
bude do v = 2000 mm osazen ztužující příčník pro zavěšení nábytku a tech-
nologií.  

- za kuchyňskou linkou se provede v pásu 600mm bílý keramický obklad ve 
formátu 200x200mm. 

- svislé rozvody chlazení procházející jednotlivými podlažími budou opláštěny 
požární instalační předstěnou 2× SDK tl. 12,5mm – protipožární 

- po provedení rozvodů VZT se otvory okolo potrubí zaslepí a zvukově utěsní 

- v místech, kde byly demontovány pouze kazety a část nenosného rastru pod-
hledu se provede zpětná montáž; použijí se stávající kazety. 

Úpravy v 3.NP – místnost č. 309 

Původní denní místnost laborantek – m.č. 309 bude předělena na část tvořící samo-
statnou pracovnu a denní místnost s kuchyňkou, s dělící stěnou uprostřed. Ku-
chyňka s denní místností bude nově samostatně přístupná ze stávající předsíně – 
m.č. 339. V části pracovny vzniknou 4 pracovní místa – 2 z nich budou plnohod-
notná a zbývající dvojice bude pro občasný provoz s dobou využití max. 4 h denně. 

Konstrukce dvouplášťové dělící SDK příčky bude uložena na konstrukci čisté pod-
lahy. Napojení na fasádní prvky opláštění bude v interiéru provedeno jednak pomocí 
typizovaného prvku tzv. žiletky – jak je v tomto případě na UKB standardem. 
V místě mezi stávajícími sloupy OK bude konstrukce příčky napojena na střed 
sloupu, rovnoběžně s podélnou na osu místnosti. V napojení u podlahy budou nově 
vytvořená příčka doplněny novou soklovou lištou z přírodního linolea navazující 
svoji barevností na stávající nášlapnou vrstvu podlahy. 

Stávající dveřní otvor zůstane stávající. Jeden dveřní otvor včetně kování pro nový 
přístup do kuchyňky bude třeba nově doplnit. 

Konstrukce podhledu bude v souvislosti s vestavbou dělící příčky demontována, 
v návaznosti na toto dojde ke změně polohy nosného rastru a s tím související kom-
pletní výměnou podhledových kazet. 
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Bourací práce 

Bourané konstrukce jsou vyznačeny v dokumentaci. Jedná se o tyto práce: 

- podhledové kazety 600/600 se demontují včetně rastru, světel a prvků pod-
hledu.      

- pro rozvody elektroinstalací a ZTI budou v SDK stěnách provedeny drážky 
pro nové instalace.   

- stávající linoleum se strhne a povrch se přebrousí 

- v podlaze vyřezat a vybourat drážku pro založení nové sádrokartonové příčky  

- do podlahy budou vyvrtány otvory pro nové rozvody 

- nad podhledem do SDK příčky se provedou otvory pro nové potrubní roz-
vody VZT 

Nové konstrukce 

Po provedení bouracích prací budou provedeny následující stavební úpravy: 

- provede se nový rastrový podhled 600/600 s minerálními kazetami. Skladby 
a typ podhledů viz výkres.   

- podhledová konstrukce je navržena s viditelnými nosnými profily šířky 15 mm, 
každá deska je vyměnitelná. 

- podhledové desky jsou z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné 
technologií wet-felt, neobsahující formaldehyd opatřené finální povrchovou 
úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem, formát desky 
600x600x24mm, laminovaný zvukově-pohltivý povrch, barva bílá, akustická 
pohltivost αw=1,00, nrc=0,95, třída pohltivosti zvuku=a podle en iso11654, po-
délná zvuková neprůzvučnost dnfw=25db podle en iso717-1, odolnost proti 
vlhkosti 95% rh, odrazivost světla 90%, třída reakce na oheň a2-s1,d0. pod-
hledy jsou omyvatelné vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžně 
používané dezinfekční prostředky, třída čistoty prostředí iso 4 podle en iso 
14644-1, emisní třída m1, klasifikace „blue angel“, certifikace „cradle to cradle“. 

- nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových 
hlavních a příčných profilů širokých 15 mm. hlavní profily budou na nosný 
strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný 
typ nosné konstrukce, jako závěsy budou použity rychlozávěsy s10 apod. 

- při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem 
a odborné technické posudky. 

- sádrokartonové příčky se nově zaklopí po provedení nových rozvod 2x SDK 
deskou.    

- před montáží rastrových podhledů se provede výmalba stěn otěruvzdorným 
nátěrem v celé místnosti bílé barvy. 

- podlaha se vyrovná samonivelační stěrkou, vybrousí a nalepí se nové linoleum 
včetně soklíku. 

- nové dveře viz výpis výrobků, okolo zárubní osadit průběžný UA profil až po 
strop, celé zaklopit včetně  nadpraží nade dveřmi. 

- podlahu po vyřezané drážce pro novou příčku zapravit ve stejné skladbě, jako 
je stávající podlaha a provést sešití nerezovými sponami se stávající podlahou. 

- do sádrokartonových příček mezi pracovnami (kolmé na chodbové příčky) 
bude do v = 2000 mm osazen ztužující příčník pro zavěšení nábytku a tech-
nologií.  
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- za kuchyňskou linkou se provede v pásu 600 mm bílý keramický obklad ve 
formátu 200x200mm. 

- svislé rozvody chlazení procházející jednotlivými podlažími budou opláštěny 
požární instalační předstěnou 2x SDK tl. 12,5 mm – protipožární 

- po provedení rozvodů VZT se otvory okolo potrubí zaslepí a zvukově utěsní 

- v místech, kde byly demontovány pouze kazety a část nenosného rastru pod-
hledu se provede zpětná montáž. Použijí se stávající kazety. 

b. Konstrukční a materiálové řešení 

Do stávajících nosných konstrukcí není zasahováno. Nemění se rovněž hranice po-
žárních úseků. 

c. Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o úpravy dispozice, při kterých nedochází k zásahu do nosných konstrukcí 
stavby, obvodového pláště a ani se nezvyšuje užitné zatížení na podlahu. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a. Technické řešení 

05 – Zdravotně technické instalace 

VODOVOD 

Pitná voda 

Stávající páteřní rozvody v chodbách zůstanou zachovány. V závislosti na změně 
dispozice, a tedy rozdílné poloze zařizovacích předmětů, budou na páteřní rozvody 
napojeny nová připojovací potrubí SV, TV. Připojovací potrubí budou napojeny na 
rozvody ve 2.NP, propíchnou se stropem místnosti do příčky popř. podlahy ve 3.NP 
a následně budou přivedeny k zařizovacím předmětům. 

Stávající nevyužitá připojovací potrubí budou odstraněna a zaslepena maximálně 
ve vzdálenosti do 100 mm od hlavního rozvodu. Na stávající rozvod nesmí být na-
pojena nevyužitá připojovací potrubí, ve kterých nedochází k cirkulaci vody z dů-
vodu zabránění tvorby biofilmu / legionelly ve slepém rameni.  

Připojovací potrubí budou osazeny uzávěry, pokud možno ve stávajících nikách, 
které budou v případě potřeby stavebně upraveny – zvětšeny. Rozvod k novým za-
řizovacím předmětům umístěným uprostřed místnosti bude veden přednostně 
v podlaze.  

Upravená voda 

Nevzniká požadavek.  

Upravená voda 

Nevzniká požadavek.  

KANALIZACE 

Splašková kanalizace 

Systém kanalizace v řešeném objektu je dle ČSN 75 6760 oddílný.  

Svislé odpadní potrubí v instalačních šachtách zůstane zachováno v původní po-
loze. Připojovací potrubí k novým zařizovacím předmětům, které nejsou umístěny 
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v blízkosti instalačních šachet, budou svedeny pod stropem daného podlaží a na-
pojeny do stávajícího odpadního potrubí, popř. stávajícího svodného potrubí. 

Dopojení připojovacích potrubí na svodné potrubí v 1.NP bude znamenat omezení 
provozu dotčeného patra rekonstrukcí a rozebrání podhledu v jeho minimálně po-
žadované ploše pro provedení rekonstrukce. 

Připojovací a odpadní potrubí, které není možné odvětrat z dispozičních a koordi-
načních důvodů na střechu objektu, budou opatřeny přivzdušňovacím ventilem o 
průtoku vzduchu odpovídajícímu napojeným technologiím a zařizovacím předmě-
tům. Na odpadních potrubích budou osazeny čistící kusy ve výšce 1 m nad podlahou 
všech podlaží. 

Chemická kanalizace 

Nevzniká požadavek na tento systém kanalizace.  

Dešťová kanalizace 

Tento typ kanalizace nebude rekonstrukcí dotčen. Odpadní potrubí zůstanou v pů-
vodních polohách.  

Veškeré rozvody ZTI budou při prostupu stavební konstrukcí tvořící hranici požár-
ního úseku, řádně protipožárně utěsněny, popř. opatřeny manžetami. Požární odol-
nost manžety/ucpávky dle dělící konstrukce a požadavku projektu požárně bez-
pečnostního řešení. 

Bilance spotřeby vody a odtoku odpadních, stejně tak i dešťových vod z objektu se 
nemění. 

06 – Ústřední vytápění a chlazení 

Budova je vytápěna z centrálního zdroje tepla, výměníkové stanice a dále z tepel-
ného čerpadla. Rozvody potrubí pro VZT jsou vedeny pod stropem k jednotlivým 
koncovým prvkům Rozvody pro otopná tělesa budou vedeny ve strojovně pod stro-
pem, stoupačkou do jednotlivých pater a dále v parapetech za otopnými tělesy 
k jednotlivým přípojkám. Rozvody potrubí pro VZT jednotky jsou ocelové, izolo-
vané minerální izolací, rozvody pro otopná tělesa jsou z měděného potrubí izolo-
vané PE izolací. 

Zdrojová část systému vytápění a páteřní rozvody tepla jsou stávající, nejsou dále 
v PD řešeny. Před zahájením stavebních prací budou otopná tělesa v dotčených 
prostorech zakrytována, aby nedošlo k jejich poškození a znečištění, po provede-
ných stavebních pracích budou následně odkryta, vyčištěna a topnou zkouškou 
bude zkontrolována jejich funkčnost. 

V rámci dispozičních úprav dojde v místnosti 1S14 k uzavření otopného tělesa, z tě-
lesa bude demontována termostatická hlavice. Místnost nebude vytápěna.  

Ve 3.NP dojde k rozdělení stávající místnosti 306 na tři samostatné místnosti. Ve 
stávající místnosti jsou osazena dvě otopná tělesa. V nových místnostech 306a a 
306b budou ponechána stávající otopná tělesa a místnosti budou nadále vytápěny 
na 20°C. V nově vzniklém skladu, místnost 306c bude napojeno a osazeno na roz-
vod UT procházející místností nové ocelové deskové otopné těleso s bočním připo-
jením. Místnost skladu bude vytápěna na 18°C.  

Dále dojde k rozdělení místnosti 309 na dvě samostatné, tj. 309a a 309b. Ve stáva-
jící místnosti jsou osazena dvě otopná tělesa. Ta budou v nových dispozicích pone-
chána a každé tak bude vytápět jednu nově řešenou místnost (309a a 309b). 

Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickou nebo termoelektrickou hla-
vicí.  
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07 – Vzduchotechnika 

Větrání prostorů v řešeném 1.PP a 3.NP bude provedeno ze stávající vzduchotech-
nické jednotky 18.1S16.VZT.0000/200.01, která je osazena v 1.PP a je kapacitně po-
stačující. Budou prověřeny stávající dimenze potrubí, případně budou zvětšeny dle 
nových požadavků. 

Hygienické větrání je navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (30 resp. pak 
50 a 70 m3/h na osobu) v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bez-
pečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území ČR. 

Ve 3.NP bude doplněno nucené větrání v prostoru skladu 306c a v prostoru nově 
vzniklé kuchyňky 309a. Obě místnosti budou větrány rovnotlakým systémem, bude 
zajištěn přívod i odvod z těchto dvou místností. Prostor skladu bude osazen dvěma 
talířovými ventily, přívod a odvod z kuchyňky bude realizován přes vířivé vyústky. 

V prostorách 1.PP bude doplněno nucené větrání pro místnost 1S14, kde budou 
umístěny hlubokomrazící boxy. Prostor bude větrán rovnotlakým systémem přes 
talířové ventily. 

Prostor 1S14 bude osazen „split“ systémem, který zajistí pokrytí tepelné emise z hlu-
bokomrazících boxů. Dle pokladu se jedná o 4 kW. Systém bude zálohovaný – to 
znamená, že bude osazena dvojice „split“ systému, každý o chladícím výkonu 4kW. 
Od vnitřních jednotek bude zajištěn odvod kondenzátu (požadavek na profesi ZTI). 
Kondenzační jednotky budou osazeny na střechu (dle možnosti vedení potrubí 
v šachtě) a bude od nich zajištěn odvod kondenzátu. Potřebný elektrický příkon pro 
připojení jednotky 2× Pel = 2,1k W, napájení 230 V. Ovládání pomocí centrálního 
systému MaR. 

10 – Silnoproudé rozvody 

Jedná se úpravu silnoproudé elektroinstalace za účelem změny užívání původní 
místnosti 1S14 v 1.PP a místností 306 + 309 ve 3.NP. Součásti řešení je i úprava stá-
vajícího bleskosvodu pro případné doplnění technologie na střeše. 

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Rozvodná soustava 

napájecí přívody 3 PEN AC 400 V / TN-C 

vnitřní rozvody 3 NPE AC 400 V / TN-S, 1 NPE AC 230 V / TN-S 

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

- automatické odpojení od zdroje 

- dvojitá nebo zesílená izolace 

Druhy obvodů 

Méně důležité obvody (MDO) a důležité obvody (DO) – značení dle stávajícího stan-
dardu univerzity. MDO jsou obvody bez zálohování, DO jsou  jako obvody záloho-
vané z náhradního zdroje. 

Odhadované bilance pro nové zařízení MDO 

Spotřeba  Pi (kW) Ps (KW) 

Nové rozvody 6 3 

Odhadované bilance pro nové zařízení DO 

Spotřeba  Pi (kW) Ps (KW) 

Chlazení 4 4 

Nové technologie 4 2 
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Odhadované navýšení je dle dostupných údajů o cca 6 kW pro DO rozvody a 3 kW 
pro MDO rozvody.  

Umělé a nouzové osvětlení 

Stará zářivková svítidla budou nahrazena novými led svítidly. Umělé osvětlení je 
navrženo v intenzitě odpovídající požadavkům technické normy pro pracovní pro-
story uvažovaného účelu. Detailní požadavky jsou uvedeny v legendě místností.  

Typy svítidel uvažují se stanovenými vnějšími vlivy, a i jsou vhodně navrženy i z 
hlediska snadného provádění údržby. Jednotlivé typické případy řešení byly v rámci 
návrhu konzultovány s architektem. 

Ovládání osvětlení bude řešeno vypínači v dané oblasti. V samostatných místnos-
tech bude řešeno lokálně vypínači u dveří nebo u vstupu.  

Silnoproudé rozvody 

Návrh silnoproudu vychází z projektu požadavků jednotlivých technologií, profes-
ních specialistů a požadavků uživatele.   

Proudové chrániče jsou pro koncové obvody a umělé osvětlení navrženy v prove-
dení typ A.  

Místní pospojování je provedeno v případech, kde to vyžaduje speciální předpisová 
norma, jinak se všeobecně předpokládá standardní splnění podmínek pro odpojení 
poruchy jistícím přístrojem. 

Pospojování je napojeno do krabic MA jednotlivých skupin místností, na půdorysech 
jsou uvedeny připojené okolní vodivé části. Krabice MA jsou paprskově napojeny 
do silnoproudých rozváděčů příslušné oblasti. Detaily provedení jednotlivých typů 
připojení je nutné konzultovat před zahájením montáže, je třeba použít funkčně tr-
vanlivé a kontrolovatelné provedení, které je zároveň esteticky přiměřené danému 
prostoru. Jednotlivé vývody ze skříněk MA budou popsány. 

Rozvaděče 

Rozvaděče jsou navrženy s dostatečnou prostorovou rezervou. Jednotlivé soustavy 

budou čitelně odděleny.  

Bleskosvod a uzemnění, ochranné pospojování, přepěťové ochrany 

Bleskosvod a uzemnění bude zachováno stávající. Dle požadavku profese VZT bu-

dou doplněny pomocné jímače na střeše objektu, kde bude pravděpodobně dopl-

něna chladící jednotka. Ostatní zůstává původní.    

Požadavky ostatních profesí 

*Architektonicko-stavební řešení 

Napojení stávajících pevných rozvodů a nové napojení stávajících upravovaných 

žaluzií. 

*Zdravotně-technické instalace 

Je bez požadavků v době vypracování PD 

*Klimatizace a chlazení 

Připojení kondenzační jednotky pro chlazení m.č. 1S14 na zálohované vývody. 

*Ústřední vytápění 

Je bez požadavků v době vypracování PD. 

*Slaboproud 
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Je bez požadavků v době vypracování PD. 

*Měření a regulace 

Připojení vlastní technologie a zařízení profese měření a regulace 

*Silnoproud z hlediska požární bezpečnosti 

Napájecí kabely pro oddělení jsou navrženy ve standardním provedení. Pro rozvody 

v budově jsou navrženy vzhledem k značnému množství rozvodů kabely ve třídě 

reakce na oheň B2ca, s1, d0. Odpojování provozní vzduchotechniky se předpokládá 

v profesi MaR.  

12 – Slaboproudé rozvody 

Dokumentace řeší návrh úprav rozvodů a zařízení slaboproudu v rámci stavebních 
úprav prostor v 1.PP a 3.NP pavilonu A18 Univerzitního kampusu Bohunice. Dojde 
zde ke změně užívání a s tím spojených stavebních a částečně i technologických 
úprav. 

Úprava rozvodů slaboproudých zařízení se týká následujících technologií: 

- EPS (elektrická požární instalace) 

- UKS + TEL (univerzální kabelážní systém a telefon) 

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - dříve EZS 

Ostatní technologie nebudou stavebními úpravami dotčeny. 

Všechny systémy, které jsou předmětem úpravy, budou integrovány se stávajícími 
technologiemi, používanými v UKB. 

Elektrická požární instalace - EPS 

V rámci stavebních úprav budou v 1.PP a 3.NP, s ohledem na změnu dispozice ně-
kterých místností, provedeny následující úpravy v části rozvodů a zařízení EPS: 

1.PP 

V místnosti 1S14 bude demontován stávající stropní multisenzorový detektor. Po 
provedení stavebních úprav v místnosti bude instalován nový mutlisenzorový de-
tektor do nového podhledu v koordinaci s ostatními TZB prvky. 

3.NP 

V místnosti 306 bude demontován stávající stropní multisenzorový detektor. Po 
provedení stavebních úprav v místnosti budou instalovány nové mutlisenzorové de-
tektory do nového podhledu v nově vzniklých místnostech 306a, 306b, 306c v ko-
ordinaci s ostatními TZB prvky. 

V místnosti 309 bude demontován stávající stropní multisenzorový detektor. Po 
provedení stavebních úprav v místnosti budou instalovány nové mutlisenzorové de-
tektory do nového podhledu v nově vzniklých místnostech 309a, 309b v koordinaci 
s ostatními TZB prvky. 

V rámci výše uvedených úprav bude v dotčených prostorách proveden nový kabe-
lový rozvod požární smyčky kabelem PRAFlaGuard 1×2×0.8, hlásičová linka je navr-
žena s funkční odolností při požáru. 

*Tlačítkové hlásiče 

Beze změn. 

*Ovládání protipožárních a jiných návazných zařízení 

Beze změn. 

*Vyhlašování poplachu 
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Beze změn. 

*Činnost obsluhy ústředen, monitoring EPS  

Beze změn. 

*Kabelové rozvody 

Celý systém bude zhotoven z komponentů, které budou vzájemně tvořit integro-
vaný kabelový systém s funkční schopností při požáru min. po dobu 30min. (P30-
R). Jelikož v kruhových hlásičových linkách jsou připojeny i výstupní moduly REL4 
(případně OI3) jsou všechny segmenty těchto kruhových linek tvořeny integrova-
ným kabelovým systémem s funkční schopností při požáru (jedná se taktéž i o kon-
cepci, která se používá ve všech ostatních objektech areálu UKB). 

Univerzální kabelážní systém – UKS 

Pro nové datové zásuvky v nových místnostech v 1. PP a ve 3. NP je navržena nová 
kabeláž. Stávající datové zásuvky v místnostech budou ponechány – během stavby 
budou ochráněny. 

Pro rozvody k novým zásuvkám budou využity stávající datové rozváděče v 1.PP. 
Pro kabeláže budou využity stávající kabelové žlaby nad podhledem (v případě po-
třeby budou posíleny), pro vertikální rozvod budou využity stávající drátěné žlaby 
ve stoupačkách. 

Navržena je univerzální nestíněná kabeláž s komponenty UTP Cat.5E v souladu se 
stávající kabeláží. 

Telefon – TEL 

Rozvody telefonů jsou řešeny v rámci univerzálního kabelážního systému – popis 
viz předchozí kapitola. Telefonní rozvody slouží pro připojení telefonů hlasové ko-
munikace, dorozumívacích zařízení u vchodů a telefonních hlásky nouzového volání 
ve výtahové kabině. 

Úpravy v 1.PP a ve 3.NP nemají dopad do výše uvedené technologie, technologie 
zůstává stávající. 

Telefon – TEL 

Dorozumívací zařízení na bázi dveřních telefonů připojených k telefonní pobočkové 
ústředně slouží pro telefonní spojení od vstupů do objektu. Tabla dorozumívacích 
zařízení jsou instalována u vybraných vstupů do objektu a na chodbách.  

Úpravy v 1.PP a ve 3.NP nemají dopad do výše uvedené technologie, technologie 
zůstává stávající. 

Poplachový a zabezpečovací tísňový systém – PZTS 

V místnostech 1.PP a ve 3.NP, které jsou předmětem dispozičních úprav, budou pro-
vedeny úpravy v rozvodech a rozmístění zařízení PZTS. Předmětem úprav jsou de-
montáže a zpětné montáže nových detektorů pohybu, magnetických kontaktů a 
detektoru tříštění skla. V předmětných prostorách budou instalovány nové prvky. 

Prvky, které jsou předmětem úpravy, budou připojeny do stávajícího systému po-
mocí nových kabelů, které budou uloženy do stávajících tras. 

Pro připojení nových i stávajících prvků bude využita stávající ústředna ASSET 
v rozvodně slaboproudu v 1.PP. V případě nových prvků budou doplněny linkové 
moduly pro připojení do systému. 

*Detekční část 

Navržena je ochrana objektu proti vnějšímu narušení prostorovou ochranou prosto-
rovými pohybovými pasivními infračervenými detektory (dále jen PIR). Dveře do 
místností, které jsou předmětem úpravy, budou vybaveny novými magnetickými 
kontakty. 
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Součástí každého magnetického kontaktu bude propojovací kabel, který bude na 
přívodní kabel z linkového modulu přepojen v krabičce s pájecími kontakty a sabo-
tážním kontaktem. V této krabičce budou umístěny i vyvažovací rezistory. V míst-
nostech s rozebíratelným podhledem budou krabičky umístěny nad ním.  

*Ovládání systému 

Systém PZTS bude ovládán prostřednictvím stávajících ovládacích panelů s inte-
grovanou čtečkou instalovaných u jednotlivých samostatně střežených oblastí, ale 
je také možnost ovládání jednotlivých částí z aplikace BMS pro PZTS – zůstává stá-
vající. 

Z BMS bude možné ovládat stavby jednotlivých podsystémů (zastřežit/odstřežit), 
rušení poplachů, přemosťování čidel. 

*Ostatní hardware 

Výstupy hlásičů budou do systému připojovány prostřednictvím linkových modulů. 
Poplachové smyčky budou dvojitě vyváženy pomocí rezistorů umístěných přímo 
v hlásičích. Linkové moduly komunikují s ústřednou pomocí systémové sběrnice, 
která je společná i pro ovládací panely. 

*Kabeláž 

Sběrnice budou tvořeny stíněným kabelem se zesílenými napájecími vodiči. Propo-
jení k hlásičům bude provedeno stíněnými kabely s vodiči 0,5 mm2. Celý systém 
bude stíněn a uzemněn pouze v jediném bodě, kterým je ústředna PZTS.  

Hlavní trasy budou procházet ve stávajících žlabech pro UKS, jednotlivé propoje 
k hlásičům samostatným vedením nad podhledem s uchycením ke stavebním kon-
strukcím, anebo v trubkách ve stěnách. V technických prostorách budou vedení 
uložena do tuhých PVC trubek na povrchu. 

Ostatní řešení zůstává stávající. 

13 – Měření a regulace 

Stávající řídící systém v objektu zůstane zachován, pouze bude nově rozšířen o mě-
ření prostorové teploty v m.č. 1S14, monitoring uzavření protipožární klapky v m.č. 
1S14 a nově bude do MaR zaintegrována chladící split jednotka pro m.č. 1S14. 

Nově doplněné prvky budou zapojeny na rezervní vstupy rozvaděče 18RDC002. 
Obě split jednotky budou do MaR zaintegrovány přes bránu rozhraní BACnet (v 
dodávce VZT) umístěnou ve strojovně VZT (m.č. 1S16). 

Veškeré nově doplněné prvky budou zobrazeny na dispečinku BMS. 

b. Výčet technických a technologických zařízení 

Viz část a) Technické řešení. 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení objektu je uvedeno v samostatné části dokumentace. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavebními úpravami se nezasahuje do obvodového pláště - příčky na něj pouze 
navazují ze strany interiéru budovy, jak je v areálu UKB zvykem, pomocí takzvaných 
„žiletek“. Stejně tak se využívá stávajících centrálních zařízení pro dodávku tepla a 
chladu. 

Tepelně technické vlastnosti objektu se tak nemění. 
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2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobo-
vání vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Mikroklimatické podmínky budou zabezpečeny v souladu s nařízením vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, včetně pozděj-
ších novelizací; zákonem č. 258/2000 Sb., (o ochraně veřejného zdraví), včetně 
pozdějších novelizací a vyhláškou č. 6/2003 Sb., (hygienické limity pro vnitřní pro-
středí pobytových místností některých staveb) v aktuálním znění. 

Větrání 

Větrání bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 178/2001 Sb. v platném zněmí. 
V řešených prostorách budou doplněny koncové prvky nuceného větrání, které bu-
dou napojeny na stávající rozvody VZT procházející v podhledu nad konkrétní míst-
ností. V ostatních místnostech je zajištěno přirozené větrání okny. 

Vytápění 

Zdroj tepla pro vytápění zůstává stávající. Tato část systému není v PD dále řešena. 

Zásobování vodou 

Objekt je napojen na stávající areálový rozvod pitné vody. 

Denní osvětlení a oslunění 

Denní osvětlení nově vznikajících místností s deklarovaným trvalým pobytem osob 
je v souladu s hygienickými požadavky. 

Osvětlení 

Všechny nově řešené místnosti budou vybaveny umělým osvětlením s použitím 
úsporných LED zdrojů. Osvětlení bude splňovat požadavky na hladinu osvětlení dle 
ČSN EN 12464-1 a požadavky investora. 

Stínění je řešeno stávajícími vnějšími žaluziemi s individuálním ovládáním. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Dle hygienických předpisů je nutné eliminovat nepříznivé vlivy hluku a vibrací vzni-
kajících provozem vzduchotechnických zařízení. Z tohoto důvodu jsou tato zařízení 
vybavena odpovídajícím zařízením snižující vnitřní a vnější hluk od technologie i 
vzduchotechniky. 

Vliv stavby na okolí 

Stavba nebude mít negativní vlivy na okolní prostředí a obyvatelstvo. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. 

b. Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 
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c. Ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se. 

d. Ochrana před hlukem 

Neřeší se, jedná se o úpravy v interiéru a ochrana objektu proti hluku pronikajícím 
z okolí není třeba. 

e. Protipovodňová opatření 

Neřeší se. 

f. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Další negativní vlivy vnějšího prostředí nejsou známy – neřeší se. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a. Napojovací místa technické infrastruktury 

Jedná se o práce v interiéru objektu, bude využito napojovacích míst v pavilonu – 
neřeší se. 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jedná se o práce v interiéru objektu, bude využito napojovacích míst v pavilonu – 
neřeší se. 

4 Dopravní řešení 

a. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup-
nost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace 

Neřeší se, je zajištěno stávajícím dopravním řešením, které bude v kompletní míře 
zachováno. 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešená stavba nebude mít vliv na stávající dopravní řešení pavilonu A18 – to bude i 
nadále zachováno. 

c. Doprava v klidu 

Neřeší se. 

d. Pěší a cyklistické stezky 

Text (při kopírování textu – označit zkopírovaný text a přiřadit mu styl „Normální“). 
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5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a. Terénní úpravy 

Jedná se o úpravy v interiéru objektu – neřeší se. 

b. Použité vegetační prvky 

Neřeší se. 

c. Biotechnická opatření 

Neřeší se. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv na ovzduší 

Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna pouze 
dopravou stavebních materiálů a odvozem suti ze stavby. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, 
omezená pouze na úvodní období výstavby a její vliv tedy bude nízký. Po dokončení 
stavby nebude vliv na ovzduší patrný – bude odpovídat stávajícímu stavu. 

Vliv na hlukovou situaci 

Nedojde k nárůstu hlukové zátěže okolí. 

Vliv na vodní prostředí 

V rámci této stavby bude voda využívána pouze pro potřeby uživatelů objektu. Po-
trubí pitné vody je přivedeno z venkovního vodovodního řadu technické místnosti, 
kde se nachází i hlavní vodoměr. Stavebními úpravami se nezasahuje do venkovních 
rozvodů vody. 

Stávající systém kanalizace v řešeném objektu je navržen jako oddílný, gravitační. 
Splaškové vody jsou odváděny do areálové splaškové kanalizace, dešťové do re-
tenčního systému a chemické vody do ČOV. Systém stávající páteřní kanalizace a 
rozvody v objektu zůstávají tedy zachovány.  

Odpady z provozu objektu 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá především směsný komunální odpad 
z objektu a odpady z jeho údržby. Nepředpokládá se vznik nebezpečných odpadů. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tří-
děn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených 
vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů. Vytříděný odpadový ma-
teriál bude odvážen k recyklaci či likvidaci smluvními oprávněnými firmami v inter-
valech dle potřeby. Odpady budou tříděny ihned při jejich vzniku. S odpady bude 
nakládáno v souladu s odpadovým hospodářstvím města Brna. 

Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 
vlastnictví dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. osobě, která je provozovate-
lem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 
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Přehled odpadů vznikajících v důsledku činnosti uživatelů objektu, zatříděný do 
skupin dle „Katalogu odpadů“ - přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.: 

Předpoklad skladby odpadů z pavilonu jako celku (stávající stav): 

Poř. č. Kód Kategorie Název odpadu Množství [t/rok] 

1 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly do 0,2 

2 15 01 02 O Plastové obaly do 0,2 

3 15 01 03 O Dřevěné obaly do 0,1 

4 15 01 04 O Kovové obaly do 0,1 

5 15 01 07 O Skleněné obaly do 0,1 

6 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebez-
pečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

do 0,1 

7 20 01 01 O Papír a lepenka do 0,1 

8 20 01 02 O Sklo - 

9 20 01 11 O Textilní materiály - 

10 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť 

- 

11 20 01 39 O Plasty - 

12 20 01 40 O Kovy - 

13            20 03 01 O Směsný komunální odpad do 0,5 

14 18 01 01 N Ostré předměty do 0,1 

15 18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstra-
ňování jsou kladeny zvláštní po-
žadavky s ohledem na prevenci 
infekce 

- 

Vliv na půdní prostředí 

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na půdní prostředí. 

b. Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na krajinný ráz – jedná se o stavební úpravy 
v interiéru pavilonu. 

c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Jedná se o stavební úpravy v interiéru stávajícího pavilonu UKB – není třeba řešit.  

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Není předmětem dokumentace  - stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované pre-
venci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších do-
stupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Jedná se o stavební úpravy v interiéru - nespadá do režimu integrované prevence 
– neřeší se. 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a pod-
mínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Jedná se o stavební úpravy v interiéru – není třeba řešit. 
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7 Ochrana obyvatelstva 

Požadavky na stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly poža-
dovány. 

8 Zásady organizace výstavby 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Napojení staveniště na elektric-
kou energii bude zajištěno ze stávajících areálových rozvodů – v tomto případě 
přímo pavilon A18. Dodavatel si smluvně zajistí požadovaný odběr energie a do-
hodne detailní způsob staveništního odběru se zadavatelem / investorem. 

Plocha staveniště a případné plochy pro drobné skladování budou vymezeny po 
dohodě s investorem. Materiál bude na stavbu dovážen průběžně. 

b. Odvodnění staveniště 

Jedná se o stavbu v interiéru budovy – neřeší se. 

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro drobné stavební práce, které budou na místě probíhat, se využije vnitřních ko-
munikací v samotném objektu. Zařízení staveniště jako takové, nebude s ohledem 
na rozsah stavebních prací zřizováno. 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizované stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby. 

Stavba bude prováděna na pozemcích investora. Dodavatel je povinen zajistit, aby 
nedocházelo ke znečištění okolních komunikací. Je třeba provádět pravidelnou kon-
trolu komunikací a nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. U 
vjezdů na veřejné komunikace bude třeba zabezpečit čištění kol (případně i pod-
vozků) dopravních prostředků a strojů. 

Materiál pro realizaci stavby bude skladován pouze na vyhrazených místech v pro-
storu staveniště, respektive zázemí stavby – v tomto případě např. vybraná míst-
nost pavilonu A18. 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demo-
lice, kácení dřevin 

Stavba bude prováděna v dostatečné vzdálenosti od okolních staveb – jedná se o 
práce v interiéru budovy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práce v interiéru 
budovy, není požadavek na ochranu vzrostlé zeleně před prováděním stavebních 
prací. 

f. Maximální zábory pro staveniště 

Jedná se o práce v interiéru, zábory staveniště vně budovy nebude třeba řešit, bude 
pouze vyčleněna plocha pro případné skladování materiálu – viz předchozí kapitoly. 

g. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není požadavek na budování obchozích tras. Bezbariérový pohyb je zajištěn stáva-
jícím řešením. 
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h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při vý-
stavbě, jejich likvidace 

Při provádění stavby zajistí zhotovitel pravidelné skrápění, popř. jiná další opatření 
proti prašnosti, při, řezání betonových nebo keramických materiálů nebo jiných po-
dobně prašných činností. Při výrazně zvýšené rychlosti větru nebudou prováděny 
žádné stavební práce, které by mohly vyvolávat zvýšenou prašnost. 

Příjezdová komunikace bude po celou dobu stavby udržována v čistém a nepoško-
zeném stavu. 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejícími 
právními předpisy. Za odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního sys-
tému nakládání s odpady. 

Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby, zatříděný do skupin dle „Katalogu 
odpadů“ - přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.: 

Poř. č. Kód Kat.odp. Název odpadu Množství 

1 08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

0,3 

2 15 01 01 O Papírový obal 0,5 

3 15 01 02 O Plastový obal 0,3 

4 15 01 03 O Dřevěný obal 0,1 

5 15 01 06 O Směsné obaly 0,5 

6 17 02 01 O Dřevo - 

7 17 02 02 O Sklo - 

8 17 02 03 O Plasty 0,2 

9 17 04 05 O Železo a ocel 0,3 

10 17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 0,3 

11 17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 
170601 a 170603 

0,2 

12 17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuve-
dené pod číslem 170801 

1,0 

13 17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních od-
padů) obsahující nebezpečné látky 

0,2 

14 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,05 

15 20 03 01 O Směsný komunální odpad 0,3 

i. Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Jedná se o práce v interiéru objektu – neřeší se. 

j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební čin-
nosti na životní prostředí. 

Dodavatelské firmy jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech; 

- v maximální míře omezit prašnost při stavební činnosti a dopravě; 

- omezit pojíždění a stání vozidel mimo vyhrazené zpevněné plochy; 

- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat odborně na vyhrazená místa; 

- zamezit znečistění vod (ropné látky, bláto, umývání vozidel). 
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Předpokládá se jako samozřejmá nutnost neprovádět hlučné stavební práce v noč-
ních hodinách (21:00 - 7:00) a o víkendech. 

k. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Základními právními dokumenty, které je dodavatel povinen dodržovat při realizaci 
stavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce; 

- zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci; 

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích; 

- nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti; 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covní prostředí; 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V návaznosti na výše uvedené zákony a nařízení vlády bude mít dodavatel stavby 
interně propracovaný systém BOZP. 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy a ustanoveními ČSN. 

Vlastní úprava nevyžaduje žádné specifické uspořádání staveniště ani speciální 
opatření pro bezpečnost. 

Při přípravě staveniště, během realizace bouracích prací a nových konstrukcí i bě-
hem dokončovacích prací a úklidových prací, je nutno dodržovat bezpečnost práce 
a opatření pro zabezpečení ochrany zdraví pracovníků. 

Při provádění stavebních úprav bude postupováno dle platných norem pro jednot-
livé stavební práce. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně mon-
tážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pra-
covišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný vý-
kon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pra-
coviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi; 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace (pokud je zhotovena); 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení; 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem; 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny; 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravi-
delném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bez-
pečnost a ochranu zdraví; 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi; 
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- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů; 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů; 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací; 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím za-
městnavatele mohou zdržovat na staveništi; 

- zajištění spolupráce s jinými osobami; 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti; 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na stave-
ništi, které mu bylo předáno. 

Investor stavby zřídí pro realizaci stavby funkci koordinátora bezpečnosti práce. 

l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jedná se o stavbu v interiéru objektu – bezbariérové úpravy provedené v rámci are-
álu tak nebudou výstavbou dotčeny. 

m. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Před zahájením prací je požadováno uzavření Dohody o vzájemné úpravě vztahů 
v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování a vzniku škod na komunikaci. 
Dodavatel zaručí provedení opatření k ochraně stávající komunikací a navazujících 
konstrukcí. 

Přechodná dopravní omezení a dopravní značení po dobu realizace stavby budou 
zajištěna dodavatelem stavby. 

n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 
tavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při vý-
stavbě apod. 

Veškerý provoz spoje spojený s realizací stavby bude probíhat souběžně s provo-
zem na přilehlých komunikacích. Nesmí být narušena práva třetích osob (vlastníci 
okolních pozemků a komunikací). 

Provoz stavby nesmí narušit přístup k inženýrským sítím a ovladatelnost jejich kom-
ponent. 

o. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Vzhledem k velikosti stavebních úprav, bude výstavba probíhat pouze v jedné 
etapě. 

Práce zde lze započít pouze po předchozí domluvě s investorem a SUKB. Pro vlastní 
realizaci stavby zpracuje vybraný dodavatel stavby podrobný harmonogram sta-
vebních činností, ve kterém budou stanoveny dílčí termíny a postupné kroky bude 
provádět až po konzultaci s uživatelem a správou areálu. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (včetně bouracích prací) stano-
vuje příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce. 
Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 
jakostních předpisů. Veškeré práce na stavbě a také obsluhu veškerých technických 
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zařízení mohou vykonávat pouze pracovníci k tomu určení, s řádnou kvalifikací a 
náležitě pravidelně proškolení. O provedených školeních konkrétních pracovníků je 
nutno vést zpětně dohledatelnou evidencí.  

Úpravy dvou místností v 3.NP a jedné místnosti v 1.PP jsou navrženy tak, aby při 
respektování hospodárnosti byly splněny základní požadavky na stavbu kladené a 
kterými jsou – mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví 
osob, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a sa-
motná bezpečnost při běžném užívání. 

Výrobky, materiály, konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují, že stavba 
splní při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované 
životnosti stavby všechny požadavky na ni kladené, uvedené v předchozím od-
stavci. 

Předpokládá se zahájení stavby v 06/2024, lhůta výstavby 5 měsíců, ukončení vý-
stavby pak v 11 / 2024. 

9 Celkové vodohospodářské řešení 

Do dešťové kanalizace nebude v rámci provádění úprav v interiéru pavilonu zasa-
hováno. 

Množství odpadních vod je dáno potřebou vody. Navýšení potřeby vody se zde 
nepředpokládá. 

Systém kanalizace je navržen jako gravitační s napojením odpadního potrubí od no-
vých zařizovacích předmětů na stávající stoupací potrubí s odvětráním stávajících 
odpadních potrubí nad střechou. 


