

rev. D) dodatek č.2 (9/2024): omezení dokumentace pouze na etapu 4.-6.etapu (jižní fasáda)

*rev. c) dodatek č.1 (6/2024): úprava etapizace stavby a změna řešení o havarijní plochy jižní fasády
(pozn.: značeno modře)*

Vypracoval: Václav Janoušek	Odpovědný projektant: Václav Janoušek	Vedoucí projektant: Ing. František Kozubík	Paré:
Zakázkové číslo: 2023-504	Stupeň: DPS	Archivní číslo: 2023-504-DPS	
Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno Místo stavby: (SKM) VINAŘSKÁ 5a/b/c, 60300 BRNO			
Akce: SKM – Vinařská – výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády			
Objekt/část: –			
Obsah: –		Datum: 03/2023	Číslo:

SEZNAM DOKUMENTACE:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. **SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- C. SITUAČNÍ VÝKRESY
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - C.2 Celkový situační výkres
 - C.3 Koordinační situační výkres
- D. **DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. ZAŘÍZENÍ**
- E. **DOKLADOVÁ ČÁST**
- F. **VÝKAZY VÝMĚR**